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1.  Identifikační údaje 

1. 1.  Identifikační údaje stavby 
Zakázkové číslo:   SML-P-2016-009 
ISPROTIN:    542 352 0019 
ISPROFOND:    327 321 4901 
Název akce:    „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“ 
 
Kraj:  Ústecký 
Katastrální území: Nové Sedlo nad Bílinou [70 6728] 

Kyjice [78 6551] 
Otvice [71 6961] 
Jirkov [66 0761] 
Chomutov I [65 2458] 

Druh dokumentace: Záměr projektu a Přípravná dokumentace (PD) 

Trať:  Trať č. 130 – Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří (dle SJŘ) 
  Trať č. 133 – Odbočka Dolní Rybník – Jirkov (dle SJŘ) 

Trať č. 504A – Ústí nad Labem – Kadaň Prunéřov (dle TTP) 
Traťový úsek: 0602  žst. Most – žst. Chomutov –  záp. Zhlaví 
  0633 Dolní Rybník - Jirkov 
Definiční úsek: C5 žst. Kyjice 
 06 Kyjice – ústřední stavědlo –  Dolní Rybník 
  D1 D1 Odbočka Dolní Rybník 
 08 Dolní Rybník – Chomutov- město 
 E1 odb. Chomutov-město 
 10 odb. Chomutov-město - Chomutov-os.n. 

F1 žst. Chomutov-os.n. 
02 Dolní Rybník - Jirkov 
B1 nz. Jirkov 

Správce:    SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Popis zadání:  Rekonstrukce trati v daném úseku, která povede ke zlepšení 
kvalitativních parametrů 

1. 2.  Identifikační údaje objednatele (stavebníka) 
Investor a objednatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
     Dlážděná 1003/7 
     110 00 PRAHA 1 
     IČ: 70 99 42 34 
     DIČ: CZ 70 99 42 34 

Zastoupená    Stavební správa západ 
     Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
 
Hlavní inženýr stavby:   Ing. Vlastimil Spiegl 
     Email: Spiegl@szdc.cz 
     Tel: + 420 972 443 128 
     Mob: + 420 607 089 896 
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1. 3.  Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 
Dodavatel dokumentace:  PROJEKT servis spol. s r.o. 
     U Elektry 830/2b 
     198 21 Praha 9 - Hloubětín 
     IČ: 49 82 31 41 
     DIČ: CZ 49 82 31 41 
 
Subdodavatelé:    SUDOP PRAHA a.s. 
     Olšanská 2643/1a 
     130 80 Praha3 - Žižkov 
     IČ: 25 79 33 49 
     DIČ: CZ 25 79 33 49 
 
     NDCon s.r.o. 
     Zlatnická 10/1582 
     110 00 Praha 1 
     IČ: 64 93 95 11 
     DIČ: CZ 64 93 95 11 
 
Zpracovatelé dokumentace: 
 
Hlavní vedoucí projektu  Ing. Martin Koudelka     
     PROJEKT servis, spol. s r.o. 
     Email: martin.koudelka@projekt-servis.cz 
     Mob: + 420 725 059 889 
 
Zástupce HIPa    Ing. Bc. Martin Verner 

PROJEKT servis, spol. s r.o. 
     Email: martin.verner@projekt-servis.cz 
     Mob: + 420 739 507 861 
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2.  Všeobecné údaje 

Stavební objekt SO 12-01 Zast. Jirkov, nástupiště se nachází na dvoukolejné elektrifikované celostátní 
trati č. 130 – Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří (dle SJŘ). 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k demolici dvou stávajících vnějších nástupišť typu SUDOP a 
jejich nahrazením dvěma vnějšími nástupišti s výškou 0,55 m nad temenem kolejnice. Pro přístup na 
jednotlivá nástupiště budou vytvořeny bezbariérové přístupy z podchodu pomocí ramp a dále samotné 
schodiště pro každé nástupiště. Nástupiště budou opatřena novým zábradlím. 

Vlastní stavba bude realizována v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem hospodaření 
SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00. 

 

2. 1.  Obsahová náplň 

 2. 1. 1. Demontáže 

• Demontáž stávajících nástupišť          2ks 
 

• Rozebrání nástupiště typu SUDOP      498m 
 

• Plocha nástupišť                 1495m2 
 

• Délka zábradlí           491m 
 

• Povrch nástupišť        asfaltový kryt 

 2. 1. 2. Nový stav 

• Počet nástupišť             2ks 

• Výška nástupní hrany nad T.K.                550 mm 

• Délka nástupních hran         400m 

• Celková délka zábradlí         354m 

• Žlabové kanálky         164m 

• Potrubí z trub DN            27m 

• Konzolové desky KS-230        378ks 

• Konzolové desky KS-150          22ks
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3.  Přehled výchozích podkladů 

3. 1.  Podklady k zadávací dokumentaci 

a) „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“ Příloha č. 3c) - Zvláštní technické 
podmínky, Záměru projektu a Přípravné dokumentace. 

b) Mapové a geodetické podklady v úseku ŽST Kyjice –ŽST Chomutov zpracované 
SŽDC SŽG 4/2017 

c) Biologický průzkum \..Letní aspekt 

3. 2.  Podklady zajištěné v rámci zpracování dokumentace 

a) Biologický průzkum \..Letní aspekt 
b) STP 
c) Geologický průzkum 
d) Revizní zprávy a mimořádné prohlídky 
e) Projekt PPK 

3. 3.  Archivní dokumentace a historické prameny 

a) Původní výkresová dokumentace mostních objektů 
b) Původní výkresová dokumentace pozemních objektů 
c) Geologické změny historicky 

4.  Průzkum inženýrských sítí 

Pro zpracování projektu bylo zajištěno vyjádření správců inženýrských sítí včetně průběhu stávajících 
inženýrských sítí v místě stavby. Průběhy veškerých zjištěných sítí jsou zakresleny ve výkresové části 
dokumentace. Originály vyjádření s vyznačením průběhů sítí jsou založeny u zpracovatele 
dokumentace, kopie jsou obsahem části H. Doklady. 

Seznam správců, jejichž sítě a zařízení se nacházejí v prostoru stavby: 

� viz. B Souhrnná část 

Seznam správců, jejichž sítě a zařízení se dle zajištěných podkladů v místě stavby nenacházejí: 

� viz. B Souhrnná část 

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení podzemních vedení příslušnými správci, po 
dobu zemních prací v blízkosti trasy bude zajištěn dozor jednotlivých správců sítí.  

V ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo 
přiblížení k částem s nebezpečným napětím. Zejména se jedná o opatření při provozu mechanismů 
pro zemní práce (výložníky bagrů, zvednuté korby sklápěček), protože pod venkovním vedením 
vysokého napětí nesmí být použito mechanizmů vyšších než 3,0 m, včetně výsuvných částí. 

V ochranných pásmech vedení nesmí být skládky a deponie zemin a nebudou budovány objekty 
zařízení staveniště a výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování vozidel a 
mechanismů. 

Překládaná vedení dalších inženýrských sítí mají rovněž ochranná pásma, jejichž podmínky je nutno 
respektovat. Požadavky jsou uvedeny v příslušné dokumentaci objektů. 
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Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou 
plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je 
vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její 
údržbu (viz. zákon č.266/1994). Vnější hranice ochranného pásma dráhy se vzhledem ke 
směrovým posunům kolejí lokálně mění. Posuny koleje v řádech dm nemají zásadní vliv na vnější 
hranici ochranného pásma dráhy, a proto se tato hranice v souladu se zákonem o drahách nemění.  

5.  Stávající stav 

Ve stávajícím stavu jsou v Zast. Jirkov, dvě vnější nástupiště z konstrukce typu SUDOP s výškou 
nástupní hrany 280mm nad TK. Nástupiště jsou tvořena konzolovou nástupištní deskou s tvárnicí 
Tischer a úložným blokem U 65. Obě nástupiště mají stejnou délku nástupní hrany 249m, dle 
stávajícího zaměření, celková délka nástupní hrany je 498m. Sklon nástupiště je vzhledem k propadu 
konzolových desek a aktuálního stávajícího stavu asfaltového krytu plochy nástupiště směrem ke 
koleji. Přístup na každé nástupiště je řešen schodištěm z podchodu. Podchod je přístupný pouze 
z výpravní budovy. Počet cestujících v této stanici je 65 nastupujících a 65 vystupujících. Uvedené 
hodnoty jsou nejvyšší špičková frekvence nastupujících a vystupujících cestujících na jeden vlak a 
pocházejí ze sčítací kampaně dopravce ČD, a.s.. 
 

6.  Navrhovaný stav 

V navrhovaném stavu se vychází ze vzorového listu Ž 8.33-N. Budou zřízena dvě nová nástupiště 
výšky 550mm nad TK. Osová vzdálenost nástupištní hrany od os kolejí je 1 670mm. Poloha nástupiště 
byla zachována dle stávajícího stavu, změní se pouze jeho plocha, která z důvodu zvyšování nástupní 
hrany bude také navýšena do vhodné výšky a sklonu. Pro přístup na nástupiště bude zřízen nový 
přístupový chodník SO-12-03 délky 120m z ulice Jirkovská. Tento přístupový chodník bude nově 
vybudován pro zlepšení bezbariérového přístupu a zlepšení přístupu na nástupiště z obce Otvice. 
V současném stavu přístup pouze výpravní budovou z ulice Obchodní zóny. Za nástupištěm bude 
terén upraven do vhodného navazujícího sklonu svahu. Pro bezbariérový přístup z podchodu na 
nástupiště budou vybudovány rampy. Pro založení a návrh přisypávky bude v dalším stupni doplněn 
podrobný průzkum. 

6. 1.  Nástupiště 

Jednotlivá nová nástupiště budou délky 200m. Délka nástupní hrany je 400m. Nová nástupištní hrana 
typu SUDOP, bude tvořena konzolovými deskami KS-230. Plocha povrchu nástupiště bude 
z betonové dlažby. Konzolové desky jsou opatřeny vodicí linií s podélnými drážkami a optickým 
značením nátěrem. Odvodnění nástupišť pro odvedení povrchové vody se provede příčným 
jednostranným sklonem 2% směrem od koleje, kde bude v místě ramp a schodišť podchodů 
odvedena povrchová voda pomocí betonových žlábků s mřížemi mimo nástupiště s vyústěním na 
přilehlý terén. Betonové dlažební desky budou u zadní hrany nástupišť ohraničeny chodníkovými 
obrubníky osazenými v betonovém loži a patkami z prostého betonu pro sloupky zábradlí. Nástupiště 
bude při jeho zadní hraně vysvahováno hutněným násypem z nenamrzavého materiálu, povrch této 
přisypávky bude poté ohumusován a opatřen vegetační ochranou. V místě přístupu na nástupiště 
stávajícím schodištěm budou použity z důvodu šířky od nástupní hrany po zídku schodiště konzolové 
desky KS-150. 

 6. 1. 1. Skladba nástupiště 

Skladba konstrukčních vrstev chodníků vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, návrhová úroveň porušení vozovky D2 (D2-D-1), třída dopravního zatížení O. 
Konstrukční skladba nástupiště bude následující: 

• betonová dlažba tl. 60mm 
• kladecí vrstva fr. 4/8 tl. 40mm 
• Štěrkodrť ŠD fr. 0/63 tl. 200mm 
• zhutněný nenamrzavý zásyp 
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6. 2.  Zábradlí 

Nové zábradlí bude osazeno podél zadních hran nástupištní plochy z důvodu vysokého svahu za 
touto hranou. Na začátku/konci nástupiště bude zábradlí osazeno do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje. 
Celková délka zábradlí bude 354 m. 
Na nástupištních bude vetknuto do betonového základu. Zábradlí je tvořeno sloupky z ocelových 
bezešvých trubek TR 60,3x4mm, které na volných koncích přechází v horní madlo ve výšce ~1100mm 
nad pochozím povrchem. V místě začátku nástupišť, bude vzhledem k terénu, který je za nástupištěm 
v náspu, horní madlo ve výšce 900mm nad pochozím povrchem. Nižší madlo ve výšce 850-1000mm a 
spodní díl ve výšce 160-200mm jsou tvořeny spojovací trubkou TR 44,5x3,2mm, výplňové svislé 
vnitřní pruty z plných tyčí D20mm. Sloupky jsou ukotveny do monolitických patek přes patní plech 
P20-170/170 chemickými kotvami M16x220, v příčném směru zábradlí. 
Všechna zábradlí budou opatřena kombinovaným protikorozním nátěrem. 
Vrchní nátěr bude proveden v jednotném odstínu: RAL 5002 

6. 3.  Odvodnění nástupiště 

Nástupiště č.1 u výpravní budovy, bude odvodněno pomocí žlabových kanálků a gravitačního 
kanalizačního potrubí s napojením u dešťových svodů ze zastřešení. Žlabové kanálky jsou 
vyspádovány směrem k napojení a svedení dešťové vody ze zastřešení do kanalizačního potrubí 
v místě vyznačeném v situaci stavby a schématu odvodnění. Kanalizační potrubí je vedeno od svodů 
DS5-DN 110 a DS6-DN 110 pod pochozí plochou nástupiště, které je vyústěno na terén mimo 
kolejiště. Žlaby budou v nástupišti umístěny tak, aby zamezovali vtékání vody do podchodu přes 
schodiště a nově zřízený přístupový chodník. 

Nástupiště č. 2, bude odvodněno pouze pomocí žlabů v místě schodiště a nově zřízeného 
přístupového chodníku. Žlab bude vyústěn a vyspádován na stávající terén mimo kolejiště a bude v 
nástupišti umístěn tak, aby zamezoval vtékání vody do podchodu přes schodiště a nově zřízený 
přístupový chodník.  
Schéma odvodnění ve výkrese: E_01_02_01_05_Schema_odvodneni. 

 

7.  Návrh postupu prací 

1) Během trhání a bourání železničního svršku a spodku, SO 11-01 a SO 11-02, dojde 
k demolici stávajících nástupišť, včetně odpojení inf. systému. 

2) Úprava zemní pláně 

3) Osazení nástupištní úložných bloků U95 do betonového lože 

4) Osazení nástupištní tvárnice Tischer B na cementovou maltu 

5) Montáž výplňových desek a zasypány materiálem násypu nástupiště 

6) Osazení nástupištní desky KS 230 na cementovou maltu  

7) Vložení a vyspádování odvodňovacích trub DN s následným obsypem v ploše nástupišť 

8) Zřízení podkladních vrstev ze štěrkodrti pod betonovou dlažbu a odvodňovací žlaby 

9) Položení odvodňovacích žlabů, betonové dlažby a zřízení varovného signálního pásu 

10) Osazení zábradlí a tabulí informačního systému 

 
8.  Nakládání s odpady 

Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. Odpady 
vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem určené 
skládky a místa. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit správné 
nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek. 
 
Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.185/01 Sb. o odpadech v platném 
znění, a dále následnými vyhláškami MŽP č.381/01 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další 
seznamy odpadů (Katalog odpadů), č.382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě, č.383/01 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č.384/01 Sb., o nakládání s 
PCB a č.376/01 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
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Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet 
předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby 
nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č.20/66 Sb. o péči o 
zdraví v platném znění, zákon č.138/73 Sb. o vodách v platném znění, \). 

 
Ve smyslu zákona č.185/01 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na 
životní prostředí. Předpokládaný výskyt odpadového materiálu při stavbě je uveden v následujícím 
přehledu. 
 
Veškerý vyzískaný materiál železničního svršku je vlastnictvím SŽDC, s.o. ve správě SŽDC SDC Ústí 
nad Labem. Bude postupováno dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11.  
U nepoužitelného materiálu bude provedeno rozebrání do součástí, odvezení do výkupu a na skládku, 
příp. k recyklaci. 

 
Likvidace odpadů: 

 
V průběhu stavby budou odpady ukládány na řízenou skládku či likvidovány prostřednictvím 
specializované organizace. Odpady kategorie O i nebezpečný odpad kategorie N. 

 
Na základě zkušeností ze staveb obdobného charakteru lze s největší pravděpodobností 
předpokládat, že odpadový materiál ze znečištěného kolejového lože a zemin s největší 
pravděpodobností jednak vyhoví zařazení do sledované třídy vyluhovatelnosti III a dále i obsah 
PCB/kg sušiny je výrazně nižší než limitní hodnota ve smyslu zákona č. 383/2001 Sb. o uložení 
odpadu a proto bude možné tento odpad ukládat na skládkách skupiny S - ostatní odpad. 
Provozem stavby po jejím dokončení žádné další odpady nevznikají. 

 
9.  Polohový systém 

 
Projekt stavby je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému ČJNS-Balt po 
vyrovnání. Další podrobnosti o pevných bodech v části I. Geodetická dokumentace. 
 

10.  Použité normy a předpisy 

Při zpracování dokumentace bylo využito následujících zákonů a vyhlášek v platném znění: 
 

• Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. 
• Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 
• Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení  
• Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah 
• Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 
• Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 
 
Dokumentace dále respektuje příslušná ustanovení norem, předpisů, směrnic a Vzorových listů ve 
vztahu ke stavbám SŽDC s.o. a ČD a.s., zejména: 
 

• ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 
• ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a 

vlečkách 
• ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách 

normálního rozchodu 
• ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha – Část 1: Projektování 
• ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 
• Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 
• Předpis SŽDC S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku 
• Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 
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• TKP staveb státních drah 2000 v aktuálním znění 
 
Dokumentace je vypracována v rozsahu dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 
„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ (č.j. 13 
511/06-OP z 30.6.2006). 
 
Nákladová část je zpracována v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č.20/2004 „Směrnice k členění 
nákladů stavby u SŽDC, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zapracování položkových a 
souhrnných rozpočtů (č.j. 4 124/04-OI) 
 
 
V listopadu 2017                 Vypracoval: Prousek Petr, DiS. 
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