
SO 16-03
OCHRANA STL PLYNOVODU

V KM 59,498

PS 22-01

PS 24-03

PS 29-01
Kyjice-Chomutov, přenos. syst. a TDS

PS 29-02
Kyjice-Chomutov, DDTS ŽDC

Zast. Jirkov zast., úprava rozhlas. zař.

Zast. Jirkov zast., úprava kamer. syst.

PS 24-04
Zast. Jirkov zast., EZS

Zast. Jirkov zast., úprava kamer. syst.

PS 24-03PS 27-01
Zast. Jirkov zast., informační syst.

PS 22-01
Zast. Jirkov zast., úprava rozhlas. zař.

PS 25-01
Kyjice-Chomutov, DOK a TK

PS 25-02
Kyjice-Chomutov, úpravy a ochr. kabel. SŽDC

Kyjice-Chomutov, úpravy a ochr. kabel. ČDT

PS 25-03
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Zast. Jirkov, nástupiště
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SO 22-01
Jirkov zastávka, zastřešení nástupiště
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SO 21-01
Jirkov zastávka, budova zastávky

SO 14-03
ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 59,483

SO 14-04
PODCHOD V KM 59,647 (JIRKOV)

SO 14-21
PROPUSTEK V KM 59,730

SO 12-03
Zast. Jirkov, přístupová komunikace
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SO 12-01 Zast. Jirkov, nástupiště

Prousek Petr, DiS.

01
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01

27.11.2017 Prousek Petr, DiS.

pozemní objekty

demolice

nástupiště

zařízení staveniště

chodník

LEGENDA PLOCH:
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kanalizace

ohřev výhybek

stávající hranice ochranného pásma dráhy

stávající koleje

slaboproudý kabel nn - podzemní
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teplovod - podzemní
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stávající (stav) situace

zabezpečovací kabel - podzemní
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hranice katastrálního území/hranice parcel/parcel. číslo

silnoproudý kabel vvn - nadzemní

193/1

km 29,700
příjezdové komunikace (zpevněný povrch)

zálohové příjezdové komunikace
provizorní příjezdové komunikace

věcné břemeno

obvod stavby
obvod staveniště

příjezdové komunikace (nezpevněný povrch)

přístupy na staveniště
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