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"REKONSTRUKCE TRATI V USEKU KYJICE - CHOMUTOV"  PRIPRAVNA DOKUMENTACE (PD)

1. ldentifikacni udaje

1. 1. Identifikaéni Gdaje stavby

Zakazkové Cislo:
ISPROTIN:
ISPROFOND:
Nazev akce:

Kraj:
Katastralni uzemi:

Druh dokumentace:

Trat:

Tratovy usek:

Definiéni Usek:

Spravce:

Popis zadani:

SML-P-2016-009

542 352 0019

327 321 4901

.Rekonstrukce trati v useku Kyjice — Chomutov*

Ustecky

Nové Sedlo nad Bilinou [70 6728]
Kyjice [78 6551]

Otvice [71 6961]

Jirkov [66 0761]

Chomutov | [65 2458]

Zamér projektu a PFipravna dokumentace (PD)

Trat €. 130 — Usti nad Labem — Klasterec nad Ohfi (dle SJR)
Trat' €. 133 — Odbocka Dolni Rybnik — Jirkov (dle SJR)

Trat &. 504A — Usti nad Labem — Kadari Prunéfov (dle TTP)

0602 zst. Most — zst. Chomutov — zap. Zhlavi
0633 Dolni Rybnik - Jirkov

C5 zst. Kyjice

06 Kyjice — ustfedni stavédlo — Dolni Rybnik
D1 D1 Odbocka Dolni Rybnik

08 Dolni Rybnik — Chomutov- mésto

E1 odb. Chomutov-mésto
10 odb. Chomutov-mésto - Chomutov-os.n.
F1 zst. Chomutov-os.n.

02 Dolni Rybnik - Jirkov
B1 nz. Jirkov

SZDC, s.o., Oblastni feditelstvi Usti nad Labem

Rekonstrukce trati vdaném useku, ktera povede ke zlepSeni
kvalitativnich parametrd

1. 2. Identifikacni udaje objednatele (stavebnika)

Investor a objednatel:

Zastoupena

Hlavni inZenyr stavby:

Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. Vlastimil Spiegl

Email: Spiegl@szdc.cz
Tel: + 420972 443 128
Mob: +420 607 089 896
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"REKONSTRUKCE TRATI V USEKU KYJICE - CHOMUTOV"  PRIPRAVNA DOKUMENTACE (PD)

1. 3. Identifikaéni Gdaje zpracovatele dokumentace

Dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b
198 21 Praha 9 - Hloubétin
IC: 49 82 31 41
DIC: CZ 49 82 31 41

Subdodavatelé: SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 2643/1a
130 80 Praha3 - Zizkov
IC: 25 79 33 49
DIC: CZ 25 79 33 49

NDCon s.r.o.
Zlatnicka 10/1582
110 00 Praha 1

IC: 64 93 95 11

DIC: CZ 64 93 95 11

Zpracovatelé dokumentace:

Hlavni vedouci projektu Ing. Martin Koudelka
PROJEKT servis, spol. s r.0.
Email: martin.koudelka@projekt-servis.cz
Mob: +420 725 059 889

Zastupce HIPa Ing. Bc. Martin Verner

PROJEKT servis, spol. s r.o.

Email: martin.verner@projekt-servis.cz
Mob:  + 420 739 507 861
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"REKONSTRUKCE TRATI V USEKU KYJICE - CHOMUTOV"  PRIPRAVNA DOKUMENTACE (PD)

2. VSeobecné udaje

Stavebni objekt SO 12-02 Zast. Chomutov meésto, nastupisté se nachazi na dvoukolejné
elektrifikované celostatni trati €. 130 — Usti nad Labem — Klasterec nad Ohfi (dle SJR).

V ramci tohoto stavebniho objektu dojde k demolici dvou stavajicich vnéjSich nastupist typu SUDOP a

jednotliva nastupisté budou vytvofeny bezbariérové pristupy z podchodu pomoci ramp a dale samotné
schodisté pro kazdé nastupisté. Nastupisté budou opatfena novym zabradlim.

Vlastni stavba bude realizovana v rozsahu hranic pozemku Ceské republiky s pravem hospodareni
SZDC, s.o., Dlazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00.

2. 1. Obsahova napln

2. 1. 1. Demontaze

o Demontaz stavajicich nastupist 2ks
o Rozebrani nastupisté typu SUDOP 501m
e Plocha nastupist 1695m2
o Délka zabradli 483m
e Povrch nastupist asfaltovy kryt

2.1. 2. Novy stav

o Pocet nastupist 2ks
o Vyska nastupni hrany nad T.K. 550 mm
o Délka nastupnich hran 460m
e Celkova délka zabradli 397m
e Zlabové kanalky 151m
e Potrubi z trub DN 115m
o Prikopové Zlaby 328m
o Konzolové desky KS-230 440ks
o Konzolové desky KS-150 20ks
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"REKONSTRUKCE TRATI V USEKU KYJICE - CHOMUTOV"  PRIPRAVNA DOKUMENTACE (PD)

3. Prehled vychozich podkladu

3. 1. Podklady k zadavaci dokumentaci

a) ,Rekonstrukce trati v useku Kyjice — Chomutov* Pfiloha &. 3c) - Zvlastni technické
podminky, Zaméru projektu a Pfipravné dokumentace.

b) Mapové a geodetické podklady v Useku ZST Kyjice —ZST Chomutov zpracované
SZDC SZG 4/2017

c) Biologicky prizkum ..... Letni aspeckt

3. 2. Podklady zajisténé v ramci zpracovani dokumentace

a) Biologicky prazkum ..... Letni aspeckt
b) STP

c) Geologicky priizkum

d) Revizni zpravy a mimofadné prohlidky
e) Projekt PPK

3. 3. Archivni dokumentace a historické prameny
a) Puavodni vykresova dokumentace mostnich objekt

b) Plvodni vykresova dokumentace pozemnich objektl
c) Geologické zmény historicky

4. Pruzkum inzenyrskych siti

Pro zpracovani projektu bylo zajis$téno vyjadreni spravcl inzenyrskych siti véetné pribéhu stavajicich
inzenyrskych siti v misté stavby. Pribéhy veskerych zji§ténych siti jsou zakresleny ve vykresové &asti
dokumentace. Originaly vyjadfeni s vyznacenim prabéhl siti jsou =zaloZzeny u zpracovatele
dokumentace, kopie jsou obsahem &asti H. Doklady.

Seznam spravcuy, jejichZ sité a zafizeni se nachazeji v prostoru stavby:

. viz. B Souhrnna ¢ast

Seznam spravcuy, jejichZ sité a zafizeni se dle zajiSténych podkladd v misté stavby nenachazeiji:

. viz. B Souhrnna ¢ast

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vyty€eni podzemnich vedeni pfislusnymi spravci, po
dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor jednotlivych spravcu siti.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku nebo
priblizeni k ¢astem s nebezpeénym napétim. Zejména se jedna o opatfeni pfi provozu mechanismu
pro zemni prace (vylozniky bagrud, zvednuté korby sklapécek), protoze pod venkovnim vedenim
vysokého napéti nesmi byt pouzito mechanizmu vy$Sich nez 3,0 m, v€etné vysuvnych ¢asti.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt skladky a deponie zemin a nebudou budovany objekty
zafizeni staveni$té a vyrobni zafizeni a plochy se nebudou pouZivat pro parkovani vozidel a
mechanism.

Prekladana vedeni dalSich inzenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichz podminky je nutno
respektovat. PoZzadavky jsou uvedeny v pfislusné dokumentaci objektu.
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"REKONSTRUKCE TRATI V USEKU KYJICE - CHOMUTOV"  PRIPRAVNA DOKUMENTACE (PD)

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Obvod drahy u celostatni drahy a u regionalni drahy je
vymezen svislymi plochami vedenymi hranicemi pozemkd, které jsou uréeny pro umisténi drahy a jeji
udrzbu (viz. zakon ¢€.266/1994). VnéjSi hranice ochranného pasma drahy se vzhledem ke
smérovym posuniim koleji lokalné méni. Posuny koleje v fadech dm nemaji zasadni vliv na vnéjsi
hranici ochranného pasma drahy, a proto se tato hranice v souladu se zakonem o drahach neméni.

5. Stavajici stav

Ve stavajicim stavu je v Zast. Chomutov mésto, nastupidté z konstrukce SUDOP s vySkou nastupni
hrany 280mm nad TK. Nastupisté jsou tvofena konzolovou nastupidtni deskou s tvarnici Tischer a
uloznym blokem U 65. Nastupisté jsou délek 250m a 251m, dle stavajiciho zaméfeni, celkova délka
nastupni hrany je 501m. Sklon nastupisté je vzhledem k propadu konzolovych desek a aktualniho
stavajiciho stavu asfaltového krytu plochy nastupisté smérem ke koleji. PFistup na nastupisté je feSen
z podchodu dvéma schodisti. Bezbariérovy pfistup je umozZnén pouze na vnéjsSi nastupisté u VB
z ulice Stromovka. Na druhé vnéjsi nastupisté je pfistupovym chodnikem a nasledné schodistém od
benzinové pumpy Shell. Pocet cestujicich v této stanici za je 75 nastupujicich a 100 vystupujicich.
Uvedené hodnoty jsou nejvysSi Spickova frekvence nastupujicich a vystupujicich cestujicich na jeden
vlak a pochézeji ze séitaci kampané dopravce CD, a.s.

6. Navrhovany stav

V navrhovaném stavu se vychazi ze vzorového listu Z 8.33-N. Budou zfizena dvé nova nastupisté
vysky 550mm nad TK. Osova vzdalenost nastupistni hrany od os koleji je 1 680mm z duvodu
poloméru pfilehlého oblouku R=740m. Poloha nastupisté byla zachovana dle stavajiciho stavu, zméni
se pouze jeho plocha, ktera z divodu zvySovani nastupni hrany bude také navysSena do vhodné vysky
a sklonu. Pro pfistup na nastupis$té bude zfizeno nové schodist€¢ a nové rampy pro bezbariérovy
pfistup a zrekonstruovano stavajici schodisté podchodu. Za nastupistém bude terén upraven do
vhodného sklonu svahu.

6. 1. Nastupisté

Jednotliva nova nastupisté budou délky 230m. Délka nastupni hrany je 460m. Novéa nastupistni hrana
typu SUDOP, bude tvoifena konzolovymi deskami KS-230. Plocha povrchu néstupisté bude
z betonové dlazby. V misté nastupnich hran bude nastupisté opatfeno vodici linii z dlazdic s
podélnymi drazkami a optickym zna&enim natérem. Odvodnéni nastupisSt pro odvedeni povrchové
vody se provede pficnym jednostrannym sklonem 2% smérem od koleji, kde bude v misté ramp a
schodist podchod(l, odvedena povrchova voda pomoci betonovych zlabkl s mfizemi z kterych bude
voda svedena do plastovych trub DN mimo nastupisté s vyusténim do prikopovych zlabl. Pfikopové
Zlaby budou vedeny podél nastupisté s vyusténim do stavajicich betonovych jimek u koncu nastupist.
Betonové dlazebni desky budou u zadni hrany nastupist ohranieny chodnikovymi obrubniky
osazenymi v betonovém loZi a patkami z prostého betonu pro sloupky zabradli. Nastupisté bude pfi
jeho zadni hrané vysvahovano hutnénym nasypem z nenamrzavého materialu, povrch této pfisypavky
bude poté ohumusovan a opatfen vegetalni ochranou. Bude zdemolovan soulasny pfistup
schodistém v km 62,773 od benzinové pumpy, ktery se nachazi vedle demolované stavajici ¢ekarny a
nahrazen novym schodidtém v km 62,739. V misté pfistupu na nastupidté stavajicim schodistém
budou pouzity z ddvodu Sifky od nastupni hrany po zidku schodi$té konzolové desky KS-150.

6. 1. 1. Skladba nastupisté

Skladba konstrukénich vrstev chodnikd vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci, navrhova uroveri poruseni vozovky D2 (D2-D-1), tfida dopravniho zatiZzeni O.
Konstrukéni skladba nastupisté bude nésledujici:

betonova dlazba tl. 60mm

kladeci vrstva fr. 4/8 tl. 40mm
podkladni vrstva fr. 0/63 tl. 200mm
zhutnény zasyp
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6. 2. Zabradli

Nové zabradli bude osazeno podél zadnich hran nastupistni plochy z divodu vysokého svahu za
touto hranou. Na zacatku/konci nastupisté bude zabradli osazeno do vzdalenosti 2,5 m od osy koleje.
Celkova délka zabradli bude 397 m.

Zabradli je tvofeno sloupky z ocelovych bezeSvych trubek TR 60,3x4mm, které na volnych koncich
pfechazi v horni madlo ve vySce ~1100mm nad pochozim povrchem. V misté zaatku nastupist, bude
vzhledem k terénu, ktery je za nastupi$tém v naspu, horni madlo ve vySce 900mm nad pochozim
povrchem. Niz8i madlo ve vySce 850-1000mm a spodni dil ve vySce 160-200mm jsou tvofeny
spojovaci trubkou TR 44,5x3,2mm, vyplfiové svislé vnitini pruty z plnych ty&i D20mm. Sloupky jsou
ukotveny do monolitickych patek pres patni plech P20-170/170 chemickymi kotvami M16x220, v
pfiéném sméru zabradli.

V3echna zabradli budou opatfena kombinovanym protikoroznim natérem.

Vrchni natér bude proveden v jednotném odstinu: RAL 5002

6. 3. Odvodnéni nastupist’

Nastupisté ¢.1 u vypravni budovy je odvodnéno pomoci Zlabovych kanalki a kanaliza¢niho
potrubi ze svodil ze zastfedeni. Zlabové kanalky jsou vyspadovany smérem k mistu napojeni destové
vody ze zastfeSeni do kanalizaniho potrubi v misté vyznaCeném v situaci stavby a schématu
odvodnéni. Od svedeni deStové vody ze Zlabu do kanaliza&niho potrubi, bude odtok vody zajistén pod
urovni pochozi plochy nastupisté. Kanalizaéni potrubi bude vyusténo na pfikopové tvarnice, odkud
bude voda odvedena do stavajicich betonovych jimek na konci nastupisté. Kanaliza¢ni potrubi je
vedeno od svod(i DS1-DN 125, DS2-DN 110, DS3-DN110 a budovy DN 125.. Zlaby budou v nastupisti
umistény tak, aby zamezovali vtékani vody do podchodu pfes schodisté a nové zfizeny pfistupovy
chodnik.

Nastupisté €. 2, bude odvodnéno Zlaby v misté schodisté a nové zfizeného pfistupového
chodniku. Umistény budou tak, aby zamezovali vniknuti vody do podchodu. Od svodu ze zastfeSeni
DS4 bude zfizeno kanaliza¢ni potrubi. Kanaliza¢ni potrubi je vedeno od svodu DS4-DN 125, DS5-DN
110 a DS6-DN110. Zlabové kanalky jsou vyspadovany smérem k mistu napojeni destové vody ze
zastfeSeni do kanalizacniho potrubi v misté vyznaceném v situaci stavby a schématu odvodnéni.
Kanalizaéni potrubi bude vyusténo na pfikopové tvarnice, odkud bude voda odvedena do stavajicich
betonovych jimek na konci nastupisté.

Schéma odvodnéni ve vykrese: E_01_02_02_05_Schema_odvodneni.

7. Navrh postupu praci

1) Béhem ftrhani a bourani zelezni¢niho svrSku a spodku, SO 11-01 a SO 11-02, dojde
k demolici stavajicich nastupist, v€éetné odpojeni inf. systému.

2) Uprava zemni plané

3) Osazeni nastupistni uloznych blok U95 do betonového loze

4) Osazeni nastupistni tvarnice Tischer B na cementovou maltu

5) Montaz vypliiovych desek a zasypany materidlem nasypu nastupisté

6) Osazeni nastupistni desky KS 230 na cementovou maltu

7) Vlozeni a vyspadovani odvodriovacich trub DN s naslednym obsypem v ploSe nastupist’

8) Zfizeni podkladnich vrstev ze Stérkodrti pod zamkovou dlazbu a odvodnovaci zZlaby

9) Polozeni odvodnovacich ZlabU, betonové dlazby a zfizeni varovného signalniho pasu

10) Osazeni zabradli a tabuli informacéniho systému

8. Nakladani s odpady

Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby. Odpady
vzniklé pfi stavb& se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na investorem uréené
skladky a mista. Mimo béznych zasad ochrany Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit spravné
nakladani s odpady podle pfislusnych zakon( a vyhlasek.
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PFi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zakonem ¢.185/01 Sb. o odpadech v platném
znéni, a dale naslednymi vyhladkami MZP &.381/01 Sb., kterou se stanovi katalog odpadt a dalsi
seznamy odpadll (Katalog odpadu), ¢.382/01 Sb. o podminkach pouziti upravenych kall na
zemeédélské pudé, ¢€.383/01 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ¢.384/01 Sb., o nakladani s
PCB a ¢.376/01 Sb., o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu.

Podle tohoto seznamu je pivodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice omezovat a vytvaret
predpoklady pro vyuzivani a zne$kodnovani odpadd. PUvodce musi s odpady nakladat tak, aby
nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich pfedpist (zakon €.20/66 Sb. o péci o
zdravi v platném znéni, zadkon ¢.138/73 Sb. o vodach v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona ¢.185/01 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na
Zivotni prostfedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materialu pfi stavbé je uveden v nasledujicim
prehledu.

Veskery vyziskany material Zelezniéniho svrdku je vlastnictvim SZDC, s.o. ve spravé SZDC SDC Usti
nad Labem. Bude postupovano dle Smérnice GR SZDC &. 11.

U nepouzitelného materialu bude provedeno rozebrani do sou&asti, odvezeni do vykupu a na skladku,
pfip. k recyklaci.

Likvidace odpadu:

V pribéhu stavby budou odpady ukladany na fizenou skladku ¢&i likvidovany prostfednictvim
specializované organizace. Odpady kategorie O i nebezpecny odpad kategorie N.

Na zakladé zkuSenosti ze staveb obdobného charakteru Ize s nejvétsi pravdépodobnosti
pfedpokladat, Ze odpadovy material ze znecisténého kolejového loZze a zemin s nejvétsi
pravdépodobnosti jednak vyhovi zafazeni do sledované tfidy vyluhovatelnosti Il a dale i obsah
PCB/kg suSiny je vyrazné& niz8i nez limitni hodnota ve smyslu zdkona &. 383/2001 Sb. o uloZeni
odpadu a proto bude mozné tento odpad ukladat na skladkach skupiny S - ostatni odpad.

Provozem stavby po jejim dokonéeni Zadné dalSi odpady nevznikaji.

9. Polohovy systém

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CJNS-Balt po
vyrovnani. Dal$i podrobnosti o pevnych bodech v &asti |. Geodeticka dokumentace.

10. Pouzité normy a predpisy

PFi zpracovani dokumentace bylo vyuzito nasledujicich zakona a vyhlasek v platném znéni:

Zakon o drahach €. 266/1994 Sb.

Zakon o odpadech €. 185/2001 Sb.

Vyhlaska €.100/1995 Sb., kterou se stanovi fad uréenych technickych zafizeni

Vyhlaska ¢.173/1995 Sb., kterou se stanovi dopravni fad drah

Vyhlaska ¢.177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah

Vyhladka €.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedlujicich bezbariérové
uzivani staveb

Dokumentace dale respektuje pfisluSna ustanoveni norem, pfedpisd, smérnic a Vzorovych listd ve
vztahu ke stavbam SZDC s.o. a CD a.s., zejména:

e CSN 73 6301 Projektovani zelezniénich drah

o CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristfesky na drahach celostatnich, regionalnich a viedkach

e CSN 73 6320 Prijezdné prafezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vie¢kach
normalniho rozchodu

e CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova
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poloha — Cast 1: Projektovani
e CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova
poloha — Cast 2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba
PFedpis SZDC S3 Zelezniéni svréek
Predpis SZDC S3/1 Predpis pro prace na zelezni¢nim svrku
PFedpis SZDC S3/2 Bezstykova kolej
TKP staveb statnich drah 2000 v aktualnim znéni

Dokumentace je vypracovana v rozsahu dle Smérnice generainiho Feditele SZDC &. 11/2006
,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich® (€.j. 13
511/06-OP z 30.6.2006).

Nakladova Cast je zpracovana v souladu se Smérnici GR SZDC &.20/2004 ,Smérnice k &lenéni
nakladl stavby u SZDC, s.o. a zavazné vzory jednotlivych formulaf{i pro zapracovani polozkovych a
souhrnnych rozpoctil (€.j. 4 124/04-0l)

V listopadu 2017 Vypracoval: Prousek Petr, DiS.
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