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E. 1. 2. 3.1 TECHNICKA ZPRAVA

SO 12-03 Zast. Jirkov, pfistupova komunikace
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1. ldentifikacni udaje

1. 1. Identifikaéni Gdaje stavby

Zakazkové Cislo: SML-P-2016-009

ISPROTIN: 542 352 0019

ISPROFOND: 327 321 4901

Nazev akce: ,Rekonstrukce trati v iseku Kyjice — Chomutov*

Kraj: Ustecky

Katastralni uzemi: Otvice [71 6961]

Druh dokumentace: Zameér projektu a Pfipravna dokumentace (PD)

Trat: Trat &. 130 — Usti nad Labem — Klasterec nad Oh¥i (dle SJR)

Trat €. 133 — Odbocka Dolni Rybnik — Jirkov (dle SJR)
Trat' €. 504A — Usti nad Labem — Kadar Prunéfov (dle TTP)

Tratovy usek: 0602 Zst. Most — Zst. Chomutov —  zap. Zhlavi
0633 Dolni Rybnik - Jirkov
Defini€ni usek: C5 zst. Kyjice

06 Kyjice — ustfedni stavédlo — Dolni Rybnik
D1 D1 Odbocka Dolni Rybnik
08 Dolni Rybnik — Chomutov- mésto

E1 odb. Chomutov-mésto
10 odb. Chomutov-mésto - Chomutov-os.n.
F1 zst. Chomutov-os.n.

02 Dolni Rybnik - Jirkov
B1 nz. Jirkov

Spravce: SZDC, s.o., Oblastni feditelstvi Usti nad Labem

Popis zadani: Rekonstrukce trati v daném uUseku, ktera povede ke zlepSeni
kvalitativnich parametr(i

1. 2. Identifika€ni Gdaje objednatele (stavebnika)

Investor a objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA 1
IC: 70 99 42 34
DIC: CZ 70 99 42 34

Zastoupena Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavni inZenyr stavby: Ing. Vlastimil Spiegl
Email: Spiegl@szdc.cz
Tel: + 420972 443 128
Mob: + 420 607 089 896
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1. 3. Identifikaéni Gdaje zpracovatele dokumentace

Dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b
198 21 Praha 9 - Hloubétin
IC: 49 82 31 41
DIC: CZ 49 82 31 41

Subdodavatelé: SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 2643/1a
130 80 Praha3 - Zizkov
IC: 25 79 33 49
DIC: CZ 25 79 33 49

NDCon s.r.o.
Zlatnicka 10/1582
110 00 Praha 1

IC: 64 93 95 11

DIC: CZ 64 93 95 11

Zpracovatelé dokumentace:

Hlavni vedouci projektu Ing. Martin Koudelka
PROJEKT servis, spol. s r.0.
Email: martin.koudelka@projekt-servis.cz
Mob: +420 725 059 889

Zastupce HIPa Ing. Bc. Martin Verner

PROJEKT servis, spol. s r.o.

Email: martin.verner@projekt-servis.cz
Mob:  + 420 739 507 861
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2. VSeobecné udaje

Stavebni objekt SO 12-03 Zast. Jirkov, pfistupova komunikace se nachazi v katastralnim Gzemi
Otvice [71 6961] v dotEenych tzemich 660/1 a 663/1.

V ramci tohoto stavebniho objektu dojde ke zfizeni nového pfistupu na nastupisté Zast. Jirkov.
Pfistupova komunikace bude vedena svahem podél nastupisté s napojenim na stavajici chodnik.

Vlastni stavba bude realizovana v rozsahu hranic pozemku Ceské republiky s pravem hospodareni
SZDC, s.o., Dlazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00.

2. 1. Obsahova napln

2. 1. 1. Zemni a povrchové prace

e Odstranéni kfovin 420m2

2. 1. 2. Novy stav

e Betonova dlazba 251m2
e Chodnikové obruby 82m

e Svahové prefabrikaty 570/320/570 601ks
o Délka zabradli 100m
e Potrubni drén z trub plastovych 161m
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3. Prehled vychozich podkladu

3. 1. Podklady k zadavaci dokumentaci

a) ,Rekonstrukce trati v useku Kyjice — Chomutov* Pfiloha &. 3c) - Zvlastni technické
podminky, Zaméru projektu a Pfipravné dokumentace.

b) Mapové a geodetické podklady v Useku ZST Kyjice —ZST Chomutov zpracované
SZDC SZG 4/2017

c) Biologicky prizkum ..... Letni aspeckt

3. 2. Podklady zajisténé v ramci zpracovani dokumentace

a) Biologicky prazkum ..... Letni aspeckt
b) STP

c) Geologicky priizkum

d) Revizni zpravy a mimofadné prohlidky
e) Projekt PPK

3. 3. Archivni dokumentace a historické prameny
a) Puavodni vykresova dokumentace mostnich objekt

b) Plvodni vykresova dokumentace pozemnich objektl
c) Geologické zmény historicky

4. Pruzkum inzenyrskych siti

Pro zpracovani projektu bylo zajis$téno vyjadreni spravcl inzenyrskych siti véetné pribéhu stavajicich
inzenyrskych siti v misté stavby. Pribéhy veskerych zji§ténych siti jsou zakresleny ve vykresové &asti
dokumentace. Originaly vyjadfeni s vyznacenim prabéhl siti jsou =zaloZzeny u zpracovatele
dokumentace, kopie jsou obsahem &asti H. Doklady.

Seznam spravcuy, jejichZ sité a zafizeni se nachazeji v prostoru stavby:

. viz. B Souhrnna ¢ast

Seznam spravcuy, jejichZ sité a zafizeni se dle zajiSténych podkladd v misté stavby nenachazeji:

. viz. B Souhrnna ¢ast

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vyty€eni podzemnich vedeni pfislusnymi spravci, po
dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor jednotlivych spravcu siti.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku nebo
priblizeni k ¢astem s nebezpeénym napétim. Zejména se jedna o opatfeni pfi provozu mechanismu
pro zemni prace (vylozniky bagrud, zvednuté korby sklapécek), protoze pod venkovnim vedenim
vysokého napéti nesmi byt pouzito mechanizmu vy$Sich nez 3,0 m, v€etné vysuvnych ¢asti.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt skladky a deponie zemin a nebudou budovany objekty
zafizeni staveni$té a vyrobni zafizeni a plochy se nebudou pouZivat pro parkovani vozidel a
mechanism.

Prekladana vedeni dalSich inzenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichz podminky je nutno
respektovat. PoZzadavky jsou uvedeny v pfislusné dokumentaci objektu.
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Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Obvod drahy u celostatni drahy a u regionalni drahy je
vymezen svislymi plochami vedenymi hranicemi pozemkd, které jsou uréeny pro umisténi drahy a jeji
udrzbu (viz. zakon ¢€.266/1994). VnéjSi hranice ochranného pasma drahy se vzhledem ke
smérovym posuniim koleji lokalné méni. Posuny koleje v fadech dm nemaji zasadni vliv na vnéjsi
hranici ochranného pasma drahy, a proto se tato hranice v souladu se zakonem o drahach neméni.

5. Stavaijici stav

Ve stavajicim stavu je v Zast. Jirkov, pfistup na nastupisté feSen pouze schodistém z podchodu z VB
pres ulici Obchodni zény. V Této stanici neni ve stavajicim stavu zadny bezbariérovy pfistup na
nastupisteé.

6. Navrhovany stav

V navrhovaném stavu je pfistup na nastupisté umoznén i z ulice Jirkovska. NavrZzen novy pfistupovy
chodnik o celkové osové délce 142,85m. Novy pfistupovy chodnik bude navazovat, jak na podchod,
tak na stavajici chodnik z ulice Jirkovska. Umisténi chodniku je pfizplsobeno stavajicimu terénu tak,
aby byl s co nejmenSim zasahem do svahu.

6. 1. Pristupovy chodnik

Sklon chodniku je od mista vylezu z podchodu 1,80% na vzdalenost 16,66m. Poté pFistupovy chodnik
klesa pod sklonem 4,47% na vzdalenost 81,75m a zbylych 44,44m je pod stale klesajicim sklonem
1,00%. Pristupovy chodnik se napojuje na stavajici chodnik v ulici Jirkovska. Povrch chodniku bude z
betonové dlazby. Jako vodici linie slouzi vyvySeny obrubnik a poté sténa z prefabrikatovych svahovek.
Podél chodniku bude v misté svahu zabradli. V &asti pfistupu bez zdbradli bude vyvySeny obrubnik.
Podél stény z prefabrikovanych svahovek bude veden potrubni drén z trub plastovych DN 150mm
dérovanych, ktery bude zakryt vhodnou zeminou. Vyusténi drenaznich plastovych trub DN 150mm,
bude vyvedeno na svah pod navrzenym chodnikem. Uprava vydsténi bude kamenna. Povrch
svahovych Uprav a pfisypavek bude ohumusovan a opatfen vegetacni ochranou tl. 100mm s osetim.

6. 1. 1. Skladba pfistupového chodniku

betonova dlazba tl. 60mm

kladeci vrstva fr. 4/8 tl. 40mm
podkladni vrstva fr. 0/63 tl. 200mm
zhutnény nenamrzavy material

6. 1. 2. Povrch podlah
Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi mit:

soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:

soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo

hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

thel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je Uhel sklonu ve sméru chlize

6. 2. Zabradli

Nové zabradli bude osazeno od mista podchodu podél pfistupového chodniku z davodu vysokého
svahu. Celkova délka zabradli bude 100 m.
Zabradli je tvofeno sloupky z ocelovych bezeSvych trubek TR 60,3x4mm, které na volnych koncich
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pfechazi v horni madlo ve vysce ~1100mm nad pochozim povrchem. Niz8i madlo ve vy3ce 850-
1000mm a spodni dil ve vySce 160-200mm jsou tvofeny spojovaci trubkou TR 44,5x3,2mm, vypliové
svislé vnitfni pruty z plnych ty¢i D20mm. Sloupky jsou ukotveny do monolitickych patek pfes patni
plech P20-170/170 chemickymi kotvami M16x220, v pfiéném sméru zabradli.

V3echna zabradli budou opatfena kombinovanym protikoroznim natérem.

Vrchni natér bude proveden v jednotném odstinu: RAL 5002

7. Navrh postupu praci

1) Vykopové prace se zfizenim vsakovaci jimky

2) Uprava a zajisténi svaht a odstranéni kfovin

3) Vytvofeni betonového zakladu pro uloZzeni betonovych svahovek
4) Realizace opérné zdi s drenazni trubkou DN 150

5) Betonovy zaklad pro osazeni odvodfiovacich zlabu

6) Osazeni pfikopovych Zlabl pro odvodnéni nastupisté

7) Betonovy zaklad pro osazeni zabradli a chodnikové obruby

8) Zfizeni podkladnich vrstev ze §térkodrti pod betonovou dlazbu
9) Pokladka betonové dlazby a chodnikovych obrub

10) Osazeni zabradli

11) Finalni terénni upravy

8. Nakladani s odpady

Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby. Odpady
vzniklé pfi stavb& se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na investorem uréené
skladky a mista. Mimo béznych zasad ochrany Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit spravné
nakladani s odpady podle pfislusnych zakon( a vyhlasek.

PFi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zakonem ¢.185/01 Sb. o odpadech v platném
znéni, a dale naslednymi vyhladkami MZP &.381/01 Sb., kterou se stanovi katalog odpadt a dalsi
seznamy odpadll (Katalog odpadu), ¢.382/01 Sb. o podminkach pouziti upravenych kall na
zemédélské plde, ¢.383/01 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ¢.384/01 Sb., o nakladani s
PCB a ¢.376/01 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpad.

Podle tohoto seznamu je puvodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice omezovat a vytvaret
predpoklady pro vyuzivani a zne$kodnovani odpadd. PUvodce musi s odpady nakladat tak, aby
nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpist (zakon ¢.20/66 Sb. o péci o
zdravi v platném znéni, zakon ¢.138/73 Sb. o vodach v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona ¢.185/01 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na
Zivotni prostfedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materialu pfi stavbé je uveden v nasledujicim
prehledu.

Veskery vyziskany material Zelezniéniho svrdku je vlastnictvim SZDC, s.o. ve spravé SZDC SDC Usti
nad Labem. Bude postupovano dle Smérnice GR SZDC &. 11.

U nepouzitelného materialu bude provedeno rozebrani do soucasti, odvezeni do vykupu a na skladku,
pfip. k recyklaci.

Likvidace odpadu:

V pribéhu stavby budou odpady ukladany na fizenou skladku ¢&i likvidovany prostfednictvim
specializované organizace. Odpady kategorie O i nebezpeCny odpad kategorie N.

Na =zakladé zkuSenosti ze staveb obdobného charakteru Ize s nejvétsi pravdépodobnosti
pfedpokladat, Ze odpadovy material ze znecisténého kolejového loZze a zemin s nejvétsi
pravdépodobnosti jednak vyhovi zafazeni do sledované tfidy vyluhovatelnosti Ill a dale i obsah
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PCB/kg suSiny je vyrazné nizSi nez limitni hodnota ve smyslu zakona &. 383/2001 Sb. o ulozeni
odpadu a proto bude mozné tento odpad ukladat na skladkach skupiny S - ostatni odpad.

Provozem stavby po jejim dokon&eni Zzadné dalSi odpady nevznikaiji.

9. Polohovy systém

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CJNS-Balt po
vyrovnani. DalSi podrobnosti o pevnych bodech v ¢asti I. Geodeticka dokumentace.

10. Pouzité normy a predpisy

P¥i zpracovani projektu stavby bylo vyuzito nasledujicich zakon( a vyhlasek v platném znéni:

Zakon o drahach €. 266/1994 Sb.

Zakon o odpadech €. 185/2001 Sb.

Zakon o podrobnostech nakladani s odpadem ¢&. 383/2001 Sb.

Vyhlaska €.100/1995 Sb., kterou se stanovi fad uréenych technickych zafizeni

Vyhlaska €.173/1995 Sb., kterou se stanovi dopravni fad drah

Vyhlaska ¢.177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah

Vyhlaska €.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Projektova dokumentace stavby dale respektuje pfislusna ustanoveni norem, pfedpist, smérnic a
Vzorovych listl ve vztahu ke stavbam SZDC s.o. a CD a.s., zejména:

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 6100 Nazvoslovi pozemnich komunikaci

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 74 3305 Ochranna zabradli — Zakladni ustanoveni

TNZ 01 0101 Nazvoslovi Ceskych drah

TNZ 73 6334 Oploceni a zabradli na drahach celostatnich a regionalnich
TKP staveb statnich drah 2000 v aktualnim znéni

Dokumentace je vypracovana vrozsahu dle Smérice generdlniho Feditele SZDC &. 11/2006
,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich® (&.j.
13 511/06-OP z 30.6.2006) - pfiloha ¢.2 Projekt (P).

Nakladova &ast je zpracovana v souladu se Smérnici GR SZDC ¢&.20/2004 ,Smérnice k &lenéni

nakladd stavby u SZDC, s.o. a zavazné vzory jednotlivych formulaft pro zapracovani polozkovych a
souhrnnych rozpoctil (€.j. 4 124/04-0l)

V listopadu 2017 Vypracoval: Prousek Petr, DiS.
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