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1. ldentifikacni udaje

1. 1. Identifikaéni Gdaje stavby

Zakazkové Cislo:
ISPROTIN:
ISPROFOND:
Nazev akce:

Kraj:
Katastralni uzemi:

Druh dokumentace:

Trat:

Tratovy usek:

Definiéni Usek:

Spravce:

Popis zadani:

SML-P-2016-009

542 352 0019

327 321 4901

.Rekonstrukce trati v useku Kyjice — Chomutov*

Ustecky

Nové Sedlo nad Bilinou [70 6728]
Kyjice [78 6551]

Otvice [71 6961]

Jirkov [66 0761]

Chomutov | [65 2458]

Zamér projektu a PFipravna dokumentace (PD)

Trat €. 130 — Usti nad Labem — Klasterec nad Ohfi (dle SJR)
Trat' €. 133 — Odbocka Dolni Rybnik — Jirkov (dle SJR)

Trat &. 504A — Usti nad Labem — Kadari Prunéfov (dle TTP)

0602 zst. Most — zst. Chomutov — zap. Zhlavi
0633 Dolni Rybnik - Jirkov

C5 zst. Kyjice

06 Kyjice — ustfedni stavédlo — Dolni Rybnik
D1 D1 Odbocka Dolni Rybnik

08 Dolni Rybnik — Chomutov- mésto

E1 odb. Chomutov-mésto
10 odb. Chomutov-mésto - Chomutov-os.n.
F1 zst. Chomutov-os.n.

02 Dolni Rybnik - Jirkov
B1 nz. Jirkov

SZDC, s.o., Oblastni feditelstvi Usti nad Labem

Rekonstrukce trati vdaném useku, ktera povede ke zlepSeni
kvalitativnich parametrd

1. 2. Identifikacni udaje objednatele (stavebnika)

Investor a objednatel:

Zastoupena

Hlavni inZenyr stavby:

Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. Vlastimil Spiegl

Email: Spiegl@szdc.cz
Tel: + 420972 443 128
Mob: +420 607 089 896
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1. 3. Identifika€ni Gdaje zpracovatele dokumentace

Dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b
198 21 Praha 9 - Hloubétin
IC: 49 82 31 41
DIC: CZ 49 82 31 41

Subdodavatelé: SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 2643/1a
130 80 Praha3 - Zizkov
IC: 25 79 33 49
DIC: CZ 25 79 33 49

NDCon s.r.o.
Zlatnicka 10/1582
110 00 Praha 1

IC: 64 93 95 11

DIC: CZ 64 93 95 11

Zpracovatelé dokumentace:

Hlavni vedouci projektu Ing. Martin Koudelka
PROJEKT servis, spol. s r.0.
Email: martin.koudelka@projekt-servis.cz
Mob: +420 725 059 889

Zastupce HIPa Ing. Bc. Martin Verner

PROJEKT servis, spol. s r.o.

Email: martin.verner@projekt-servis.cz
Mob:  + 420 739 507 861
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2. VSeobecné udaje

Stavebni objekt SO 12-04 ZST. Kyjice, nastupisté se nachazi na dvoukolejné elektrfikované celostatni
trati €. 130 — Usti nad Labem — Klasterec nad Ohfi (dle SJR).

V ramci tohoto stavebniho objektu dojde k demolici ostrovniho nastupisté typu SUDOP s vySkou
nastupni hrany 380mm nad TK a zastfeSeni nastupisté tvaru “vlastovka“.

Vlastni stavba bude realizovana v rozsahu hranic pozemku Ceské republiky s pravem hospodareni
SZDC, s.o., Dlazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00.

2. 1. Obsahova napln

2. 1. 1. Demontaze

o Demontaz stavajiciho nastupisté 1ks
e Rozebrani nastupisté typu SUDOP 249m
o Nastupidtni hrany 498m
e Plocha demolice nastupisté 145m2
e Povrch nastupist asfaltovy kryt
o Demontaz zastfeSeni nastupisté Zastavéna plocha: 429 m2

Obestavény prostor:1716 m*

2. 1. 2. Novy stav

e Uprava svahu po demolici nastupisté 900m2
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3. Prehled vychozich podkladu

3. 1. Podklady k zadavaci dokumentaci

a) ,Rekonstrukce trati v useku Kyjice — Chomutov* Pfiloha &. 3c) - Zvlastni technické
podminky, Zaméru projektu a Pfipravné dokumentace.

b) Mapové a geodetické podklady v Useku ZST Kyjice —ZST Chomutov zpracované
SZDC SZG 4/2017

c) Biologicky prizkum ..... Letni aspeckt

3. 2. Podklady zajisténé v ramci zpracovani dokumentace

a) Biologicky prazkum ..... Letni aspeckt
b) STP

¢) Revizni zpravy a mimofadné prohlidky
d) Projekt PPK

3. 3. Archivni dokumentace a historické prameny
a) Puavodni vykresova dokumentace mostnich objekti

b) Puvodni vykresova dokumentace pozemnich objektu
c) Geologické zmény historicky

4. Pruzkum inzenyrskych siti

Pro zpracovani projektu bylo zajiSténo vyjadfeni spravcu inZzenyrskych siti véetné prabéhu stavajicich
inzenyrskych siti v misté stavby. Pribéhy veskerych zji§ténych siti jsou zakresleny ve vykresové &asti
dokumentace. Originaly vyjadfeni s vyznacenim prabéhl siti jsou =zaloZzeny u zpracovatele
dokumentace, kopie jsou obsahem &asti H. Doklady.

Seznam spravcuy, jejichZ sité a zafizeni se nachazeji v prostoru stavby:

. viz. B Souhrnna ¢ast

Seznam spravcuy, jejichZ sité a zafizeni se dle zajiSténych podkladd v misté stavby nenachazeiji:

. viz. B Souhrnna ¢ast

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyéeni podzemnich vedeni pfislusnymi spravci, po
dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajis§tén dozor jednotlivych spravcu siti.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku nebo
pFiblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim. Zejména se jedna o opatfeni pfi provozu mechanismu
pro zemni prace (vylozniky bagrud, zvednuté korby sklapécek), protoze pod venkovnim vedenim
vysokého napéti nesmi byt pouzito mechanizmu vysSich nez 3,0 m, véetné vysuvnych ¢asti.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt skladky a deponie zemin a nebudou budovany objekty
zafizeni staveni$té a vyrobni zafizeni a plochy se nebudou pouZivat pro parkovani vozidel a
mechanism.

Prekladana vedeni dalSich inzenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichz podminky je nutno
respektovat. PoZzadavky jsou uvedeny v pfislusné dokumentaci objektu.

E. 1. 2. 4. 1 Technicka zprava Strana 5/9



"REKONSTRUKCE TRATI V USEKU KYJICE - CHOMUTOV"  PRIPRAVNA DOKUMENTACE (PD)

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné viak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Obvod drahy u celostatni drahy a u regionalni drahy je
vymezen svislymi plochami vedenymi hranicemi pozemkd, které jsou uréeny pro umisténi drahy a jeji
udrzbu (viz. zakon ¢€.266/1994). VnéjSi hranice ochranného pasma drahy se vzhledem ke
smérovym posuniim koleji lokalné méni. Posuny koleje v fadech dm nemaji zasadni vliv na vnéjsi
hranici ochranného pasma drahy, a proto se tato hranice v souladu se zakonem o drahach neméni.

5. Stavaijici stav

Ve stavajicim stavu je v ZST. Kyjice, nastupiété z konstrukce SUDOP. Ostrovni nastupisté ma délku
90m, které se sklada se dvou nastupnich hran o celkové délce 180m. Vysky konzolové desky nad
temenem kolejnice je 380mm. Povrch nastupisté je z asfaltového krytu. U zastfeSeni nastupisté se
jedna o ocelovou konstrukci tvaru “vlasStovka“ vé. zakladl, zavéSenych rozvodl a vybaveni, deStovych
svodu a elektroinstalace.

5. 1. Doplnujici popis stavajiciho stavu zastfe$Seni nastupisté

Zakladové kce.: Betonové patky a pasy

Svislé nosné kce.: Ocelové svarované sloupy tvaru |

Vodorovné nosné kce.: Ocelové svafované konzoly proménného prarezu tvaru |
Stfedni nosné kce.: Valcované ocelové podélniky | 200

Povrchy podlah: Beton, Nejsou soucasti objektu

Schodisté: Do podchodu, Neni sou€ésti objektu

Stfesni krytina: VInity ocelovy plech

Klempifské prvky: Mezistfedni Zlab, deStové svody

Ostatni: Orientacni systém, osvétleni, rozvadéce, ukolejnéni
Kanalizace: Ano, destova

Elektro NN: NN 230/400V

Zastavéna plocha: 429 m2

Obestavény prostor: 1716 m3

6. Navrhovany stav

V navrhovaném stavu bude zrugeno ostrovni nastupisté v ZST. Kyjice. Budou sneseny ob& nastupistni
hrany o celkové délce 180m. Bude zfizena drazni stezka frakce 8/16mm. Podchod bude zasypan
vhodnou zeminou v ramci pfislusného SO. Vchod a vychod z podchodu na nastupisté bude zasypan
vyziskanou nenamrzavou zeminou z demolice nastupisté. Pfi demolici zastfeSeni je tfeba objekt
vyklidit. V8echny zjisténé sité je nutno pfed demolici odpojit, technologicka zafizeni demontovat.
Zdemolovan bude cely objekt v¢. zakladové konstrukce a navazujicich konstrukci (zejména
zavéseného vybaveni, orientacniho systému, osvétleni, elektroinstalace a destovych svodu). Vykopy
po vybouranych konstrukcich budou zasypany do urovné stavajiciho terénu. Snesena konstrukce
zastfeSeni bude pfedana spravci. Zbyvajici material bude odvezen na skladku. Prostor po
odstranéném objektu bude srovnan do roviny.

Demolice bude provedena strojné az po odpojeni a demontazi technologickych zafizeni. Pro
provedeni demolice je nutné zajistit souvisejici prace dle 6.1.1 Zvlastni pozadavky na ZOV.

6. 1. Oduvodnéni demolice

Demolice zastfeSeni ruseného nastupisté, s jehoz demolici je stavajici zastfeSeni v kolizi.
Projekt uvazuje se zménou provozu ZST Kyjice na Vyhybnu Kyjice, demontazi zastfedeni a
nastupisté. Objednatel pro objekt nema dalSi vyuziti.
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7. Navrh postupu praci

1) Demolice stavajiciho nastupisté a zastfeSeni
2) Uprava zemni plané

3) Zasypani vchodu a vychodu podchodu

4) Zfizeni drazni stezky

7. 1. Zvlastni pozadavky na ZOV

1) Zajistit vyluku pfilehlych koleji po dobu demontaze stdvajiciho zastfeSeni (u obou hran
nastupisté!)

2) Zajistit vypnuti proudu v pfilehlém trak&nim vedeni po dobu demontaZze stavajiciho
zastfeSeni (u obou hran nastupisté!)

3) Zajistit pfistup stavebnich strojii na nastupisté (bagr, prepravni prostfedek pro
demontované ¢asti ocelové kce, vybourané a vytézené materialy a materialy pro zasyp)

4) Zajistit manipulacéni prostor stavebnich strojii na nastupisti

5) Zajistit pfistup na stavenisté po pfijezdové komunikaci na draznim pozemku

6) Po celou dobu vystavby budou pinény podminky zavazného stanoviska Krajské
hygienické stanice Usteckého kraje KHSUL 39908/2017 ze dne 1.9.2017

7) Po celou dobu vystavby budou plnény podminky stanoviska Povodi Ohfe
POH/34955/2017-2/201100 ze dne 31.8.2017

8. Nakladani s odpady

Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v prabéhu realizace stavby. Odpady
vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na investorem uréené
skladky a mista. Mimo béznych zasad ochrany Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit spravné
nakladani s odpady podle pfislusnych zakon( a vyhlasek.

PFi manipulaci a hospodaieni s odpady je nutné fidit se zakonem &.185/01 Sb. o odpadech v platném
znéni, a dale naslednymi vyhlaskami MZP &.381/01 Sb., kterou se stanovi katalog odpadd a dalsi
seznamy odpadu (Katalog odpadl), €.382/01 Sb. o podminkach pouziti upravenych kalG na
zemédélské plde, ¢.383/01 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ¢.384/01 Sb., o nakladani s
PCB a ¢.376/01 Sb., o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu.

Podle tohoto seznamu je plivodce mimo jiné povinen vznik odpadd co nejvice omezovat a vytvaret
predpoklady pro vyuzivani a zneSkodnovani odpad(l. Plivodce musi s odpady nakladat tak, aby
nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpist (zakon ¢€.20/66 Sb. o péci o
zdravi v platném znéni, zakon ¢.138/73 Sb. o vodach v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona ¢.185/01 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na
Zivotni prostfedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materidlu pfi stavbé je uveden v nasledujicim
prehledu.

Veskery vyziskany material Zelezniéniho svréku je vlastnictvim SZDC, s.o. ve spravé SZDC SDC Usti
nad Labem. Bude postupovano dle Smérnice GR SZDC &. 11.

U nepouzitelného materialu bude provedeno rozebrani do soucasti, odvezeni do vykupu a na skladku,
pfip. k recyklaci.

Likvidace odpadu:

V prubéhu stavby budou odpady ukladany na Fizenou skladku ¢&i likvidovany prostfednictvim
specializované organizace. Odpady kategorie O i nebezpeCny odpad kategorie N.

Na =zakladé zkuSenosti ze staveb obdobného charakteru Ize s nejvétsi pravdépodobnosti
pfedpokladat, Ze odpadovy material ze znecisténého kolejového loZze a zemin s nejvétsi
pravdépodobnosti jednak vyhovi zafazeni do sledované tfidy vyluhovatelnosti Ill a dale i obsah
PCB/kg suSiny je vyrazné nizSi nez limitni hodnota ve smyslu zakona &. 383/2001 Sb. o ulozZeni
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odpadu a proto bude mozné tento odpad ukladat na skladkach skupiny S - ostatni odpad.

Provozem stavby po jejim dokonceni Zzadné dalSi odpady nevznikaiji.

9. Polohovy systém

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CJNS-Balt po
vyrovnani. DalSi podrobnosti o pevnych bodech v ¢asti I. Geodeticka dokumentace.

10. Pouzité normy a predpisy

P¥i zpracovani projektu stavby bylo vyuzito nasledujicich zakon( a vyhlasek v platném znéni:

Zakon o drahach €. 266/1994 Sb.

Zakon o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Zakon o podrobnostech nakladani s odpadem ¢&. 383/2001 Sb.

Vyhlaska ¢.100/1995 Sb., kterou se stanovi fad uréenych technickych zafizeni
Vyhlaska ¢.173/1995 Sb., kterou se stanovi dopravni fad drah

Vyhlaska €.177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah

Projektova dokumentace stavby dale respektuje pfislusna ustanoveni norem, pfedpist, smérnic a
Vzorovych listl ve vztahu ke stavbam SZDC s.o. a CD a.s., zejména:

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 6100 Nazvoslovi pozemnich komunikaci

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6301 Projektovani zelezniénich drah

CSN 73 6320 Prijezdné prafezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vle¢kach

normainiho rozchodu

e CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezninich drah a jeji
prostorova poloha — Cést 2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba

e CSN 73 4959 Nastupi$té a nastupistni pristieSky na drahach celostatnich, regionalnich a

vleCkach

TNZ 01 0101 Nazvoslovi Ceskych drah

Pfedpis SZDC S3 Zelezni¢ni svriek

Predpis SZDC S3/1 Predpis pro prace na zelezni¢nim svrku

Vzorové listy Zelezniéniho spodku Z1 az Z10

TKP staveb statnich drah 2000 v aktualnim znéni

Dokumentace je vypracovana v rozsahu dle Smérnice generéiniho Feditele SZDC &. 11/2006
,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich® (€.j. 13
511/06-OP z 30.6.2006).

Nakladova Cast je zpracovana v souladu se Smeérnici GR SZDC &.20/2004 ,Smérnice k &lenéni
nakladl stavby u SZDC, s.o0. a zavazné vzory jednotlivych formulaf{i pro zapracovani polozkovych a
souhrnnych rozpoctil (€.j. 4 124/04-0l)

11. Pfilohy

1) Fotodokumentace stavajiciho stavu zastfeSeni a nastupisté

V listopadu 2017 Vypracoval: Prousek Petr, DiS.
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"REKONSTRUKCE TRATI V USEKU KYJICE - CHOMUTOV"  PRIPRAVNA DOKUMENTACE (PD)

Priloha 1)

. Fotodokumentace stavajiciho stavu zastfeSeni a nastupisté

Foto ¢. 1 ‘ Pohled na ve sméru Chomutov

Foto €. 2 Pohled na ve sméru Most
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