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REKONSTRUKCE TRATI V USEKU KYJICE - CHOMUTOV SO 14-41 Zarubni zed’v km 61,753 — 61,797

1 ZAKLADNI UDAJE O ZARUBNI ZDI

1.1 Identifikacni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce trati v Useku Kyjice - Chomutov
Nézev objektu: SO 14-41 Zarubni zed v km 61,753 — 61,797
Realné staniceni: km 61,741 063 - 61,794 551

Obec: Jirkov

Kraj: Ustecky

Katastralni tzemi: Chomutov | [652458]

Druhy stavby: Demolice zarubni zdi

Vlastnik: Ceska republika

Spravce objektu: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Oblastni feditelstvi Usti nad Labem
Sprava trati Usti nad Labem

Investor: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, Praha 1 — Nové Mésto 110 00
Zpracovatel PD: PROJEKT servis spol. sr.o.
Praha 9 - Hloubétin, U Elektry 830/2b, Praha 9 190 00
Projektant: Ing. Marie Jan€ickova
Odpovédny projektant: Ing. Bc. Martin Verner
Tratovy usek: 0602 zst. Most — zst. Chomutov — zap. zhlavi
Defini¢ni usek: 08 Dolni Rybnik — Chomutov - mésto
Stupen: Pfipravna dokumentace

1.2 Ugel objektu

Ugelem objektu je zajisténi télesa byvalé drahy.

1.3 Podklady
Fotodokumentace trati z prohlidky
Pracovni porada se zastupci objednatele

Geodetické zaméreni

1.4 Souvisejici stavebni objekty a provozni soubory

Stavebni objekty:

SO 11-01 Zelezniéni svréek, Kyjice - Chomutov

SO 11-02 Zelezni¢ni spodek, Kyjice - Chomutov

SO 14-08 Lavka pro pési v km 61.695

SO 31-03 Odb. Dolni Rybnik - Odb. Chomutov mésto, uprava TV

1.5 Pristup na stavenisté

Po vylou¢ené trati nebo zprostoru stavenisté u misténého v prostoru mezi Zeleznici a
Kamencovym jezerem.
1.6 Situovani objektu v terénu

Zarubni zed se nachazi v extravilanu, v blizkosti Kamencového jezera.
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REKONSTRUKCE TRATI V USEKU KYJICE - CHOMUTOV SO 14-41 Zarubni zed’v km 61,753 — 61,797

1.7 Inzenyrské sité
V misté zarubni zdi se se nenachazi zadné mimodrazni sité

V novém stavu budou vedeny drazni sité vpravo od koleje.
1.8 Udaje o koleji podél zdi, jeji smérové a vyskové usporadani

1.8.1 Stavajici stav

Kolej ve sledovaném useku trati sestava zkolejnic tvaru R65 zroku 2001, na betonovych
prazcich z roku 2001 s Zebrovymi podkladnicemi a tuhymi svérkami ZS 4. Kolej je bezstykova.

Reseny Usek se nachazi v oblouku o poloméru 384 m pro kolej 1, navrhova rychlost je 80 km/h.
Nejsou patrné znamky vyboceni koleje. V tomto Useku 1. kolej stoupa pod sklonem 10,430%0 ve sméru
stani€eni.

1.8.2 Navrhovany stav

Kolej ve sledovaném useku trati sestava z kolejnic tvaru kolejnic 60 E2 na betonovych praZcich
délky 2,6 m s pruznym upevnénim a rozdélenim prazc( ,u“. Kolej je navrhovana jako bezstykova.

Reseny usek se nachazi v oblouku o poloméru 481 m, maximalni navrhova rychlost je 120 resp.
100 km/h. V tomto useku 1. kolej stoupa pod sklonem 10,989%. ve sméru staniCeni.

Sitkové usporadani je VMP 2,5, feSeny Usek je v §iré trati.
2 TECHNICKY POPIS SOUCASNEHO STAVU

21 Zakladni udaje o objektu (stavajici stav)

SO 14-41 Zarubni zed’ km 61,753 — 61,797

Konstrukce GravitaCni zed (kamenn@)
Délka zarubni zdi: 44,00 m

VyS8ka zarubni zdi na terénem: 1,25m—-1,65m

Rok vystavby neznamy

2.2 Vliv prazkumi na dokumentaci
Hydrotechnicky prizkum nebyl proveden.
Geotechnicky prazkum nebyl proveden.
Stavebné-technicky prlizkum proveden nebyl.

Pozadavky na provedeni dalSich prizkumu v projektu stavby: Nejsou.

2.3 Zakladni popis konstrukce

Konstrukce objektu zarubni zdi je feSena jako kamenna gravitaéni zed o délce 44,00 m pro zajisténi
télesa byvalé drahy.

Nosna konstrukce — kamenna gravitaCni zed

Spodni stavba — spodni stavba neni znama, zalozeno na rlizném materialu.

24 Zhodnoceni stavu

Dle mistniho Setfeni projektanta je zarubni zed v havarijnim stavu a je navrhovana demolice
s ohledem na kolizi s realizaci trakénich sloupl a zelezni¢niho spodku.

Strana4/7



REKONSTRUKCE TRATI V USEKU KYJICE - CHOMUTOV SO 14-41 Zarubni zed’v km 61,753 — 61,797

3 NAVRH A POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

3.1 Zakladni udaje, celkova koncepce feseni tprav

Vzhledem k havarijnimu stavu z&rubni zdi a vzniklé kolizi s Zelezniénim spodkem a vystavbou
trakéniho vedeni navrhuje projektant demolici zarubni zdi. Po odstranéni zdi v ramci Zelezni¢niho spodku
a lavky pro pési dojde k terénnim upravam.

3.2 Zasypy

Zasypy budou provadény v ramci Zzelezni¢niho spodku a lavky pro pési.

3.3 Ochrana proti zemni vihkosti

e Nenirealizovana

3.4 Zasady ochrany proti bludnym proudiim

e Neni realizovana

3.5 Zabory

e Nenirealizovana

4 POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI STAVBY

4.1 Celkova koncepce vystavby

Celkové stavebni postupy s &asovymi vazbami jsou detailné zpracovany v €asti projektové
dokumentace B. Tato &ast obsahuje komplexni pohled na provadéné prace, v€etné vyluk koleje,
omezovani rychlosti a pfedpokladané ¢asové vazby.

Stavebni postupy v ramci tohoto stavebniho objektu se pfedpokladaji v nasledujicim poradi:

e Sneseni Zelezni¢niho svrsku koleje €. 2
e Vybourani zdi
e PfFiprava stavenisté pro SO 14-08

4.2 Dopady postupu vystavby na provoz podél zdi po dobu vystavby

S ohledem na bezpecnost prace, je potfeba vyluka koleje €. 2, ktera je vedena soubézné se zdi.

4.3 Nakladani s odpady
Nakladani s odpady je feSeno v Easti projektové dokumentace B. 3.3 — Odpadové hospodarstvi.

44 Nutné pfistupy na stavenisté
Pfistup na stavenisté je umoznén po koleji.
4.5 Zarizeni stavenisté

Prostor staveni$té bude umistén v prostoru mezi Zeleznici a Kamencovym jezerem.

4.6 Nakladani s odpady

Ve smyslu zakona ¢.185/01 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na
Zivotni prostfedi.
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REKONSTRUKCE TRATI V USEKU KYJICE - CHOMUTOV SO 14-41 Zarubni zed’v km 61,753 — 61,797

5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAViI PRI PRACI BEHEM
REALIZACE

P¥i realizaci stavby je nutno dodrzovat véechny platné smérnice, predpisy a normy CSN, véetné
dodrzovani predpisu o bezpecénosti a ochrané zdravi pracujicich platnych v dobé provadéni stavby. Pro
bezpe€nost prace a provoz technickych zafizeni pfi stavebnich pracich plati zejména zakon C¢.
262/2006Sb, 601/2006Sb, nafizeni vlady ¢&. 178/2001Sb, 148/2006Sb, vyhlaska 415/2003Sb,
601/2006Sb. Zakladni zasady a pozadavky pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci jsou dany zakonem
€. 309/2006Sb a platnymi pravnimi pfedpisy uvedenymi v §23 tohoto zakona, (nafizeni vlady &.
362/2005Sb, &. 101/2005Sb, €. 378/2001Sb, ¢&. 168/2002Sb, ¢&. 11/2002Sb, ¢&.178/2001Sb, ¢&.
406/2004Sb). Dale plati vyhlaSky a nafizeni souvisejici. Pfi pracich v ochrannych pasmech inzenyrskych
vedeni je tfeba plnit podminky spravce a dbat na zvySenou opatrnost pracovnikl. Zakres inZzenyrskych
siti je nutno pokladat za orientaéni a technicky dozor investora musi zajistit pfed zahajenim stavby
vytyCeni inZenyrskych siti. B€hem stavby je nutné vytyCeni chranit pfed poSkozenim. Projekt je feSen tak,
aby byly dodrzeny podminky zajistujici bezpe€nost prace i provozu jak b&éhem stavby, tak i po dokonceni.

Dale je tfeba dodrzet vSechny platné Zelezni¢ni bezpecnostni pfedpisy v plathném znéni vydané
SZDC:

TKP staveb statnich drah, kap. 1 a dotCené specialni kapitoly

SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti

SZDC Bp1 Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci

SZDC Zam1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy

a drazni dopravy

e SZDC Ob1 Vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace

e SZDC Ob14 Predpis pro stanoveni organizace zabezpedeni pozarni ochrany Spravy

Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy pro podminky daného obejktu se zvlastnim pfihlédnutim

e praci ve vyskach
e praci v ochrannych pasmech podzemnich siti
e manipulaci s bfemeny

Vsichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni.

6 SPECIFIKACE MATERIALU, POVRCHU A DALSICH
POZADAVKU

6.1 Materialy

Nejsou specialni pozadavky

7 PREHLED POUZITE LITERATURY, VYUZIVANYCH NOREM
A VZOROVYCH LISTU

CSN 73 0037 Zemni tlaky na stavebni konstrukce
CSN 73 1001 Zakladni ptida pod plo$nymi zaklady
CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady pro navrhovani

CSN EN 1991 -1-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, vlastni
tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991 -2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 2: Zatizeni most(i dopravou
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REKONSTRUKCE TRATI V USEKU KYJICE - CHOMUTOV SO 14-41 Zarubni zed’v km 61,753 — 61,797

CSN EN 1992 -1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby

CSN EN 1992 -2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Céast 2: Betonové mosty navrhovani a
konstrukéni zasady

CSN EN 1997 — 1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecné pravidla
CSN EN 206-1 Beton — Cast 1 — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Mostni vzorovy list MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky

Smérnice SZDC ¢&. 30

Predpisu 18/1986 — PMR - Kategorie Zelezni¢nich trati z hlediska mostU

V Praze 11/2017 Vypracovala: Ing. Marie Jancickova
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