









Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
P1	24.5.2017	Dokumentace k připomínkám		
	30.10.2017	Úprava dokumentace dle vyjádření ČEZ Distribuce	Košář	
01	27.11.2017	Odevzdání čistopisu přípravné dokumentace	Košář	

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 SŽDC s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>
--	--

Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 21 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz	
---	---

Vypracoval:  ING. KAREL KOŠAŘ	Kontroloval:  ALEŠ BUDSKÝ	Odpovědný projektant:  ING. KAREL KOŠAŘ	Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Koudelka
---	---	--	--

KRAJ: ÚSTECKÝ	OKRES: CHOMUTOV	OÚ: CHOMUTOV
---------------	-----------------	--------------

Název akce: REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV	
---	--

Obsah: E. STAVEBNÍ ČÁST E.1 Inženýrské objekty E.1.5. Ostatní inženýrské objekty	Číslo zakázky: ZAK-2016-20	
	Stupeň:	PD
	Datum:	05/2017
	Měřítko:	-
	Formát:	-

Příloha: Výkaz výměr	Verze:	Část:	Č. přílohy:
	01	E.1.5	2

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty

SO 15-01		Kyjice, úprava vedení vn ČEZ			
JKPOV, JKSO:		824 31			CÚ 2017
SKP, KSD:		45.23.13			
budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele	
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	ČEZ		
				100	
Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč					
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:					
- zařízení staveniště	tis. Kč	NEVYPLŇOVAT náklady na VRN rozpustit v jednotkových cenách ZRN, zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN			
- ztížené výr. podmínky	tis. Kč				
- geodetická činnost	tis. Kč				
- koord. činnost vyššího zhot.	tis. Kč				
- zkoušky a revize	tis. Kč				
- poplatky za likvidaci odpadů	tis. Kč	NEVYPLŇOVAT odpady jako samostatná položka v ZRN			
Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu: v tis. Kč					
Položka		m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize					
Poplatky za likvidaci odpadů					
Výměna odpojovače vn 22kV		komplet	1,0		
CELKEM					

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty

SO 15-21		Dolní Rybník, úprava vedení vn ČEZ			
JKPOV, JKSO:		824 31		CÚ 2017	
SKP, KSD:		45.23.13			
budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele	
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	ČEZ		
				100	
Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč					
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:					
- zařízení staveniště	tis. Kč	NEVYPLŇOVAT náklady na VRN rozpustit v jednotkových cenách ZRN, zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN			
- ztížené výr. podmínky	tis. Kč				
- geodetická činnost	tis. Kč				
- koord. činnost vyššího zhot.	tis. Kč				
- zkoušky a revize	tis. Kč				
- poplatky za likvidaci odpadů	tis. Kč	NEVYPLŇOVAT odpady jako samostatná položka v ZRN			
Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu: v tis. Kč					
Položka		m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize					
Poplatky za likvidaci odpadů					
Výměna odpojovače vn 22kV		komplet	1,0		
CELKEM					

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty

SO 15-11

Přeložka kabelu nn ČEZ v km 58,29

JKPOV, JKSO:

824 31

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
			ČEZ	

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
Výkop rýhy 35/80 v zemi, vč. kabelu ve žlabu, zához	m	95,0		
Výkop rýhy 65/120 v zemi, vč. kabelu ve žlabu, zához	m	15,0		
Kabelová spojka 4x70 - 4x120	ks	2,0		
Kabel Al, 0,4kV, 4x70-4x120 bez ukončení	m	110,0		

CELKEM

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty

SO 15-12

Přeložka kabelů vn ČEZ v km 59,29

JKPOV, JKSO:

824 31

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	ČEZ	
			100	

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
Výkop 80/120, lože s chráničkou, zapažení, zához	m	170,0		
Protlačování chráničky pod kolejištěm, komunikací, vč. jam a	m	30,0		
Kabel vn 3x120 22kV AlFe, pokládka	m	800,0		
Výkop jámy pro spojku do 10kV, kabelová spojka, zához	ks	2,0		
Kabelová spojka do 4x120	ks	8,0		

CELKEM

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty

SO 15-14

Jirkov, úprava veřejného osvětlení

JKPOV, JKSO:

824 31

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
			Jirkov	

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
Výkop rýhy 35/80 v zemi, vč. kabelu ve žlabu, zához	m	130,0		
Kabel nn, 0,4kV, Cu , 3x2,5 - 5x2,5 včetně ukončení	m	30,0		
Kabel nn, 0,4kV, Cu , 5x16 - 5x25 včetně ukončení	m	140,0		
Osvětlovací stožárek včetně základu a svítidla do 50W	ks	4,0		
Uzemňovací vedení FeZn v zemi	m	140,0		

CELKEM

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty

SO 15-15

Jirkov, úprava rozvodu nn ČEZ

JKPOV, JKSO:

824 31

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
			ČEZ	

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
Výkop rýhy 35/80 v zemi, vč. kabelu ve žlabu, zához	m	5,0		
Kabely nn, 0,4kV, Cu , 5x16 - 5x25 včetně ukončení	m	7,0		
Kabelová skříň smyčková demontáž	ks	1,0		
Kabelová skříň smyčková v pilíři	ks	1,0		

CELKEM

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty

SO 15-16

Otvice, přípojka nn pro podchod

JKPOV, JKSO:

824 31

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
Kabelová skříň pojistková, kompletní vč. základu	ks	1,0		
Kabel nn, 0,4kV, Cu , 3x6 - včetně ukončení	m	140,0		
Výkop rýhy 35/80 v zemi, vč. kabelu ve žlabu, zához	m	130,0		
Rozvodnice osvětlení RO, kompletní včetně osazení	ks	1,0		

CELKEM