

| | | | |
|---|--|--|--|
| Jiná ověření: | | Paré: | |
| Orientační schéma: | | Razítko oprávněné osoby: | |
| | | Podpis: Datum: | |
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| 000 | 18.05.2024 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Ondřej Vránek |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Stavebník/Investor: | | Správa železnic, státní organizace | |
| Adresa: | | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | | Stavební správa západ | |
| Adresa: | | Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 | |
| | |  SPRÁVA ŽELEZNIC | |
| Zhotovitel díla: | | VIAMONT Projekt, s.r.o. | |
| Adresa: | | Českobrodská 628, 190 11 Praha 9 – Běchovice | |
| Kontakt: | | T: +420 477 070 481 E: info@viamontprojekt.cz | |
| | |  | |
| Zhotovitel části/objektu: | | | |
| Adresa: | | | |
| Kontakt: | | | |
| Hlavní projektant (HIP): | | Ing. Ondřej Vránek | Specialista: - |
| | | | |
| Název stavby/akce: | Doplnění závor na přejezdu P1697 v km 155,956 trati Plzeň - Žatec | | Označení investora: S632000445 |
| | | | Zakázka: 13/2023 |
| Název části: | Doklady objednatele | | Označení části: N.1 |
| Název objektu/dílčí části: | Doklady o projednání | | Označení objektu/komplexu: |
| Název přílohy: | | | Číslo přílohy (typ/pořadí): 1. 001 |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: | Měřítko: --- Formáty: --- | Stupeň dokumentace: PDPS |
| Ing. Ondřej Vránek | Ing. Ondřej Vránek | | |
| Kraj: Ústecký | Katastrální území: Blatno u Podbořan [605433] | TUDU: Viz. textová část | Smluvní datum zpracování: 18.05.2024 |
| Označení investora: S 6 3 2 0 0 0 4 4 5 - P D P S - N 1 X X X - X X X X X X X X - X X - X X X X X - 0 0 0 | | | |
| Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize: | | | |
| [Prostor pro další informace] | | | |