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Váš dopis zn.    
Ze dne    

 Naše zn. 16966/2024-SŽ-SSZ-OVZ  
   
Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz  
    

 

 
„Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny 

Spělov“ 
 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 16 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

Dotaz 295) 

SO 12-81-01 Trakční vedení v zast. Horní Cerekev – město 
Tážeme se zadavatele, zda je nutné v tomto SO provést měření parametrů trakčního vedení 
dynamickou zkouškou v dotčeném úseku trati? Dle našeho názoru by stačilo provedení statické 
zkoušky. 

Odpověď na dotaz č. 295: 

Po ověření na VUŽ bylo potvrzeno, že pro tuto stavbu bude dostačovat statické posouzení. 

Dotaz 296) 

SO 13-81-01 Trakční vedení v ŽST Batelov 
Prosíme zadavatele o kontrolu položky č. 12 - 74B234 - STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ 
JEDNODUCHÝ BRÁNOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU TBS245 NEBO TBSI245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 
M VČETNĚ KUS 29,000. Uvedené množství 29 ks neodpovídá množství stožárů 
uvedených ve stavební tabulce v souboru „D_2_3_1-SO138101-3_001-SMT“. 

Odpověď na dotaz č. 296: 

Po prověření PD bylo určeno správné množství těchto stožárů 16ks  

Dotaz 297) 

Tážeme se zadavatele, zda je nutné v tomto SO provést měření parametrů trakčního vedení 
dynamickou zkouškou v dotčeném úseku trati? Dle našeho názoru by stačilo provedení statické 
zkoušky. 

Odpověď na dotaz č. 297: 

Po ověření na VUŽ bylo potvrzeno, že pro tuto stavbu bude dostačovat statické posouzení. 

Dotaz 298) 

SO 13-52-01: 
Pol. 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 132,000 M 
O jaké potrubí se jedná? Pokud jsou to ty přípojky od polymerbetonového žlabu, tak dle situace 
jsou 3x DN 150. Avšak mnohem menší výměry. 
Dle předloženého souboru: D_2_1_8-SO135201-3_01_rozpočet.pdf : pol. 87427 POTRUBÍ Z 
TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM ……16 M ( 7+5,5+3,5) 
Prosíme upřesnit. 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Pol. 45131A.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25M3 3,450 
V doplňujícím dotazu č.209 bylo uvedeno, že výměra se vztahuje k bet. Obrubníku a odvodnění. 
Dle našeho názoru je tato výměra nedostačující. Prosíme prověřit.  
Dle požadavku v tech. Zprávě pro obrubu je uvažován beton pro lože C 25/30-XF4. Tento beton 
však neexistuje. Opravdu zadavatel trvá na XF4? 

Pol. 924914.1 NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM 10 M2 
Kde jsou v rozpočtu spodní vrstvy ze ŠD? 

Pol.56332.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 160,000 
Výměra odpovídá ploše betonové dlažby. Avšak konstrukce je požadovaná v tl. 200 mm. Prosíme 
upřesnit a popřípadě upravit. 

Odpověď na dotaz č. 298: 

1) Jedná se jak o přípojky, tak i o potrubí, do kterého se přípojky připojují. Položka je do 
DN200 takže toto obsahuje i menší průměr a tím odpovídá i výměra. 

2) Výměra byla překontrolována a je správná (délky x plocha základu 0,0540m2). Jedná se 
překlep a mělo by se jednat o C20/25 XF1. TZ upravena. 

3) Tyto vrstvy jsou zahrnuty v pol. Č. 29 a 15. 

4) Položka č. 29 byla upravena na správnou hodnotu. A výše zmíněná položka 56332 byla 
odstraněna. 

Dotaz 299) 

SO 13-50-02: 
Pol. 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
 12,000 M2 
Kde jsou v rozpočtu spodní vrstvy ze ŠD? 

Odpověď na dotaz č. 299: 
Spodní vrstvy z ŠD jsou napočítány v položce 56330 var. a. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE 
ŠTĚRKODRTI. 

Celková plocha chodníku je 190 m2 a tedy položka 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 
ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM je upravena na 190 m2. 

Dotaz 300) 

SO 90-90  
V soupisu prací se nachází položky: 

11 R015310 911 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH 
- 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A 
PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) VČETNĚ DOPRAVY 

T 29,950 

21 R015810 921 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH 
- 17 04 05 - ŽELEZNÝ A OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY 

T 100,000 

Žádáme zadavatele o prověření, zda uchazeč tyto položky oceňuje nebo zda je oceňuje nulou. 

Odpověď na dotaz č. 300: 
Uchazeč položky oceňuje. 

Dotaz 301) 

V dokumentu „Příloha k nabídce“ jsou v odstavci č. 4.28 uvedeny dva postupné závazné milníky 
(nepřetržitá výluka v termínu 3. 3. 2026 - 28. 9. 2026), které se mj. odkazují na ZOV. 

V dokumentech ZOV (B.8.2.102 Harmonogram výstavby a B.8.2.103-105 Schémata stavebních 
postupů) je však uveden odlišný termín ukončení nepřetržité výluky (22. 11. 2026). 

Žádáme Zadavatele o uvedení termínu nepřetržité výluky (a tím i postupných závazných milníků) 
ve výše uvedených dokumentech do souladu. 

Odpověď na dotaz č. 301: 
Termín ukončení nepřetržité výluky je 28. 9. 2026. V příloze ZOV upraveno. 
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Dotaz 302) 

V dokumentu „Příloha k nabídce“ je v odstavci č. 1.1.5.6 (Definice sekcí) u Sekce 2 uvedena 
pouze položka 1 objektu SO 98-98 Všeobecný objekt. 

Domníváme se, že do Sekce 2 patří položky 1, 2, 3, 5, 6 SO 98-98 Všeobecný objekt. Je naše 
domněnka správná? 

Dále žádáme Zadavatele o sdělení, v jakém termínu je uvažována Následná úprava směrového 
a výškového uspořádání koleje a výhybek? Mají být tyto položky také součástí Sekce 2? 

Odpověď na dotaz č. 302: 
Doba pro dokončení Sekce 1 stavební je 19 měsíců od zahájení, tedy odhadem do 1/2027. 
Zadavatel se domnívá, že je to dostatečně dlouhá doba pro zpracování položek 2, 3, 5 a 6 SO 
98-98. 

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje a výhybek je zahrnuta v sekci 
„Dokončení díla“. Termín následné úpravy bude sjednán v koordinaci s ostatními výlukami na 
výlukovém rameni a za vhodných klimatických podmínek, odhadem jaro 2027. 

Dotaz 303 

Dotaz se týká vydaných soupisů prací v nejaktuálnější podobě z Dodatku č.15 tj. souborů 
„XLS_Rek_ZST_Rek_ZST_Batelov_Spelov_zm13_240904.xlsx“, 
„XDC_Rek_ZST_Rek_ZST_Batelov_Spelov_zm13_240904.xml“. 

Uchazeč pracuje v programu Aspe Esticon. Zadavatel požaduje předložení nabídky pouze ve 
formátu XML (datový předpis XDC). 

Importuje-li uchazeč zadavatelem poskytnutý čistý soupis prací (tj. bez úpravy např. xlsx) je 
vypsáno mnoho chyb importu (duplicity) viz log níže. Tyto chyby následně brání dalšímu 
exportu do zadavatelem požadovaného formátu XML (XDC). 

Domníváme se, že není zcela dodržena korektnost zadavatelem poskytnutých soupisů 
prací u uvedených položek (u stejně znějících položek stejný kód). Žádáme 
zadavatele o prověření a opravu. 

Poznámka: Záležitost byla konzultována s podporou programu Aspe Esticon. 

Prvek Cesta Kód Název Nový kód 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75C917.1 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ 75C917.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75C917.1 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ 75C917.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75D211.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D211.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75D211.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D211.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75D211.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D211.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75D137.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D137.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75D137.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D137.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75D137.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D137.3 
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Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 744231.1 
KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ 
PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY 

744231.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 744231.1 
KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ 
PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY 

744231.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 744231.1 
KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ 
PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY 

744231.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75D181.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D181.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75D181.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D181.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75D181.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D181.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75D117.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D117.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75D117.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D117.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75D117.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D117.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75B127.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- MONTÁŽ 

75B127.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75B127.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- MONTÁŽ 

75B127.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75B127.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- MONTÁŽ 

75B127.3 
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Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75B6L1.1 BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA 75B6L1.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75B6L1.1 BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA 75B6L1.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75B6T7.1 BATERIE - MONTÁŽ 75B6T7.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75B6T7.1 BATERIE - MONTÁŽ 75B6T7.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75B6T7.1 BATERIE - MONTÁŽ 75B6T7.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75E117.1 
DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA 
ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ 

75E117.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75E117.1 
DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA 
ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ 

75E117.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75E117.1 
DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA 
ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ 

75E117.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75E197.1 
PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ 

75E197.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75E197.1 
PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ 

75E197.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75E197.1 
PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ 

75E197.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75E1C7.1 PROTOKOL UTZ 75E1C7.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75E1C7.1 PROTOKOL UTZ 75E1C7.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75E1C7.1 PROTOKOL UTZ 75E1C7.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75C931.1 
SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - 
DODÁVKA 

75C931.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75C931.1 
SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - 
DODÁVKA 

75C931.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75D187.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D187.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75D187.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D187.2 



  

 

6/15    
 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75D187.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D187.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75E1B7.1 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 75E1B7.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75E1B7.1 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 75E1B7.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75E1B7.1 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 75E1B7.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75D161.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, 
IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 
DODÁVKA 

75D161.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75D161.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, 
IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 
DODÁVKA 

75D161.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75D131.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D131.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75D131.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D131.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75D131.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D131.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75D167.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - 
MONTÁŽ 

75D167.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75D167.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - 
MONTÁŽ 

75D167.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75D167.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - 
MONTÁŽ 

75D167.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75C911.1 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA 75C911.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75C911.1 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA 75C911.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75C937.1 
SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - 
MONTÁŽ 

75C937.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75C937.1 
SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - 
MONTÁŽ 

75C937.2 
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Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75D111.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D111.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75D111.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D111.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75D111.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D111.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75D217.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D217.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75D217.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D217.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75D217.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D217.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 75B121.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- DODÁVKA 

75B121.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 75B121.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- DODÁVKA 

75B121.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 75B121.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- DODÁVKA 

75B121.3 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[4].1 742H11.1 
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2 

742H11.1 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[3].1 742H11.1 
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2 

742H11.2 

Položka [D.1.1]/[PS 12-01-21]/[2].1 742H11.1 
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2 

742H11.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75D131.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D131.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D131.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D131.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D131.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D131.3 
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Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D131.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D131.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75D181.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D181.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D181.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D181.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D181.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D181.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D181.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D181.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75D117.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D117.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D117.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D117.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D117.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D117.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D117.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D117.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75E117.1 
DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA 
ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ 

75E117.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75E117.1 
DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA 
ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ 

75E117.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75E117.1 
DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA 
ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ 

75E117.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75E117.1 
DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA 
ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ 

75E117.4 
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Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75E197.1 
PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ 

75E197.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75E197.1 
PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ 

75E197.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75E197.1 
PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ 

75E197.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75E197.1 
PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ 

75E197.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75E1B7.1 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 75E1B7.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75E1B7.1 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 75E1B7.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75E1B7.1 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 75E1B7.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75E1B7.1 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 75E1B7.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75E1C7.1 PROTOKOL UTZ 75E1C7.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75E1C7.1 PROTOKOL UTZ 75E1C7.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75E1C7.1 PROTOKOL UTZ 75E1C7.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75E1C7.1 PROTOKOL UTZ 75E1C7.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75C911.1 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA 75C911.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75C911.1 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA 75C911.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75C917.1 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ 75C917.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75C917.1 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ 75C917.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75C918.1 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ 75C918.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75C918.1 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ 75C918.2 
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Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75B127.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- MONTÁŽ 

75B127.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75B127.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- MONTÁŽ 

75B127.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75B127.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- MONTÁŽ 

75B127.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75B127.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- MONTÁŽ 

75B127.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75B6L1.1 BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA 75B6L1.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75B6L1.1 BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA 75B6L1.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75B6L1.1 BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA 75B6L1.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75B6T8.1 BATERIE - DEMONTÁŽ 75B6T8.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75B6T8.1 BATERIE - DEMONTÁŽ 75B6T8.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75B128.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- DEMONTÁŽ 

75B128.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75B128.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- DEMONTÁŽ 

75B128.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75B128.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- DEMONTÁŽ 

75B128.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75IECY.1 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ 75IECY.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75IECY.1 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ 75IECY.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75IECY.1 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ 75IECY.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 744231.1 
KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ 
PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY 

744231.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 744231.1 
KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ 
PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY 

744231.2 
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Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 744231.1 
KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ 
PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY 

744231.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 744231.1 
KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ 
PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY 

744231.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75B121.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- DODÁVKA 

75B121.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75B121.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- DODÁVKA 

75B121.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75B121.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- DODÁVKA 

75B121.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75B121.1 
VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ 
- DODÁVKA 

75B121.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D161.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, 
IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 
DODÁVKA 

75D161.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D161.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, 
IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 
DODÁVKA 

75D161.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75D161.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, 
IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 
DODÁVKA 

75D161.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D161.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, 
IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 
DODÁVKA 

75D161.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D217.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D217.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D217.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D217.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D217.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D217.3 
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Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75D217.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D217.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D271.1 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA 75D271.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D271.1 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA 75D271.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D271.1 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA 75D271.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D167.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - 
MONTÁŽ 

75D167.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D167.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - 
MONTÁŽ 

75D167.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D167.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - 
MONTÁŽ 

75D167.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75D167.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - 
MONTÁŽ 

75D167.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D277.1 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ 75D277.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D277.1 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ 75D277.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D277.1 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ 75D277.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D168.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - 
DEMONTÁŽ 

75D168.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D168.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - 
DEMONTÁŽ 

75D168.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D168.1 
RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - 
DEMONTÁŽ 

75D168.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75C937.1 
SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - 
MONTÁŽ 

75C937.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75C937.1 
SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - 
MONTÁŽ 

75C937.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75B6T7.1 BATERIE - MONTÁŽ 75B6T7.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75B6T7.1 BATERIE - MONTÁŽ 75B6T7.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75B6T7.1 BATERIE - MONTÁŽ 75B6T7.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75B6T7.1 BATERIE - MONTÁŽ 75B6T7.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75C931.1 
SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - 
DODÁVKA 

75C931.1 
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Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75C931.1 
SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - 
DODÁVKA 

75C931.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D187.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D187.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D187.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D187.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75D187.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D187.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D187.1 
NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

75D187.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75D137.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D137.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D137.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D137.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D137.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D137.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D137.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D137.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75B358.1 
KONTROLNÍ SKŘÍŇ S POMOCNÝMI TLAČÍTKY - 
DEMONTÁŽ 

75B358.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75B358.1 
KONTROLNÍ SKŘÍŇ S POMOCNÝMI TLAČÍTKY - 
DEMONTÁŽ 

75B358.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75B358.1 
KONTROLNÍ SKŘÍŇ S POMOCNÝMI TLAČÍTKY - 
DEMONTÁŽ 

75B358.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75D111.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D111.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D111.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D111.2 
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Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D111.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D111.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D111.1 
SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

75D111.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75D211.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D211.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75D211.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D211.2 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[2].1 75D211.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D211.3 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[5].1 75D211.1 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D211.4 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[4].1 75B418.1 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DEMONTÁŽ 75B418.1 

Položka [D.1.1]/[PS 16-01-21]/[3].1 75B418.1 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DEMONTÁŽ 75B418.2 

Položka [D.1.1]/[PS 15-01-11]/[2].1 75E1C7.1 PROTOKOL UTZ 75E1C7.1 

Položka [D.1.1]/[PS 15-01-11]/[3].1 75E1C7.1 PROTOKOL UTZ 75E1C7.2 

Položka [D.1.1]/[PS 15-01-11]/[2].1 75E117.1 
DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA 
ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ 

75E117.1 

Položka [D.1.1]/[PS 15-01-11]/[3].1 75E117.1 
DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA 
ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ 

75E117.2 

Položka [D.1.1]/[PS 15-01-11]/[3].1 75D137.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D137.1 

Položka [D.1.1]/[PS 15-01-11]/[2].1 75D137.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ 75D137.2 

Položka [D.1.1]/[PS 15-01-11]/[2].1 75D131.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D131.1 

Položka [D.1.1]/[PS 15-01-11]/[3].1 75D131.1 BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA 75D131.2 

Položka [D.1.1]/[PS 15-01-11]/[2].1 75E1B7.1 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 75E1B7.1 

Položka [D.1.1]/[PS 15-01-11]/[3].1 75E1B7.1 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 75E1B7.2 

 
Odpověď na dotaz č. 303: 
Zadavatel nezodpovídá za SW, ve kterém uchazeči oceňují soupisy prací. Vzhledem k uváděným 
duplicitním položkám však došlo k jejich opravě napříč celým soupisem prací. 
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Sdělení zadavatele 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 16 a se změnami uvedenými 
v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 
Prodloužení o 4 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu 
nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala 
tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou 
původní délku lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 
v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 
veřejná zakázka: 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 20 / 09 / 2024 nahrazeno: 24/ 09 / 2024  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 
zákonných požadavků. 
 

Přílohy: 

D.2.1.8 SO 13-52-01 1-01 -TZ_REV 
B.8.2.104 
B.8.2.105 
Výkaz výměr - Rek_ZST_Rek_ZST_Batelov_Spelov_zm14_240906 

 
 

V Praze  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Karolína Pavlicová 
vedoucí oddělení zadávání investic 
na základě pověření č. 15-NM ze dne 20. 3. 2024 
Správa železnic, státní organizace 
(podepsáno elektronicky) 
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