




| | | | |
|----------|-------|-------------------------|----------|
| | | | ČÍSLO SO |
| | | | |
| | | PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ | |
| ČÍSLO Č. | DATUM | ZMĚNA | |

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁRSKÁ 8, 772 00 Olomouc
tel.: +420 585 411 111
fax: +420 585 411 112
e-mail: moravia@mc-ol.cz
http://www.moraviaconsult.cz

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | | Správa železniční dopravní cesty, státní orgán | |
| INŽENÝR PROJEKTU OÚVĚDNÝ PROJ. OBJ. PS MILAN OHAREK <i>Ing. Oharek</i> | | ING. JIRÍ PARMA <i>Ing. Parma</i> NAVRHL. VYPRACOVAL ING. MILAN OHAREK <i>Ing. Oharek</i> | |
| MORAVSKOSLEZSKÝ | | POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA | |
| "Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice" | | ZAK. ČÍSLO MCO 13 - 005 - | |
| | | ÚČEL PŘÍPRAVNÝ DOKUMENT | |
| | | DATUM SRPEN 20 | |
| | | FORMÁT 5 x A4 | |
| | | MĚŘÍTKO 1 : 10 000 | |
| Vliv vedení VVN na stavbu - situace | | ČÁST B.4 PŘÍLOHA | |