



-  Trvalý zábor ZPF
-  Trvalý zábor PUPFL
-  Trvalý zábor ostatní
-  Trvalý zábor bez výkupu - ve vlastnictví ČR - Správa železnic, státní organizace
-  Trvalý zábor bez výkupu ostatní
-  Trvalý zábor UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD a.s.
-  UMVŽST ČD k SZ - nemovitosti, které v rámci UMVŽST přecházejí na ČR - Správu železnic, státní organizace
-  Dočasný zábor nad 1 rok ZPF
-  Dočasný zábor nad 1 rok PUPFL
-  Dočasný zábor nad 1 rok ostatní
-  Dočasný zábor nad 1 rok UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD
-  Hranice dočasného záboru nad 1 rok bez rozlišení
-  Dočasný zábor do 1 roku ZPF
-  Dočasný zábor do 1 roku PUPFL
-  Dočasný zábor do 1 roku ostatní
-  Dočasný zábor do 1 roku UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD
-  Hranice dočasného záboru do 1 roku bez rozlišení
-  Demolice
-  Individuální protihlukové opatření
-  Věcné břemeno
-  ÚMVŽST ČD k SZ, nájem pro SZ
-  Hranice věcného břemene
-  Hranice - nabyvatel ČR - Správa železnic, státní organizace
-  Hranice - nabyvatel
-  Krajská správa a údržba silnic
-  Hranice - nabyvatel obec
-  Stav katastru nemovitostí ČR
-  Projektovaný stav
-  Geometrické plány
-  Stávající staničení

Náležitostmi a přesností odpovídá  
právním předpisům a podmínkám  
písemné dohodnutým s objednatelem.

		<b>Objednatel:</b> <b>VIAMONT PROJEKT, s. r. o.</b>		<b>Pracoviště:</b> Za Lužnami 1084/33 155 00 Praha 5 - Stodůlky	
ÚOZI	Zaměřil	Zpracoval	Kontroloval	Číslo zakázky	22.0234
Ing. Petr Pavelka		Ing. Lenka Hošková	Ing. Petr Pavelka	Datum	11/02/22
				Souř. systém S-JTSK	Výšk. systém Bvp
Název zakázky <b>Rekonstrukce přejezdu v km 21,609 (P2510)          v úseku Straškov - Břiza obec</b>				Stupeň dok. DUSP	Část I.2.3
Název výkresu <b>Předběžný výkres výkupu pozemků</b>			Číslo výkresu 1/2	Formát 8xA4	Měřítko 1 : 1000