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Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 23 
  „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ 
 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
 
Dotaz č. 283  
SO 18-21-01 Propustek v km 0,897 
Z projektové dokumentace není zřejmé, kde se nachází položky:  

14 311365   VÝZTUŽ ZDÍ A STEN PODP A VOL Z OCELI 10505, 
B500B 

T 0,5160 

15 32732   ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBREŽ ZE ŽELEZOBET M3 18,0000 

24 9181E5   CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU 
DO C 30/37 

KUS 1,0000 

 
Jelikož se v rámci objektu buduje nová vtoková železobetonová šachta (pol.č.20), která je 
kompletní vč. výztuže (viz. výkresy 301 a 311) a tvoří zároveň čelo propustku na vtoku a 
propustek je zakončen na výtoku ŽB šikmým prefabrikátem s odlážděním svahu, není zřejmé 
kde se výše uvedené položky v objektu nachází. 
Žádáme zadavatele o prověření a případné odstranění těchto položek z výkazu výměr. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací 
Na základě prověření bylo zjištěno, že položky č.14, 15 a 24 jsou v rozpočtu navíc.  
-položka č.14, 311365, Výztuž zdí a stěn pod. a vol. z oceli 10505,B500B, byla zrušena 
-položka č.15, 32732, Zdi opěr., zárub., nábřež. ze železobetonu, byla zrušena 
-položka č.24, 9181E5, Čela propustu z trub DN do 800mm z betonu do C30/37, byla zrušena 
 
 
Dotaz č. 284: 
SO 24-61-01 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, protihlukové stěny a SO 26-61-01, Úsek 
Č.Třebová os.n. – odb.Parník vc, os.koleje, protihlukové stěny  
 
1. Všeobecně žádáme zadavatele o kontrolu položek protihlukových panelů, kde například u 

SO 26-79-01.03 je položka č.918242225 PHS do profilu panel betonový odrazivý. 
Technická zpráva uvádí, že protihlukové panely mají být oboustranně absorpční. 

2. Všeobecně žádáme zadavatele o kontrolu položek výztuže pilot, kde například u SO 24-61-
01.01 je v PD uvedeno 4,31t výztuže pilot, poskytnutý soupis prací uvádí 2,239t výztuže. 
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3. U objektu SO 24-61-01.01 nejsou v soupisu prací vykázány únikové dveře ani základové 
konstrukce pro ocelové sloupy těchto dveří. 

4. Všeobecně žádáme o kontrolu položek pilotovacích plošin, kde například v SO 24-61-01.01 
je uvedena položka 291211111 Zřízení plochy ve výměře 1200 m2 a položka 59381338 
panel silniční udává pouze 36 ks panelu rozměru 3,00x2,00 m = 216 m2. 

5. Všeobecně v soupisech prací chybí položky na provedení ukolejnění protihlukových stěn a 
položky dielektrických koberců. Jsou tyto položky předmětem jiného stavebního objektu? 

 
Žádáme zadavatele o prověření a úpravu položek. 
 
Odpověď:  
Veškerá SO protihlukových stěn a plotů byly zkontrolovány ve všech bodech dotazu a 
opraveny. Byly opraveny soupisy prací jednotlivých SO, u některých objektů došlo k úpravě 
technické zprávy, popř. tabulky výztuže.  
 
Obecné vyjádření k bodům pro všechna SO: 
Ad.1 Panely mají být správně oboustranně absorpční. Příslušné položky v soupisu prací byly 
opraveny či doplněny. 
 
Ad.2 Položky výztuže byly zkontrolovány a opraveny v soupisu prací a v PD 
 
Ad.3 Únikové dveře byly doplněny v daném SO. Byly zkontrolovány i ostatní SO a případně 
doplněny 
 
Ad.4 Položky pilotovacích plošiny byly správně. Uvažuje se o postupném přesouvání silničních 
panelů dle potřeby. Byl doplněn popisek u položky pro upřesnění. 
 
 
 
 
Konkrétní změny u jednotlivých SO viz poznámky níže: 
 
SO 24-61-01.01:  
Byl upraven soupis prací:  
- v položce č.9, 231611114, Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 
10 505, byla změna množství a byl upraven výkaz výměr 
- v položce č.14, 59381338, panel silniční 3,00x2,00x0,215m, byl upraven popis položky 
- v položce č.28, 918242203, PHS do profilu panel soklový betonový šířky pres 2,5 do 4 m 
výšky do 1 m, bylo upraveno na množství a byl upraven výkaz výměr 
- položka č.29, 918242243, PHS do profilu panel betonový odrazivý únikový šířky do 2,5 m 
výšky pres 2 m, byla zrušena 
- položka č.30, 918244225, PHS do profilu z panelu hliníkových odrazivých šírky pres 2 do 5 m 
výšky pres 4,5 m, byla zrušena 
- v položce č.32, 9319941X1, D+M vyklínkování jednotlivých panelu ve sloupcích pomocí 
pryžových pásu (dle PD), bylo upraveno množství 
- v položce č.34, 998226011, Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
montovaným z ŽB dílců, byl upraven výkaz výměr a množství 
- položka č.36, 275313611, Základové patky z betonu tř. C 16/20, byla zrušena 
- položka č.37, R9182221, PHS sloupek ocelový UPE 160 zakládaný do pilot výšky pres 3 m, 
byla zrušena 
 
Nově byla přidána položka č.38, 767R, D+M Únikových dveří včetně založení na patkách 
Nově byla přidána položka č.39, 918244274, PHS do profilu z panelu hliníkových oboustranně 
pohltivých šířky pres 2 do 5 m výšky do 4,5 m - nehořlavé pole 
Nově byla přidána položka č.40, R347151, STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z RECYKLOVANÉ 
PRYŽE, OBOUSTRANNĚ POHLTIVÝ, NOSNÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL.80MM 
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SO 24-61-01.02:  
Byl upraven soupis prací:  
- v položce č.9, 231611114, Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 
10 505, byla změna množství a byl upraven výkaz výměr 
- v položce č.14, 59381338, panel silniční 3,00x2,00x0,215m, byl upraven popis položky 
- v položce č.26, 918242203, PHS do profilu panel soklový betonový šířky pres 2,5 do 4 m 
výšky do 1 m, bylo upraveno na množství a byl upraven výkaz výměr 
- v položce č.27, 918244264, PHS do profilu z panelu hliníkových oboustranně pohltivých šířky 
do 2 m výšky do 4,5 m, bylo upraveno množství a výkaz výměr 
- položka č.28, 918244275, PHS do profilu z panelu hliníkových oboustranně pohltivých šířky 
pres 2 do 5 m výšky pres 4,5 m, byla zrušena 
- v položce č.30, 9319941X1, D+M vyklínkování jednotlivých panelu ve sloupcích pomocí 
pryžových pásu (dle PD), bylo upraveno množství 
- v položce č.32, 998226011, Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
montovaným z ŽB dílců, bylo upraveno množství 
 
Nově byla přidána položka č.36, R347151, STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z RECYKLOVANÉ 
PRYŽE, OBOUSTRANNĚ POHLTIVÝ, NOSNÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL.80MM 
Nově byla přidána položka č.37, R01, D+M Ukolejnění PHS v rozsahu viz. PD 
 
 
 
SO 26-61-01.01: 
Byl upraven soupis prací:  
- v položce č.12, 918242203, PHS do profilu panel soklový betonový šířky pres 2,5 do 4 m 
výšky do 1 m, bylo upraveno na množství a byl upraven výkaz výměr 
- v položce č.13, 918244264, PHS do profilu z panelu hliníkových oboustranně pohltivých šířky 
do 2 m výšky do 4,5 m, bylo upraveno množství a výkaz výměr 
- v položce č.15, 9319941X1, D+M vyklínkování jednotlivých panelu ve sloupcích pomocí 
pryžových pásu (dle PD), bylo upraveno množství 
- v položce č.16, 998226011, Presun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
montovaným z ŽB dílců, bylo upraveno množství 
 
 
SO 26-61-01.01:  
Byl upraven soupis prací:  
- v položce č.9, 231611114, Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 
10 505, byla změna množství a byl upraven výkaz výměr 
- v položce č.14, 59381338, panel silniční 3,00x2,00x0,215m, byl upraven popis položky 
- v položce č.28, 918242203, PHS do profilu panel soklový betonový šířky pres 2,5 do 4 m 
výšky do 1 m, bylo upraveno na množství a byl upraven výkaz výměr 
- položka č.29, 918242243, PHS do profilu panel betonový odrazivý únikový šířky do 2,5 m 
výšky pres 2 m, byla zrušena 
- položka č.30, 918244225, PHS do profilu z panelu hliníkových odrazivých šířky pres 2 do 5 m 
výšky pres 4,5 m, byla zrušena 
- v položce č.32, 9319941X1, D+M vyklínkování jednotlivých panelu ve sloupcích pomocí 
pryžových pásu (dle PD), bylo upraveno množství 
- v položce č.34, 998226011, Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
montovaným z ŽB dílcu, byl upraven výkaz výměr a množství 
- položka č.36, 275313611, Základové patky z betonu tř. C 16/20, byla zrušena 
- položka č.37, R9182221, PHS sloupek ocelový UPE 160 zakládaný do pilot výšky pres 3 m, 
byla zrušena 
- nově byla přidána položka č.38, 767R, D+M Únikových dveří včetně založení na patkách 
- nově byla přidána položka č.39, 918244274, PHS do profilu z panelu hliníkových oboustranně 
pohltivých šírky pres 2 do 5 m výšky do 4,5 m - nehořlavé pole 
- nově byla přidána položka č.40, R347151, STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z RECYKLOVANÉ 
PRYŽE, OBOUSTRANNĚ POHLTIVÝ, NOSNÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL.80MM 
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SO 26-61-01.02:  
Byl upraven soupis prací:  
- v položce č.11, 231611114, Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 
10 505, byla změna množství a byl upraven výkaz výměr. 
-v položce č.17, 59381338, panel silniční 3,00x2,00x0,215m, byla změna množství a byl 
upraven popis položky. 
- v položce č.28, 918222123, PHS sloupek ocelový HE-A zakládaný do pilot výšky pres 3 m, 
bylo upraveno množství a byl upraven výkaz výměr. 
- položka č.29, 918242203, PHS do profilu panel soklový betonový šířky pres 2,5 do 4 m výšky 
do 1 m, bylo upraveno množství a byl upraven výkaz výměr. 
- položka č.30, 918242243, PHS do profilu panel betonový odrazivý únikový šířky do 2,5 m 
výšky pres 2 m, byla zrušena. 
- položka č.31, 918244274, PHS do profilu z panelu hliníkových oboustranně pohltivých šířky 
pres 2 do 5 m výšky do 4,5 m byla zrušena. 
- nově byla doplněna položka č.37, R347151, STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z RECYKLOVANÉ 
PRYŽE, OBOUSTRANNĚ POHLTIVÝ, NOSNÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL.80MM 
- nově byla doplněna položka č.38, 918242243, PHS do profilu z panelu hliníkových 
oboustranně pohltivých šířky pres 2 do 5 m výšky do 4,5 m - nehořlavé pole 
- nově byla doplněna položka č.39, R01, D+M Ukolejnění PHS v rozsahu viz. PD 
- v položce č.32, 998226011, Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
montovaným z ŽB dílcu, bylo upraveno množství. 
 

SO 26-61-01.03:  
Byl upraven soupis prací:  
- v položce č.9, 231611114, Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 
10 505, byla změna množství a byl upraven výkaz výměr. 
- v položce č.14, 59381338, panel silniční 3,00x2,00x0,215m, byla změna množství a byl 
upraven popis položky. 
- v položce č.21, 767000X01, D+M Z1 kotvení sloupu PHS P28/400-400 vč. doplňku (dle PD), 
byla změna množství 
- v položce č.24, 767000X06, D+M kryty sloupku PHS (nosné sendvičové panely) vč. doplňku 
(dle PD), byla změna množství 
- v položce č.25, 918222123, PHS sloupek ocelový HE-A zakládaný do pilot výšky pres 3 m, 
bylo upraveno množství a byl upraven výkaz výměr. 
- v položce č.26, 918242203, PHS do profilu panel soklový betonový šířky pres 2,5 do 4 m 
výšky do 1 m, bylo upraveno množství a byl upraven výkaz výměr. 
-položka č.27, 918244274, PHS do profilu z panelu hliníkových oboustranně pohltivých šířky 
pres 2 do 5 m výšky do 4,5 m, byla zrušena. 
-položka č.28, 918261112, PHS do profilu z plexiskla čirého PMMA rozměru 2 x 3 m tloušťky tl. 
10 mm, byla zrušena. 
- v položce č.30, 9319941X1, D+M vyklínkování jednotlivých panelu ve sloupcích pomocí 
pryžových pásu (dle PD), bylo upraveno množství. 
- nově byla doplněna položka č.34, R347151, STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z RECYKLOVANÉ 
PRYŽE, OBOUSTRANNĚ POHLTIVÝ, NOSNÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL.80MM 
- nově byla doplněna položka č.35, R918261112, PHS do profilu z plexiskla čirého PMMA 
rozměru 2 x 3 m tloušťky tl. 15 mm 
- nově byla doplněna položka č.36, R01, D+M Ukolejnění PHS v rozsahu viz. PD 
- v položce č.32, 998226011, Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
montovaným z ŽB dílcu, bylo upraveno množství. 
 
 Byla upravena tato příloha: 
-2.005 Detail kotvení. V příloze byla na základě dotazu upravena celková hmotnost pilot 
v tabulce výztuže. 
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SO 26-61-01.04:  
Byl upraven soupis prací:  
- v položce č.9, 231611114, Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 
10 505, byla změna množství a byl upraven výkaz výměr. 
- v položce č.17, 59381338, panel silniční 3,00x2,00x0,215m, byla změna množství a byl 
upraven popis položky. 
- v položce č.29, 918242203, PHS do profilu panel soklový betonový šířky pres 2,5 do 4 m 
výšky do 1 m, bylo upraveno množství a byl upraven výkaz výměr. 
- položka č.30, 918242243, PHS do profilu panel betonový odrazivý únikový šířky do 2,5 m 
výšky pres 2 m, byla zrušena. 
- položka č.31, 918244274, PHS do profilu z panelu hliníkových oboustranně pohltivých šířky 
pres 2 do 5 m výšky do 4,5 m, byla zrušena. 
- nově byla doplněna položka č.37, R347151, STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z RECYKLOVANÉ 
PRYŽE, OBOUSTRANNĚ POHLTIVÝ, NOSNÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL.80MM 
- nově byla doplněna položka č.38, 918242243, PHS do profilu z panelu hliníkových 
oboustranně pohltivých šířky pres 2 do 5 m výšky do 4,5 m - nehořlavé pole 
- nově byla doplněna položka č.39, R01, D+M Ukolejnění PHS v rozsahu viz. PD 
- v položce č.35, 998226011, Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
montovaným z ŽB dílců, bylo upraveno množství. 
 
 
SO 26-61-01.05:  
Byl upraven soupis prací:  
- v položce č.9, 231611114, Výztuž pilot betonovaných do zeme ocel z betonárské oceli 
10 505, byla změna množství a byl upraven výkaz výměr. 
-v položce č.14, 59381338, panel silnicní 3,00x2,00x0,215m, byla změna množství a byl 
upraven popis položky. 
- v položce č.26, 918242203, PHS do profilu panel soklový betonový šírky pres 2,5 do 4 m 
výšky do 1 m, bylo upraveno na množství a byl upraven výkaz výměr. 
- položka č.27, 918242243, PHS do profilu panel betonový odrazivý únikový šírky do 2,5 m 
výšky pres 2 m, byla zrušena. 
- položka č.28, 918244274, PHS do profilu z panelu hliníkových oboustranne pohltivých šírky 
pres 2 do 5 m výšky do 4,5 m, byla zrušena. 
- v položce č.32, 998226011, Presun hmot pro pozemní komunikace a letište s krytem 
montovaným z ŽB dílcu, bylo upraveno množství. 
- nově byla doplněna položka č.36, R347151, STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z RECYKLOVANÉ 
PRYŽE, OBOUSTRANNĚ POHLTIVÝ, NOSNÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL.80MM 
- nově byla doplněna položka č.37, R01, D+M Ukolejnění PHS v rozsahu viz. PD 
  
 Byla upravena tato příloha: 
-2.005 Detail kotvení. V příloze byla na základě dotazu upravena celková hmotnost pilot v 
tabulce výztuže. 
 
 
SO 26-61-01.06:  
Byl upraven soupis prací:  
- v položce č.9, 231611114, Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 
10 505, byla změna množství a byl upraven popis položky. 
-v položce č.14, 59381338, panel silniční 3,00x2,00x0,215m, byla změna množství a byl 
upraven popis položky. 
- v položce č.25, 918222123, PHS sloupek ocelový HE-A zakládaný do pilot výšky pres 3 m, 
bylo upraveno množství a byl upraven výkaz výměr. 
- v položce č.26, 918242203, PHS do profilu panel soklový betonový šířky pres 2,5 do 4 m 
výšky do 1 m, byla změna množství a byl upraven výkaz výměr. 
- položka č.27, 918242243, PHS do profilu panel betonový odrazivý únikový šířky do 2,5 m 
výšky pres 2 m, byla zrušena. 
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- položka č.28, 918244274, PHS do profilu z panelu hliníkových oboustranně pohltivých šířky 
pres 2 do 5 m výšky do 4,5 m, byla zrušena. 
- v položce č.30, 9319941X1, D+M vyklínkování jednotlivých panelu ve sloupcích pomocí 
pryžových pásu (dle PD), bylo upraveno množství. 
- nově byla doplněna položka č.38, 918242243, PHS do profilu z panelu hliníkových 
oboustranně pohltivých šířky pres 2 do 5 m výšky do 4,5 m - nehořlavé pole 
- nově byla doplněna položka č.39, R347151, STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z RECYKLOVANÉ 
PRYŽE, OBOUSTRANNĚ POHLTIVÝ, NOSNÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL.80MM 
- nově byla doplněna položka č.40, R01, D+M Ukolejnění PHS v rozsahu viz. PD 
- nově byla doplněna položka č.31, R015111, NEOCENOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI 
ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA 
TEŽITELNOSTI VCETNE DOPRAVY, (chyběla v listu SO) 
- nově byla doplněna položka č.32, 998226011, Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště 
s krytem montovaným z ŽB dílců, (chyběla v listu SO) 
- nově byla doplněna položka č.33, OST000X1, D+M číslování nových sloupku PHS (dle PD), 
(chyběla v listu SO) 
 
 
SO 26-61-01.07:  
Byl upraven soupis prací:  
- v položce č.9, 231611114, Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 
10 505, byla změna množství a byl upraven popis položky. 
- v položce č.14, 59381338, panel silniční 3,00x2,00x0,215m, byla změna množství a byl 
upraven popis položky. 
- v položce č.26, 918242203, PHS do profilu panel soklový betonový šířky pres 2,5 do 4 m 
výšky do 1 m, byla změna množství a byl upraven výkaz výměr. 
- položka č.27, 918242243, PHS do profilu panel betonový odrazivý únikový šířky do 2,5 m 
výšky pres 2 m, byla zrušena. 
- položka č.28, 918244274, PHS do profilu z panelu hliníkových oboustranně pohltivých šířky 
pres 2 do 5 m výšky do 4,5 m, byla zrušena. 
- v položce č.30, 9319941X1, D+M vyklínkování jednotlivých panelu ve sloupcích pomocí 
pryžových pásu (dle PD), bylo upraveno množství. 
- nově byla doplněna položka č.35, R347151, STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z RECYKLOVANÉ 
PRYŽE, OBOUSTRANNĚ POHLTIVÝ, NOSNÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL.80MM 
- nově byla doplněna položka č.36, R01, D+M Ukolejnění PHS v rozsahu viz. PD 
- v položce č.32, 998226011, Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
montovaným z ŽB dílců, bylo upraveno množství. 
 
Byla upravena tato příloha: 
-1.001 TZ. V TZ kap. 4.2.11 byly doplněny schémata ukolejnění PHS na str. 9 a 10. 
 
 
SO 26-79-01.02  
Byl upraven soupis prací: 
- Množství v položce č.9 bylo upraveno na „10,899“. Byl upraven popis položky. 
- V položce č. 14 byl upraven popis položky. 
- Množství v položce č.24 bylo upraveno na „123“ 
- Množství v položce č.26 bylo upraveno na „393,879“. Byl upraven popis položky. 
- Položka č. 27 zrušena 
- Položka č. 28 zrušena 
- Množství v položce č.32 bylo upraveno na „2977,650“ 
- Položka č. 34 zrušena 
- Byla přidána položka č. 35  
- Byla přidána položka č. 36 
- Byla přidána položka č. 37 
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Byla upravena tato příloha: 
-2.008 Detail kotvení. V příloze byla na základě dotazu upravena celková hmotnost a počet 
pilot v tabulce výztuže. 
 

SO 26-79-01.03  
Byl upraven soupis prací: 
- Množství v položce č.9 bylo upraveno na „17,988“. Byl upraven popis položky. 
- V položce č. 14 byl upraven popis položky. 
- Množství v položce č.27 bylo upraveno na „519,591“. Byl upraven popis položky. 
- Položka č. 28 odstraněna 
- Položka č. 29 odstraněna 
- Množství v položce č.33 bylo upraveno na „4428,020“ 
- Byla přidána položka č. 35 
- Byla přidána položka č. 36 
- Byla přidána položka č. 37 
- Byla přidána položka č. 38 
 
Byla upravena tato příloha: 
-2.009 Detail kotvení. V příloze byla na základě dotazu upravena celková hmotnost a počet 
pilot v tabulce výztuže. 
 

SO 26-79-01.04  
Byl upraven soupis prací: 
- Množství v položce č.9 bylo upraveno na „25,342“. Byl upraven popis položky. 
- V položce č. 14 byl upraven popis položky. 
- Množství v položce č.27 bylo upraveno na „792,716“. Byl upraven popis položky. 
- Položka č. 28 odstraněna  
- Položka č. 29 odstraněna  
- Položka č. 30 odstraněna  
- Množství v položce č.32 bylo upraveno na „1575“ 
- Množství v položce č.34 bylo upraveno na „6478,210“ 
- Byla přidána položka č. 36 
- Byla přidána položka č. 37 
- Byla přidána položka č. 38 
- Byla přidána položka č. 39 
- Byla přidána položka č. 40 
 
Byla upravena tato příloha: 
-2.011 Detail kotvení. V příloze byla na základě dotazu upravena celková hmotnost a počet 
pilot v tabulce výztuže. 
_______________________________________ 

 
Dotaz č. 285: 
SO 26-79-01 Úsek Č.Třebová os.n. – odb.Parník vc, os.koleje, ploty 
U objektu SO 26-79-01.03 je v dokumentaci chybně nahrán výpis prvků pro objekt SO 26-79-
01.04.  
 
Žádáme zadavatele o doplnění správného výpisu prvků. 
 
Odpověď:  
Byla upravena dokumentace: 
Výpis prvků k SO 26-79-01.03  
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Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 10. 10. 2024 na den 11. 10. 2024. 

 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude 
uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/  (evidenční č. VZ: Z2024-029160). Změny 
se týkají těchto ustanovení: 
 
 
 
Část INFORMACE O PODÁNÍ 
 
Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)  
rušíme datum 10.10.2024 a nahrazujeme datem 11.10.2024. 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 
 
Příloha:  
SO266101_03_2_005.pdf 
SO266101_05_2_005.pdf 
SO266101_07_1_001.pdf 
SO267901_02_2_008.pdf 
SO267901_03_2_008.pdf 
SO267901_03_2_009.pdf 
SO267901_04_2_011.pdf 
XDC_Ceska-Trebova-cast1-zm16-20240912.xml 
XDC_Ceska-Trebova-cast2-zm16-20240912.xml 
XLS_Ceska-Trebova-cast1-zm16-20240912.xlsx 
XLS_Ceska-Trebova-cast2-zm16-20240912.xlsx 
 
 
 
V Praze  
 
 
 
 
 
 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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