



KŘÍŽENÍ KABELU

PŘÍ VÝSTAVBĚ



PO DOKONČENÍ



POZNÁMKY:
- před realizací výkopových prací je nutné provést vytýčení kabelu
- ruční výkop provádět minimálně 1 m na obě strany od kabelu

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.6.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Filip Haška

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Společnost SUBO-AFRY pro aktualizaci DÚR Brno-Přerov, 3.stavba	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 6258 04 E: sudop@sudop-brno.cz	

Zhotovitel objektu:	SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Radomír Hanák	Specialista:	Ing. Bohdan Plch
--------------------------	--------------------	--------------	------------------

Název stavby/akce:	Výstavba TNS Nezamyslice	Označení investora:	S621500588
Název části:	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)	Označení zhotovitele:	21061-01-0822
Název objektu/dílní části:	Potrubní vedení kanalizace, ČOV	Označení části:	D.2.1.6
Název přílohy:	Křížení kabelů	Označení objektu/komplexu:	D.2.1.6.1
Název dílní části přílohy:		Číslo přílohy:	2. 803
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	schema
Ing. Filip Haška	Ing. Filip Haška	Formáty:	2 x A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Olomoucký	Více měřiče [781452] Nezamyslice [589764]	2101	Smluvní datum zpracování: 30.6.2022

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
5 6 2 1 5 0 0 5 8 8	-	D Ú R X	-	D 2 1 6 1	-	5 0 6 5 3 1 0 1
-	X	X	-	2	-	8 0 3
-	0	0	0	0	0	0