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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Oprava trati v useku Tanvald — Kofenov
Specifikace stavby: Verejna drdzni stavba liniového charakteru
Stupen dokumentace: DSP a PDPS

Dil¢i ¢ast — objekt (SO/PS): Pri¢né odvodriovaci zebro v km 27,929

soucast stavebniho objektu: SO 01-11-01 Tanvald (mimo) - Desna (mimo),

Zelezni¢ni spodek

Charakter dilci ¢asti: Oprava Zelezni¢ni trati
Kraj: Liberecky

Okres: Jablonec nad Nisou
Katastralni Gzemi: Tanvald [765023]
Misto stavby: km 27,929

Trat dle Prohlaseni o draze: 507 00 Tanvald — Harrachov statni hranice

Tratovy Usek TU: TU 1671 Liberec — Harrachov statni hranice
Trat dle NJR: 548 Harrachov — Liberec

Kategorie drahy: Regionalni

Obdobi realizace: predpoklad — 2023

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ 70994234

Zastupce investora: Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

Udaje o zpracovateli dokumentace a édsti dokumentace:

Hlavni projektant stavby: ~ TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov
(dle SOD) Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
Hlavni projektant stavby: Ing. Miroslav Rykl
CKAIT — 0400329

Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
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Odpovédny projektant: Tym dopravniho inzenyrstvi s.r.o.
(dilci ¢asti SO/PS) Moskevska 532/60

101 00 Praha 10
IC: 24831832, DIC: CZ 24831832
Odpovédny projektant SO: Ing. Miroslav Rykl
CKAIT — 0400329
Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby

Ostatni zpracovatelé: Tym dopravniho inzenyrstvi s.r.o.
(dilci ¢asti SO/PS) Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
IC: 24831832, DIC: CZ 24831832
Zpracovatel SO: Ing. Jakub Rentka

2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouZity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky (25.5.2020)

e Vstupni porada (v¢. pochlizky) konand dne 16.9.2020 na adrese Nadrazi 344/1, Liberec
e Zamér projektu neinvesti¢ni akce , Oprava trati v Useku Tanvald — Kofenov“

e Digitalni katastralni mapa

e Archivni podklady ziskané od Statniho oblastniho archivu v Praze

e ZaméFeni stavajiciho stavu (SZG)

o Geodetické doméfeni jednotlivych mist

2.2 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.
Pti zpracovani projektu stavby bylo vyuZito ndsledujicich zakon( a vyhlasek v platném znéni:

e Z3ikon o drahach ¢. 266/1994 Sb.

e Zakon o odpadech ¢. 541/2020 Sb.

e Vyhlaska ¢.294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich

e Vyhlaska ¢.100/1995 Sb., kterou se stanovi fad uréenych technickych zafizeni

e Vyhlaska ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah

e Vyhlaska ¢.177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah

e Vyhlaska ¢.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

e Vyhlaska ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové

uzivani staveb

Projekt stavby dale respektuje prislusna ustanoveni norem, predpist, smérnic a Vzorovych listi ve
vztahu ke stavbam Spravy Zeleznic, statni organizace a CD a.s., zejména:

e (SN 73 6201 (Z1) Projektovani mostnich objekt
e (SN 73 6133 (Z1) Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
e (SN 73 6110 (Z1) Projektovani mistnich komunikaci
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e (SN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah

e (SN 73 6320 Prostorova prichodnost na draze celostétni, drahach regionalnich a mistnich a
vleckach normalniho rozchodu — Narodni pozadavky

e (SN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha — Cést 1: Projektovani

e (SN 73 6360-2 (Z1) Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha — Cast 2: Stavba a prejimka, provoz a Udrzba

e CSN 73 6380 (7/2020) Zelezniéni piejezdy a pfechody

e (SN 74 3305 (Opr.2) Ochrannéa zabradli

e (SN EN 13450 (Z3) Kamenivo pro kolejové loze

e (SN 375711 ed.2 Drazni zatizeni — Kfizeni kabelovych vedeni s zelezni¢nimi drahami

e TNZ 010101 Nazvoslovi Ceskych drah

e TNZ 73 6334 Oploceni a zabradli na drahach celostatnich a regionélnich

e TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic

e TNZ 375715 Silové kabelova vedeni celostatnich drah

e Pfedpis SZDC S3 Zelezniéni svriek

e Predpis SZDC S3/1 Pfedpis pro prace na zelezniénim svriku

e Prfedpis SZDC S3/2 Bezstykova kolej

e Ptedpis SZ S4 Zelezni¢ni spodek

e Predpis SZDC M21 Topologie sité a stani¢eni trati zelezni¢nich drah

e Vzorové listy Zelezni¢niho spodku 71 a7 710

e TKP staveb statnich drah v aktudlnim znéni

Dokumentace je vypracovdna v rozsahu dle Smérnice generalniho feditele SZDC ¢&. 11/2006
»,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regiondlnich” (ve znéni
zmény C. 1 pfilohy €. 1, u¢innost od 1. dubna 2012).

Nakladova €ast je zpracovana v souladu se Smérnici SZDC €. 20/2017 ,Smérnice pro stanoveni a
¢lenéni investi¢nich ndkladl staveb Sprava Zeleznic, statni organizace, zména ¢. 1“.

Redeni problematiky materidlovych vyziskd je uréeno Smérnici SZDC ¢&. 42/2013 ,Hospodateni s
vyziskanym materidlem”.

3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DILA

3.1 Zakladni udaje o stavbé

Trat Tanvald — Kofenov je dle kategorie Zelezni¢nich drah podle zdkona ¢. 266/94 Sb. o drahach
drahou regionalni, vlastnikem je CR zastoupena Spravou Zeleznic, statni organizace, provozovatelem
drahy je Sprava Zeleznic, statni organizace. Jednd se o jednokolejnou, neelektrifikovanou trat.
V pfedmétném Useku je trat ozubnicova. Jde o jednu z poslednich normalné rozchodnych

vevys

kultury prohlasilo za kulturni pamatku.
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3.2 Diléi rozsah stavby

Predmétem projednani je vznik nového pricného odvodriovaciho Zebra v km 27,929 z divodu
vysokého mnoZstvi vody ze Zelezni¢niho télesa a pfilehlého okoli v lokalité za Zd'arskym tunelem a
problémovym prevedenim vody tunelem a naslednym vyust&nim pfed Zd'arskym tunelem ve vztahu
k platnym normam. Pficné odvodniovaci Zebro jako takové je soucast stavebniho objektu
Zelezni¢niho spodku — SO 01-11-01 Tanvald (mimo) - Desnd (mimo), Zelezni¢ni spodek.

4 LEGISLATIVNI ZARAZENI

PFricné odvodnovaci Zebro bude soucdsti stavebniho objektu Zelezni¢niho spodku — SO 01-11-01
Tanvald (mimo) - Desna (mimo), Zelezni¢ni spodek. Realizace pficného Zebra bude soucasti
opravnych praci provadénym v rdmci predmétné stavby.

Souhlasné stanovisko Povodi Labe v¢. majetkoprdvniho vyporddani bude soucdsti celkové
dokumentace pfredmétné stavby.

Souhlasné stanovisko MéU Tanvald v¢. majetkopravniho vyporddani bude soucdsti celkové
dokumentace predmétné stavby.

4.1 Popis majetkového reseni

Pricné odvodnovaci Zebro bude pod pozemky mésta Tanvald, konkrétné se jedna o pozemek ¢. 191/2
— ostatni plocha (ostatni komunikace) a 187/2 — ostatni plocha (manipulaéni plocha). Vyusténi Zebra
je na pozemku v majetku 1915/6 (vodni plocha) v majetku Povodi Labe, statni podnik.

Investor Sprava Zeleznic, statni organizace pozaduje zfizeni sluzebnosti inZenyrské sité (Investorovi
bude umozinéna kontrola, udrzba, pfipadné obnova priéného odvodnovaciho Zebra) na dobu
neurcitou ve prospéch Spravy Zeleznic, statni organizace a mistniho spravce Investora.

Projektant pozaduje pred realizaci tohoto dila sjednani koordinacni schlzky na misté stavby
s odpovédnymi zastupci MéU Tanvald a Povodi Labe, dojde k fotodokumentaci stavajiciho stavu a o
tomto jednani bude proveden zapis do Stavebniho deniku. Nasledné bude po ukonéeni téchto praci
opétovné svolana koordinacni schlizka s odpovédnymi zastupci MéU Tanvald a Povodi Labe, na které
dojde k odsouhlaseni terénnich Uprav a navraceni do puvodniho stavu. O tomto jednani bude
proveden zapis ve Stavebnim deniku.

Spravce vodniho toku pozaduje zajistit v ramci realizace pisemny souhlas spravce toku s provedenim
vyustniho objektu, v opacném pripadé nebude stavba zkolaudovana.

5 TECHNICKE RESENI

V ramci odvodnéni dotéené lokality vznikne vlevo trati ve sméru stoupajiciho stani¢eni (smér na
Kofenov) souvisly odvodriovaci systém z velkych betonovych J-zZlabu. Tyto Zlaby jsou v Useku od km
27,929 — 27,978, kde dale navazuje na tyto J-Zlaby zpevnény prikop u pfejezdu v ev. km 27,986. V km
27,929 budou J-Zlaby ukonéeny Horskou vpusti DN 300 mm.

Vpravo ve sméru stoupajiciho stani¢eni bude proveden od km 27,929 — 27,993 trativod, ktery bude
odvodniovat zlepSenou konstrukci prazcového podloZzi pod prejezdem vev. km 27,986 a bude
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prispivat k celkovému odvodnéni dotéené lokality az do km 27,929. Bude ukonlen v druhé horské
vpusti vlevo koleje ve sméru stoupajiciho staniceni s vytokem DN 300 mm.

Voda mezi Zdarskym tunelem v km 27,843 — 27,929 bude odtékat ddle tunelem jako ve stavajicim
stavu.

5.1 Navrh pricného odvodnovaciho zebra

Pri¢né odvodnovaci zebro bude odvadét vodu z horské vpusti umisténé vlevo ve sméru stoupajiciho
staniceni do pravé horské vpusti a odtud dale do feky. K tomuto bude slouzit plastova trouba DN 300
mm, bude dlouha cca 11,0 m. UloZzena bude do pfipraveného vykopu v ¢astec¢né skalni horniné.
Plastova trouba bude uloZena na podsyp ze stérkopisu fr. 0/32, tl. 50 mm. Nasledné dojde k zasypani
trouby Stérkopiskem, ktery se bude po vrstvach hutnit. Technologicky postup bude odpovidat
vzorovym listim Zelezni¢niho spodku a platnym TKP. Trouba bude uloZena ve sklonu 2 % smérem
k fece Desnd. V km 27,929 bude ztizen pri¢ny pfechod pod koleji z trouby plné DN 300 mm. Trouba
(pod trati) bude obetonovana betonem C16/20 tl. 100 mm a bude podsypana Stérkopiskem fr. 0/32
tl. 50 mm.

Na konci této trouby bude umisténa kontrolni Sachta DN 400 mm s pochozim poklopem pro
pripadnou kontrolu a UdrZzbu ze strany spravce (uloZeni do Stérkopiskového loze fr. 0/32 o tl. 100
mm. Z této kontrolni Sachty bude ve sklonu 99 % voda svedena plastovou troubou DN 300 mm do
prostoru za stavajici zarubni zed, kterou bude v rdmci stavby nutné rozebrat (uvazuje se s rozebranim
2,3 m této zdi, vidy 1,0 m od nové trouby na kazdou stranu). Pfi rozebrani (ubouravani) nesmi padat
stavebni material do feky, pokud se tomu tak stane, tak je zhotovitel povinen veskery tento material
uklidit a feku vycistit. Plastova trouba od kontrolni Sachty bude mit délku cca 6,0 m. Na konci této
trouby bude umisténo koleno (toto koleno bude zdlvodu ochrany pred plsobenim vody
obetonovano betonem C 20/25, obetonovano bude koleno v rozsahu stanoveném ve vykrese)
s vyusténim skrz zarubni zed. Pfesah trouby od zdi bude max. 100 mm. Povodi Labe poZaduje vyustit
dno plastové trouby 300 mm nad hladinu feky (uvazovano od vysky bézné hladiny). Vyustni trubka
v ¢ele vyustniho objektu bude situovana mirné Sikmo po dméru poudéni vodniho toku. Vyustni
trubka nesmi vycnivit pres €elo vyustniho objektu o vice jak 0,1 m.

Projektant uvazuje v misté mezi kontrolni Sachtou a vyusténim zemni svah.

Zarubni zed bude po osazeni pricného pera opétovné vracena do puvodniho stavu, zhotovitel se
zavazuje tuto zed' v rozsahu min. 1,0 m na kazdou stranu od plastové trouby radné obnovit. Mize
byt pouzit i stavajici kamen.

5.2 Zemni a vykopové prace

Pricné odvodnovaci zebro bude ukladdno do vykopu, ktery provede zhotovitel mechanizacnimi
prostiredky. Vzhledem ke skutecnosti Ze podél osy koleje vede frekventovana cyklostezka, musi
zhotovitel radné zajistit objizdnou trasu a dostatecné zabezpedit vykop proti padu osob. Vykop bude
po zhotoveni pficného Zebra radné hutnén po vrstvach, dojde k obnoveni plivodniho stavu —
obnoveni povrchu v rozsahu 3 m na kazdou stranu od hrany vykopu pti zachovani stavajicich Sitek.
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Vykop vzhledem ke své hloubce musi byt zabezpecen a provadén v souladu s platnymi pfedpisy, viz.
kapitola €. 6.

5.3 Provizorni stav

Provizorni stavy nad ramec realizace samotnych stavebnich praci v kolejisti a pfilehlych prostorach v
obvodu stavenisté se v zasadé neocekavaji.

5.4 Pokyny pro montaz

Pokyny pro montaz jsou dany stavebnimi a technologickymi postupy, montaznimi navody a
doporucenimi zhotovitell a vyrobcu. Specialni poZadavky na montaz budou upresnény po vybéru
zhotovitele stavby.

5.5 Podminky a naroky na vystavbu

Pred zahdjenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyceni tras jednotlivych siti pfisluSnymi spravci a
tyto protokoldrné predat zhotoviteli stavby, pripadné objektu. Pti praci v blizkosti téchto siti je
zapotrebi si vyzadat dozor jejich spravci a fidit se jejich pokyny.

Pokud by se zemni prace provadély v blizkosti tras funkcnich inZzenyrskych siti, neni mozné pouzivat
stroje. Zemni a bouraci prdce je tfeba provadét az do vyvéseni siti ru¢né. V ochrannych pasmech av
blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku nebo pfiblizeni k ¢astem s
nebezpeénym napétim. Zejména se jednd o opatieni pfi provozu mechanisml pro zemni prace
(vyloZniky bagr(i, zvednuté korby skldpécek), protoze pod venkovnim vedenim vysokého napéti
nesmi byt pouzito mechanism( vyssich nez 3 m, véetné vysuvnych ¢asti.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt skladky zemin a nebudou budovany objekty zafizeni
stavenisté a vyrobni zafizeni a plochy se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanisma.

Ochranéni veskerych dotéenych stavajicich inZenyrskych siti po dobu stavby budou v projektu stavby
feSeny v ramci jednotlivych stavebnich objekt(. Provede se z ¢4asti tésné pred zahajenim stavebnich
praci na Zelezni¢nim spodku a svrsku, z ¢asti pak v pribéhu stavby.

Prekladana vedeni dalSich inZenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichz podminky je nutno
respektovat. PoZzadavky jsou uvedeny v prislusné dokumentaci objektl. Ve stavbé se zfizuji nova
ochrannd pasma inzenyrskych siti navrienych v technologické ¢asti.

6 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Béhem stavby je bezpodminecné nutné pfi veskerych stavebné-montaznich pracich dodrzovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Jednou ze zakladnich povinnosti
Gcastnikd vystavby je dodrZovat zakon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, NV ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy
véetné ustanoveni zakona ¢. 262/2006 Sb. Zakoniku prace tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichz
jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky nebo padu do volné hloubky je nutné dodrzovat
NV ¢. 362/2005 Sb.
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Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZze se pracuje prevainé v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

- seznameni pracovnikd s predpisy BOZP,

- vybaveni pracovnik ochrannymi pomuckami,

- stfezeni pracovnik(l bezpecnostnimi hlidkami,

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,

- vycvicenost a opravnénost obsluhy zdvihacich zaftizeni.

Je treba dbat na umisténi skldadek materidlu a nafadi v souvislosti s prljezdnim prifezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohrozeni
bezpecnosti. V télese drahy je obsazeno mnozZstvi podzemnich siti, a proto je nutné pred zahajenim
praci provést vytyCeni vSech siti a dodrzet podminky sprdvce téchto zafizeni pro prace v jejich
blizkosti. V ptipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat ptikaz ,,B, pfizpUsobit
technologii provadéni praci charakteru ohrozeni a zajistit dozor nad provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné provadéni
stavby a bezpecnost verejnosti.

7 NAKLADANI S ODPADY

Odpady vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na skladky a mista
uréené v dalSich pfilohach celé projektové dokumentace. Mimo béZnych zasad ochrany Zivotniho
prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakon( a vyhlasek.

Pfi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zdkonem ¢.541/2020 Sb. o odpadech v
platném znéni. Podle tohoto zdkona je plvodce mimo jiné povinen vznik odpad( co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zneSkodnovani odpadu. Plivodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpist (zdkon
¢.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi v platném znéni, zakon ¢.254/2001 Sb. o vodach v
platném znéni, ...).

Ve smyslu zdkona ¢.541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na
Zivotni prostredi.

Projektant upozornuje zhotovitele na radné zabezpeceni stavenisté v oblasti vyusténi do reky Desna.
Reka nemdze byt jakymkoliv zptsoben zneti$téna — nesmi dojit ke spadu odtéZeného materialu do
reky, nesmi do reky odpadavat dalsi stavebni material a ostatni odpad, vznikly pfi realizaci tohoto
dila. Pfesné pozadavky na zabezpeceni stavenisté v oblasti vytoku budou reseny pfimo se spravcem
vodniho toku — Povodi Labe.

8 POLOHOVY SYSTEM

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vy$kovém systému CINS — Balt po
vyrovnani.
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