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1 IDENTIFIKACNiI UDAIJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Oprava trati v Useku Tanvald — Kofenov
Specifikace stavby: Verejna drdzni stavba liniového charakteru
Stupen dokumentace: DSP a PDPS

Diléi ¢ast — objekt (SO/PS): SO 02-10-01 Dopravna Desnd, Zelezni¢ni svrSek
SO 02-11-01 Dopravna Desn3, zelezni¢ni spodek

Charakter dilci ¢asti: Oprava Zeleznicni trati

Kraj: Liberecky

Okres: Jablonec nad Nisou

Katastralni uzemi: Sumburk nad Desnou [765031]; Tanvald [765023]; Desna [563552];

Desna | [625574]; Desna lll [625591]; Polubny [669750]
Misto stavby: km 27,533 — km 34,115

Trat dle Prohlaseni o draze: 507 00 Tanvald — Harrachov statni hranice

Tratovy Usek TU: TU 1671 Liberec — Harrachov statni hranice
Trat dle NJR: 548 Harrachov — Liberec

Kategorie drahy: Regionalni

Obdobi realizace: predpoklad — 2023

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ 70994234

Zastupce investora: Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

Udaje o zpracovateli dokumentace a édsti dokumentace:

Hlavni projektant stavby: ~ TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov
(dle SOD) Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
Hlavni projektant stavby: Ing. Miroslav Rykl
CKAIT — 0400329
Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby

Technicka zprava
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Odpovédny projektant: Tym dopravniho inZzenyrstvi s.r.o.
(dil¢i ¢asti SO/PS) Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
IC: 24831832, DIC: CZ 24831832
Odpovédny projektant SO: Ing. Miroslav Rykl
CKAIT — 0400329
Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
Ostatni zpracovatelé: Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o.
(dil&i ¢asti SO/PS) Moskevska 532/60

101 00 Praha 10
IC: 24831832, DIC: CZ 24831832
Zpracovatel SO: Ing. Vaclav Kovarik
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouzity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky (25.5.2020)

e Vstupni porada (vC. pochizky) konana dne 16.9.2020 na adrese Nadrazi 344/1, Liberec
e Zamér projektu neinvesticni akce ,,Oprava trati v Useku Tanvald — Kofenov”

e Digitalni katastralni mapa

e Archivni podklady ziskané od Statniho oblastniho archivu v Praze

e Zaméreni stavajiciho stavu (SZG)
e Geodetické doméreni jednotlivych mist

2.2 Hlavni souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 00-21-01 Prelozky kabell

PS 02-10-01 Dopravna Desna, SZZ

PS 02-27-01 Dopravna Desnd, napajeni zab.zaf.

PS 02-27-02 Dopravna Desn3, informacni systém pro cestujici
PS 02-37-01 Dopravna Desnad, napajeni sil. rozvod(
SO 00-10-01 Vystroj trati

SO 02-12-01 Dopravna Desna, nastupisté

SO 02-21-01 Dopravna Desna, technologicky objekt
SO 02-24-01 Dopravna Desna, orientacni systém
SO 02-34-01 Dopravna Desna, EQOV

SO 02-36-01 Dopravna Desna, piipojka NN - CEZ
SO 02-36-02 Dopravna Desna, osvétleni

SO 02-36-03 Dopravna Desna, pripojka zab. zaf.

2.3 Prehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych listi apod.
Pti zpracovani projektu stavby bylo vyuZito nasledujicich zakon( a vyhlasek v platném znéni:

e Zakon o drahach ¢. 266/1994 Sb.

e Zakon o odpadech ¢. 541/2020 Sb.

e Vyhlaska ¢.294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich

e Vyhlaska ¢.100/1995 Sb., kterou se stanovi rad uréenych technickych zafizeni

e Vyhlaska ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah

e Vyhlaska ¢.177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah

e Vyhlaska ¢.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

e Vyhlaska ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzZivani staveb

Technicka zprava
TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov B Spravce:Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o. B 11/2021 5



Oprava trati v iseku Tanvald — Kofenov TVM DOPRAVNIHO

Dopravna Desnd, Zeleznicni svrsek Lé\)\,\miEIWRS'rvj s.r.0.
SO 02-10-01 {1 )/\ ﬂ(/l)///ﬂ//ﬁ///(/r((ﬂ {/)/4// N
Dopravna Desnd, Zelezni¢ni spodek Q\ L
SO 02-11-01 \/) - =

Projekt stavby dale respektuje prislusna ustanoveni norem, predpis(i, smérnic a Vzorovych list(i ve
vztahu ke stavbam Spravy Zeleznic, statni organizace a Ceskych drah, akciova spole¢nost, zejména:

e (SN 73 6201 (Z1) Projektovani mostnich objektl

e (SN 73 6133 (Z1) Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

e (SN 73 6110 (Z1) Projektovani mistnich komunikaci

o (SN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

e (SN 73 6320 Prostorova priichodnost na draze celostatni, drahdch regiondlnich a mistnich a
vleckach normalniho rozchodu - Narodni pozadavky

e CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha — Cést 1: Projektovani

e (SN 73 6360-2 (Z1) Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha — Cast 2: Stavba a piejimka, provoz a Gdriba

e (SN 73 6380 (Opr.1) Zelezniéni prejezdy a prechody

e (SN 74 3305 (Opr.2) Ochranné zabradli

e (SN EN 13450 (Z3) Kamenivo pro kolejové loze

e (SN 375711 ed.2 Drazni zafizeni - Kiizeni kabelovych vedeni s zelezniénimi drahami

e TNZ 010101 Nazvoslovi Ceskych drah

e TNZ 73 6334 Oploceni a zabradli na drahach celostétnich a regionalnich

e TNZ 73 6949 Odvodnéni zelezni¢nich trati a stanic

e TNZ 375715 Silové kabelova vedeni celostatnich drah

e Ptedpis SZDC S3 Zelezniéni svriek

e Predpis SZ S3/1 Ptedpis pro prace na Zelezni¢nim svriku

e Predpis SZDC S3/2 Bezstykova kolej

e PFedpis SZ S4 Zelezni¢ni spodek

e Vzorové listy Zelezni¢niho spodku 71 a7 710

e Technické kvalitativni podminky (TKP) staveb statnich drah v aktualnim znéni

e Obecné technické podminky (OTP) v aktudlnim znéni

Dokumentace je vypracovdna v rozsahu dle Smérnice generdlniho fteditele SZ &. 11/2006
,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celostatnich a regiondlnich” (ve znéni
zmény €. 1 prilohy €. 1, Gcinnost od 1. dubna 2012).

Nakladova ¢ast je zpracovana v souladu se Smérnici SZ €. 20/2017 ,,Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni
investi¢nich nakladd staveb statni organizace Spréava Zeleznic, zména €. 1“.

Redeni problematiky materidlovych vyzisk(i je uréeno Smérnici SZ ¢ 42/2013 ,Hospodareni s
vyziskanym materialem®”.
2.4 Odchylky od platnych norem a predpisti

V ramci projektu nebylo na tento stavebni objekt zazadano o Zzadné vyjimky z norem a predpisU.

Technicka zprava
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Spravci jednotlivych siti byli osloveni a zdkresy jejich siti jsou obsahem jednotlivych situaci a pficnych
fezll stavebnich objekt(. Zakres siti je pouze orientacni, pfed za¢atkem praci je vidy nutné si dané
sité nechat vytyCit. VytyCeni provedou na vyzadani zastupci spravujicich organizaci. Vyjadreni
jednotlivych spravci siti véetné podminek pro prdaci v ochrannych pasmech je soucasti dokladové
Casti dokumentace, originaly jsou uloZeny u zpracovatele projektu.

Seznam jednotlivych spravcd vedeni a zafizeni:

e Sprava Zeleznic, statni organizace, OR Hradec Kralové (kabelové vedeni a zafizeni sprav SSZT,
SEE, ST, SMT, SPS)

e Sprava Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (kabelové sdélovaci
vedeni)

o Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - CETIN (kabelové vedeni siti el. komunikaci)

e GasNet, s.r.o. (vysokotlaké, stfedotlaké a nizkotlaké plynovody)

e CEZ, a.s. (podzemni a nadzemni vedeni NN, VN a VVN)

e Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. - SVCK (vodovody a kanalizace)

Technicka zprava
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3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DILA

3.1 Zakladni udaje o stavbé

Trat Tanvald — Korenov je dle kategorie Zelezni¢nich drah podle zdkona ¢. 266/94 Sb. o drahach
drahou regionalni, vlastnikem je CR zastoupena Spravou Zeleznic, statni organizace, provozovatelem
drahy je Sprava Zeleznic, statni organizace. Jednd se o jednokolejnou, neelektrifikovanou trat.
V pfedmétném Useku je trat ozubnicova. Jde o jednu z poslednich normalné rozchodnych
ozubnicovych Zeleznic v Evropé a také o nejstrmé&;jsi Zeleznici v Cechach. V roce 1992 ji Ministerstvo
kultury prohlasilo za kulturni pamatku.

3.2 Rozsah stavby

Pfedmétem opravy je komplexni oprava tratového Useku Tanvald (mimo) — Kofenov (mimo),
dopravny D3 Desna a odb. vyhybky na vlecku Preciosa Ornela a.s. (zatim v majetku vleckare) a zajistit
tak bezpecné a spolehlivé provozovani draini dopravy a dlouhodobé udrzeni pozadovanych
parametr( trati (adhezni i ozubnicovy provoz). Oprava probéhne v km 27,533 — 30,590; 30,730 —
34,115. Dopravna D3 Dolni Polubny neni soucasti této stavby a bude feSena samostatnou investi¢ni
stavbou. Soucasti opravnych praci bude oprava Zelezni¢niho svrsku v¢. nové ozubnice na Y praZcich,
Zelezni¢niho spodku, sanace skalnich zarezl, sanace Zelezni¢niho spodku na prejezdech, oprava
odvodnéni, nastupist (zast. Kofenov, dopravna D3 Desnd), stezek, osvétleni, osazeni EOV a
elektromotorickych prestavnikd na krajnich vyhybkach v dopravné D3 Desna a s tim spojené zfizeni
technologického objektu, vypichy pro DDTS, oprava mostu, tunel(, zdi a propustk( a oprava prejezd(
P5545, P5546, P5547, P5548, P5550 a P5551.

3.3 Majetkopravni vztahy

Opravné prace budou realizovdny na pozemcich Spravy Zeleznic, statni organizace, popfipadé na
cizich pozemcich ve stavajicim rozsahu. V rdmci stavby nedojde k trvalému zaboru dalSich
mimodraznich pozemkad.

Stavba se nachazi na nésledujicich pozemcich ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace:

c.p. k.a. vlastnik |zpGsob vyuiiti | omezeni vlast. prava
2678 Sumburk n. D. [765031] |SZ,s.0. |draha -

1932/1 | Tanvald [765023] SZ,s.0. |draha -

1932/2 | Tanvald [765023] SZ,s.0. |draha vécné bremeno
1932/3 | Tanvald [765023] SZ,s.0. |draha -

285/1 |Desnd | [625574] S7,s.0. |ZPF -

288 Desnd | [625574] SZ,s.0. |drdha -

279 Desnd | [625574] SZ,s.0. |draha -

270 Desnd | [625574] SZ,s.0. |draha -

789 Desnd | [625574] SZ,s.0. |draha -

106 Desna Il [625582] SZ,s.0. |draha vécné bfemeno
110 Desnd Il [625582] SZ,s.0. |drdha -

245/1 Desna Il [625582] SZ,s.0. |draha vécné bremeno

Technicka zprava
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c.p. k.. vlastnik |zpUsob vyuZiti | omezeni vlast. prava
671 Desnd |1l [625591] SZ,s.0. |drdha -
3038/2 | Polubny [669750] SZ,s.0. |draha vécné bremeno

Stavebni objekt se nachazi na nasledujicich pozemcich v cizim vlastnictvi (jiZ ve stdvajicim stavu):
¢.p. k.a. vlastnik zpuUsob vyuziti omezeni vlast. prava
34/1 Sumburk n. D. [765031] | €D, a.s. dréha vécné bfemeno
2588 Sumburk n. D. [765031] | Liberecky kraj silnice vécné bifemeno
1915/1 | Tanvald [765023] Povodi Labe, s.p. koryto vodniho toku |-
1833/4 |Tanvald [765023] Mésto Tanvald ostatni komunikace -
1897/1 | Tanvald [765023] Mésto Tanvald ostatni komunikace vécné bfemeno
1918/1 |Tanvald [765023] Povodi Labe, s.p. koryto vodniho toku | vécné bfemeno
99 Desna | [625574] Povodi Labe, s.p. koryto vodniho toku | vécné bfemeno
480/1 Desna | [625574] KSS LK, p.o. silnice vécné bremeno
275 Desna | [625574] Mésto Desna ostatni komunikace vécné bfemeno
183/6 Desna | [625574] Povodi Labe, s.p. koryto vodniho toku |-
60/12 Desna Il [625582] Mésto Desna ostatni komunikace vécné bfemeno
60/1 Desnd Il [625582] RSD CR silnice vécné bfemeno
60/10 Desna Il [625582] Mésto Desna ostatni komunikace vécné bfemeno
228/11 |Desnall [625582] Lesy CR, s.p. koryto vodniho toku |-

Viechny pozemky kromé ¢&.p. 34/1 a 2588 v k.U. Sumburk nad Desnou jsou chranény jako ,rozsahlé
chranéné uzemi” nebo jako ,,chranéna krajinna oblast - II.-1V.zéna“. Lezi v CHKO lJizerské hory.

Pozemek €. 285/1 v k.U. Desna |, jehoZ vlastnikem je Sprava Zeleznic, statni organizace, je chranén
jako zemédélsky puadni fond (ZPF). Jedna se o Bonitovanou pudné ekologickou jednotku (BPEJ)
8.50.44 a 8.40.68, které spadaji do V. tfidy ochrany ZPF. Jednd se o produkéné malo vyznamné pldy
bodové vynosnosti 22, resp. 17.

Technicka zprava
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4 TECHNICKE RESENI

4.1 Stavajici stav

Dopravna D3 Desna je ve stdvajicim stavu feSena jako dopravna s jednou hlavni koleji (¢.1), jednou
predjizdnou koleji (¢.3) a manipula¢nimi kolejemi (¢.2 a ¢.2a). V minulosti byla soucasti dopravny i
kolej €.5, ktera je jiZ ve stdvajicim stavu zruena. Osova vzdalenost koleji &ini cca 4,75 m. Urovriové
nastupisté se nachazi u koleje ¢. 1 a ma délku 45 m.

Celad dopravna véetné vyhybek je na ocelovych korytkovych prazcich. Vyh. €.1, 2 a 4 jsou typu J-S49-
1:9-190. Vyh. ¢€.3 je typu J-Xa-6° a vyh. €.5 je typu J-T-6°. Kolej €. 1 je tvaru kolejnic S49, koleje €. 2,
2a a 3 jsou tvaru kolejnic A, resp. Xa. Koleje nejsou svareny do bezstykové koleje. V dopravné neni
v zadné koleji umisténa ozubnice.

Kolejové loze je Stérkové zapusténé, zneciSténé. Jsou poskozené svérky a je tak snizena drzebnost
upevnovacich uzll. Kolejnice jsou bocné i vyskové ojeté, plvodni od posledni obnovy s ¢astym
vyskytem vad. Kolej je ve stycich propadla. V dopravné neni vytvoren systém odvodnéni.

V dopravné D3 Desna je v hlavni koleji povolena tratova rychlost 40 km/h, proti sméru staniéeni je
pak tratova rychlost omezena na 30 km/h z ddvodu nedostatecnych rozhledovych pomér( u
prejezdu v ev. km 28,651. Tratova rychlost vyhovuje maximalnimu nedostatku prevyseni koleje I=
100 mm. Hlavni kolej se nachazi v oblouku o poloméru R=200 m.

Pfed dopravnou Desna trat ve sméru staniceni klesa ve sklonu cca 5 promile. Samotna dopravna je
v cca vodorovném podélném sklonu az do km 28,900, odkud trat ve sméru stani¢ni stoupa ve sklonu
cca 5 promile. Za dopravnou Desna se stoupdni zvySuje aZ na hodnotu cca 20 promile. Ve stavajicim
stavu jsou ve vyhybkach umistény lomy sklonu nivelety, resp. do nich zasahuje zaobleni lom{ sklonu.

4.2 Novy stav

4.2.1 SO0 02-10-01 Dopravna Desnd, Zeleznicni svrsek

V ramci Zelezni¢niho svriku bylo piepracovano kompletni kolejové fe$eni dopravny D3 Desnd. Hlavni
kolej je vedena ve stopé jiz zrusené koleje €.5. Predjizdna kolej ¢.2 byla umisténa v osové vzdalenosti
10 m od koleje hlavni. Mezi koleje €.1 a 2 bylo umisténo poloostrovni nastupisté s vyskou nastupni
hrany 380 mm nad temenem kolejnice. Manipulacni kolej ¢.4 vede ve stopé stavajici manipulacni
koleje €.2, kusa kolej 2a byla zrusena. Dojde k demolici stavajicich nakladacich ramp, které jiz neslouzi
svému ucelu.

4.2.1.1 Smérové poméry

Tratova rychlost zlistava stavajici v koleji ¢. 1V = 40 km/h, v koleji €. 2 (mezi ndmezniky) V=30 km/h.
U manipulacni koleje €. 4 je z divodu rozhledd na centralnim pfechodu stanovena V = 20 km/h.
Koleje jsou navrzeny v limitnim nedostatku prevyseni lim = 100 mm.

Zacatek uprav je navrzen v km 28,657, coz odpovida zacatku vyhybky €. 1. Konec Uprav je navrzen
v km 28,988, coz odpovida zacatku vyhybky €. 4.

Technicka zprava
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V hlavni koleji jsou umistény vyhybky tvaru J49-1:9-300. Polomér oblouku v odbo¢né vétvi téchto
vyhybek navazuje na stejny polomér oblouku pred a za vyhybkou R=300m. Ve vyhybce €. 1 je
v hlavnim sméru odbocna vétev, ve vyhybce €. 4 je v hlavnim sméru ptrima vétev. Vyhybky ¢. 2 a 3
maji v odbocéné vétvi polomér 190 m a umozniuji tak prajezd vozidel rychlosti V=40km/h.

Hlavni ¢ast dopravny tvori soustfedné kruznice, v koleji ¢. 1 je R=205m, v koleji ¢. 2 je R=195m a
v koleji €. 4 je R=190m. Celd dopravna je navrzena bez prevyseni koleje. V koleji €. 1 tvofi s obloukem
poloméru R=205m sloZeny oblouk polomér R=190m, ktery je napojen do pfimé prechodnici délky
20m. V koleji €. 2 tvofri s obloukem poloméru R=195m sloZzeny oblouk polomér R=260m.

4.2.1.2 Sklonové poméry

Navrh novych sklonovych poméri vychdzi ze stavajiciho stavu. Do stfedni ¢asti vyhybky ¢. 1 musel
byt umistén lom sklonu Rv=3000m z dlivodu minimalizace zdvih( nivelety koleje na prejezdu v ev.
km 28,651. Dopravna je navrzena ve vodorovném sklonu az do km 28,912, odkud niveleta koleji
stoupa ve sklonu 8,7 promile.

Vétsi zdvihy koleje (az 400 mm) jsou ve vyhybce €. 4, kde byl ve stavajicim stavu umistén lom nivelety
koleje. V navrhu GPK je tento lom sklonu umistén az do km 29,037.
4.2.1.3 Staniceni

Staniceni tohoto stavebniho objektu vychazi ze staniceni stavebniho objektu SO 01-10-01.

4.2.1.4 Kolejovy rost

Kolejnice budou vyménény za nové tvaru 49 E1.

Nové vyhybky budou 2. generace tvaru 49 E1 na betonovych praZcich (viz. Tabulka ¢. 1). Za vyhybkami
budou vZdy umistény spole¢né dlouhé betonové prazce a kratké betonové prazce dle dispozi¢nich
plant vyhybek. Kratké betonové praice pred vyhybkou €. 1 jsou soucasti SO 01-10-01. Kratké
betonové prazce pred vyhybkou €. 4 jsou soucasti SO 03-10-01. EOV vyhybek je soucasti objektu SO
02-34-01.

Tabulka €. 1 - Nové vyhybky v dopravné D3 Desna

> AN S| 5| = 5 £
= £ E| a8 T |8z |23 |%C|L £
> - ] = o 2 o o - € N > ) £
:g s g ’8 % >0 E > ° i ~5 o g o =
S 0 x| €| o| E|T| 8| S| &Nl 2| 3|2
o = | 5| 2| 3| S| 2|e|@| 8|5 5| 5|2|=
= o) © = = -
53 i S 5 s S 4 Z |~ g 2 |5| 5 S > 3
1 (28,657 1 J | 49 |19 (300 - |zp| L p |€Z| b | KS | SK | K2
2 28,694 | 2 J 49 1:9 | 190 - - P o] ¢z b KS SK -
3 28,952 2 J 49 |1:6,6| 190 - - L | Cz b KS SK -
4 |28988| 1 J 49 | 1:9 |300| - |zlp| L I |¢| b KS | SK | -
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Vzhledem ke ztizeni EOV na vyhybkdach €. 1 a 4 budou mit vyhybky €. 1 a 4 Zlabovy pfirubovy prazec.
U téchto vyhybek bude navic pouzita sada ,,ProdlouzZeni Zlabového prazce” kvili poZzadavku na jejich
rucni stavéni. U vyhybek €. 2 a 3 bude poutZita sada ,,ProdlouZeni betonového prazice Uplné“ a budou
dovybaveny prodlouzenymi podkladnicemi kvili poZzadavku na jejich ruéni stavéni. Betonové prazce
pred a za vyhybkami budou s upevnénim KS, zména uklonu kolejnice bude provedena odpovidajicimi
podkladnicemi. Hodnoty uklonu kolejnic na jednotlivych betonovych prazcich je soucasti pfilohy .09
Kladeci plan.

V rdmci opravy Zelezni¢niho svrsku dojde k vyméné stavajicich ocelovych korytkovych prazc(i za nové
ocelové Y prazce ve vsech kolejich. Ocelové Y praice budou uloZeny s rozdélenim ,k“ (rozevieni 650
mm) a dodany budou ve varianté pro uklon kolejnice 1:40 s upevriovacim uzlem S15. V misté
prechodu pro cestujici budou pouZity ocelové Y prazce s antikorozni Upravou véetné antikoroznich
upevnéni.

Stavajici kolejnice a ocelové korytkové prazce budou odvezeny do Srotu. Stavajici vyhybky ¢. 1,2 a 4
budou vytrzeny a uloZeny na misto uréené investorem. Stavajici vyhybky ¢. 3 a 5 budou demontovany
do soucasti a odvezeny na skladky.

4.2.1.5 Kolejové lozZe

Ztizeni kolejového loze bude provedeno dle podminek TKP staveb statnich drah Kapitola 7 ,,Kolejové

loZze“ a dle podminek OTP , Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah” &.j. 38992/2020-5Z-GR-
013.

Vymeéna Zelezni¢niho svrsku je uvazovana véetné vymény Stérkového loze. Pri pouziti ocelovych Y
prazci musi byt kolejové loZze v plném profilu konsolidovano pred zfizenim zadvérnych svaru
dynamickym stabilizatorem s fizenym poklesem.

Sitka kolejového loZe s ocelovymi Y praZci bude v koruné ¢init 2 x 1,300 m a minimalni tloustka loze
bude 0,300 m pod loznou plochou ocelového Y praZce. Sitka kolejového loze s betonovymi praici
bude v koruné cinit 2 x 1,700 m a minimalni tloustka loZze bude 0,350 m pod loZznou plochou
ocelového Y prazce.

Provede se odtéZeni a nahrazeni kolejového loZze novym draznim stérkem fr. 31,5/63 mm min. tridy
Bll. Kolejové loZe bude provedeno jako zapusténé, se sklony bok( 1:1,50, na sklonénou zemni plan o
pficném sklonu 4-5 % (viz. Tabulka €. 2). Pro dosypavky do zapusténého loZze bude prednostné pouzit
recyklovany materidl. S odtéZenym stérkem bude nakladano jako s nebezpe¢nym odpadem.

Tabulka €. 2 - Sklon zemni plané (staniceni vztazeno ke koleji ¢.1)

Technicka zprava

od km do km | délka (m) L/P sklon (%) | kolej ¢.
28,657 | 28,988 331 L 5 1
28,692 28,758 66 P 4 2
28,758 | 28,900 142 P 5 2
28,900 | 28,953 53 P 4 2
28,720 | 28,758 38 P 4 4
28,758 | 28,900 142 L 5 4
28,900 | 28,922 22 P 4 4
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4.2.1.6 Bezstykovd kolej

V fe$eném Useku bude provedena bezstykova kolej dle Pfedpisu SZDC S 3/2. P¥i poufiti ocelovych Y
prazcQ se neprovadi rozsifeni ani nadvysSeni tvaru kolejového loZe, nejsou pouZivany ani prazcové
kotvy.

4.2.1.7 Zajisténi prostorové polohy koleje

V ramci tohoto stavebniho objektu dojde také k zajisténi prostorové polohy hlavni koleje €. 1. Kolej
bude zaji$tovana dle Pfedpisu SZDC S3 Dil lll. Km poloha zajistovacich znacek je uvedena v PFiloze €.
| této Technické zpravy.

Budou osazeny konzolové znacky na kovové sloupky vlevo trati. Pfesny navrh osazeni zajistovacich
znaCek musi schvalit mistné-pfislusny spravce PPK.

4.2.1.8 Vystroj trati
Vystroj trati bude vymeénéna v ramci stavebniho objektu SO 00-10-01.

4.2.1.9 Zabezpecovaci zafizeni

V rdmci praci bude v Useku demontovadno zabezpecdovaci zafizeni v dotéené casti kolejiSté. Po
ukonceni praci na Zelezni¢nim svrsku bude zabezpecovaci zatizeni opét namontovano zpét, a po
prezkouseni uvedeno do ¢innosti.

Technicka zprava
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4.2.2 S0 02-11-01 Dopravna Desnd, Zeleznicni spodek

V rdmci Zelezni¢niho spodku byl navrien systém uzavieného odvodnéni. Cast tohoto odvodnéni je
vyusténa do propustku v ev. km 28,631, ¢ast je vyusténa do propustku v ev. km 28,868. Pod koleji €.
1 a pod vyhybkami €. 1 a 4 bude zfizena sanace Zelezni¢niho spodku.

4.2.2.1 Odvodnovaci zarizeni

Trativod bude zfizen vlevo u koleje €. 1, mezi kolejemi €. 2 a 4 a vpravo u vyhybek €. 2 a 3. Pro
trativodni potrubi bude pouzito trub z PE-HD perforovanych v horni ¢asti potrubi. V pripadé vétsiho
sklonu nez 5 %o nebo rovno 5 %o budou trouby uloZeny na loZe ze Stérkopisku fr. 0/32 tl. 0,05 m.
V pfipadé mensiho sklonu neZz 5 %0 budou trouby uloZeny na podkladnim betonu C 16/20 tl. 0,10 m
a na loZe ze Stérkopisku fr. 0/32 tl. 0,05 m. V pfipadé pouZiti trub DN 150 bude mit trativodni ryha
Sitku 500 mm, v ptipadé poutziti trub DN 250 bude mit trativodni ryha Sitku 600 mm. Trativodni ryha
bude vyplnéna drcenym kamenivem fr. 16/32. Oplasténi vyplné trativodu bude provedeno separacni
geotextilii min. 200 g/m?.

Tabulka €. 3 - Podélné odvodnéni (staniceni vztazeno ke koleji ¢.1)

km od km do CLLE kolej L/P. typ trouba perforace sklon p:z:é/rzo
(m) trati DN (%) staniceni

28,659 | 28,692 33 1 L trativod 250 ANO 5 proti
28,692 | 28,727 35 1 L trativod 150 ANO 7 proti
28,727 | 28,758 31 1 L trativod 150 ANO 5 po
28,758 | 28,793 35 1 L trativod 150 ANO 5 proti
28,793 28,828 35 1 L trativod 150 ANO 5 po
28,828 28,849 21 1 L trativod 150 ANO 5 proti
28,849 28,870 21 1 L trativod 150 ANO 5 po
28,758 | 28,793 35 1 L hl. sbérac 300 NE 3 po
28,793 | 28,828 35 1 L hl. sbérac 300 NE 3 po
28,828 | 28,849 21 1 L hl. sbérac 300 NE 3 po
28,849 | 28,870 21 1 L hl. sbérac 300 NE 3 po
28,880 | 28,900 20 1 L hl. sbérac 300 NE 5 proti
28,880 | 28,900 20 1 L trativod 250 ANO 3 proti
28,900 | 28,937 37 1 L trativod 250 ANO 3 proti
28,937 | 28,992 55 1 L trativod 250 ANO 10 proti
28,758 | 28,793 33 2 P trativod 150 ANO 5 proti
28,793 28,828 33 2 P trativod 150 ANO 5 po
28,828 | 28,849 20 2 P trativod 150 ANO 8,2 proti
28,852 | 28,900 45 2 P trativod 150 ANO 5 po
28,692 28,727 35 4 P trativod 150 ANO 3 proti
28,727 | 28,758 30 4 P trativod 150 ANO 3 po
28,900 | 28,926 25 4 P trativod 150 ANO 8,7 proti
28,926 28,953 27 4 P trativod 150 ANO 8,7 proti
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V km 28,692 bude zfizen pfechod trativodu pod koleji ¢. 1 a 2. Bude pouZita trouba DN 150 z PE-HD
perforovana v horni ¢asti potrubi. Kromé podkladniho betonu C 16/20 tl. 0,10 m se zfidi ze stejného
betonu i betonové opérky do vySe okraji perforace potrubi. Sklon opérek bude 20 % smérem
k troubé. Trativodni ryha 3itky 0,50 m bude vyplnéna drcenym kamenivem frakce 16/32. Oplasténi
vyplné trativodu bude provedeno separaéni geotextilii min. 200 g/m?2.

Hlavni sbérac bude zfizen vlevo u koleje ¢. 1. Bude pouzZito trub plnych DN 300 z PE-HD. Trouby
budou kladeny na podkladni desku 0,40m x 0,10m (S x v) z betonu C 16/20 a na betonové prahy o
velikosti 0,12m x 0,10m x 0,40m (S x v x d) z betonu C 16/20. Ryha pro hlavni sbéra¢ bude mit Sirku
0,80 m. Zasyp hlavniho sbérace bude hutnén dle PFedpisu SZ S4, pfiloha 4. Trativod od zésypu
sbérace bude oddélen podkladnim betonem C 16/20 tl. 0,10 m.

V km 28,758 a v km 28,900 budou ztizena pfi¢nd svodna potrubi pod vSemi kolejemi, v km 28,828
bude zfizeno svodné potrubi pod kolejemi ¢. 1 a 2. Svodna potrubi budou prevddét vodu do hlavniho
sbérace u koleje ¢. 1. Bude pouZito trub plnych DN 250 z PE-HD. Kromé podkladniho betonu C 16/20
tl. 0,10 m se trouby obetonuji betonem C 16/20 tl. min. 0,10 m. Ryha pro svodné potrubi bude mit
§itku 0,50 m. Zasyp svodného potrubi bude hutnén dle P¥edpisu SZ S4, pfiloha 4.

Sachty vrcholové, kontrolni a pFipojné jsou navrieny plastové DN 400. Sachta bude uloZena na
vrstvé stérkopisku fr. 0/32 tl. 0,100 m ve vykopu 1,00 m x 1,00 m. Zasyp Sachty bude proveden
propustnym nenamrzavym materidlem — drcenym kamenivem fr. 16/32. Na spodni dil Sachty bude
nasazen Sachtovy komin DN 400 z perforované plastové trubky. Vyska kominu bude upravena na
pozadovanou uroven vstupu. Komin bude opatfen plastovym poklopem. Otvor v pfipojné Sachté pro
troubu vyse nad dnem bude provedena IN-SITU.

Sachty vstupni jsou navrZeny jako plastové DN 800 s plastovymi poklopy. Sachta bude uloZena na
vrstvé Stérkopisku fr. 0/32 tl. 0,100 m a podkladnim betonu C16/20 tl. 0,100 m ve vykopu 1,80 m x
1,80 m. Zasyp Sachty bude proveden propustnym nenamrzavym materialem — drcenym kamenivem
fr. 16/32. Sachta bude opatiena zebiikem pro vstup Udriby. Otvory ve vstupni $achté pro trouby
trativodu budou provedeny IN-SITU.

Tabulka ¢. 4 — Sachty (staniceni vztazeno ke koleji €.1)

km kolej L/P. typ material | vnitfni DN
trati
28,659 1 L kontrolni plast 400
28,692 1 L pfipojna plast 400
28,727 1 L vrcholova plast 400
28,758 1 L vstupni plast 800
28,793 1 L vstupni plast 800
28,828 1 L vstupni plast 800
28,849 1 L vstupni plast 800
28,870 1 L vstupni plast 800
28,880 1 L vstupni plast 800
28,900 1 L vstupni plast 800
28,937 1 L kontrolni plast 400
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km kolej L/P. typ material | vnitfni DN
trati

28,992 1 L kontrolni plast 400

28,758 2 P pfipojna plast 400

28,793 2 P vrcholova plast 400

28,828 2 P pfipojna plast 400

28,849 2 P vrcholova plast 400

28,852 2 P vrcholova plast 400

28,900 2 P pfipojna plast 400

28,692 4 P kontrolni plast 400

28,727 4 P vrcholova plast 400

28,758 4 P kontrolni plast 400

28,900 4 P kontrolni plast 400

28,926 4 P kontrolni plast 400

28,953 4 P vrcholova plast 400

4.2.2.2 Ndvrh praZcového podloZi

Pod koleji €. 2 a 4 v€etné vyhybek €. 2 a 3 bude pouzita skladba konstrukce prazcového podlozi €. 1A,
tedy kolejové loze bude uloZzeno ptfimo na sklonénou zemni plan bez konstrukénich ¢i podkladnich
vrstev.

Pod koleji ¢. 1 véetné vyhybek ¢. 1 a 4 (od km 28,637 000 do km 29,005 000) bude pouzita skladba
konstrukce prazcového podloZi €. 3C. Jako konstrukéni vrstva bude pouZita $térkodrt fr. 0/32 (SD
0/32 kv) tl. 200 mm. Jako podkladni vrstva bude pouZito kamenivo stmelené cementem o zrnitosti
0/22, tfidy pevnosti C8/10 (SC 0/22, C8/10) tl. 300 mm.

4.2.2.3 Stavby Zelezni¢niho spodku

Do propustku v ev. km 28,868 bude vyusténo odvodnéni dopravny D3 Desna. Prostor vtoku bude
odlazdén lomovym kamenem min. tl. 100 mm do betonového loZze C30/37 min. tl. 100 mm. Spary
budou vyplnény cementovou maltou MC5. Dojde k nadvyseni stavajici fFimsy propustku gabiony na
jeho vtoku, aby bylo zabranéno sesypani zapusténého kolejového loze. Gabiony (0,5 m x 0,5 m x 8,5
m) budou vyplnény lomovym kamenem dle vzorového listu 7Z 2.2 a Z 6.11 a budou se klast na
urovnanou hutnénou zakladovou sparu do suchého betonu C 16/20.

4.2.2.4 Demolice

Dojde k demolici stavajicich nakladacich ramp v km 28,760 vpravo trati a vkm 28,910 vlevo trati,
které jiz neslouZzi svému Gcelu. Padorysné rozméry jsou 210 m? v km 28,760 plus jeji ndjezd 80 m? a
40 m? v km 28,910. Sut bude odvezena na sklddku. Prostor po demolici bude srovnan.

Technicka zprava
TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov B Spravce:Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o. B 11/2021 16



Oprava trati v iseku Tanvald — Kofenov TVM DOPRAVNIHO

Dopravna Desnd, Zeleznicni svrsek Lé\)\,\miEIWRS'rvj s.r.0.
SO 02-10-01 {1 )/\ ﬂ(/////ﬂ/,;*//(/rzrp @/4&/ N
Dopravna Desnd, Zelezni¢ni spodek Q\ L
SO 02-11-01 \/) - =

4.2.2.5 Kaceni

Vlevo trati budou vykaceny dreviny a kioviny, aby byl vytvofen prostor pro umisténi nové koleje ¢.1
a k ni ptiléhajicitho odvodnéni.

4.3 Provizorni stav

Provizorni stavy nad rdmec realizace samotnych stavebnich praci v kolejisti a pfilehlych prostorach v
obvodu stavenisté se v zasadé neocekavaji.

4.4 Pokyny pro montaz

Pokyny pro montdZ jsou dany stavebnimi a technologickymi postupy, montdznimi ndvody a
doporucenimi zhotovitelll a vyrobcl. Specialni poZzadavky na montaZz budou uprfesnény po vybéru
zhotovitele stavby.

4.5 Postup vystavby

Podrobny postup vystavby je uveden v ¢asti F — Zasady organizace vystavby.

4.6 Podminky a naroky na vystavbu

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyceni tras jednotlivych siti prislusSnymi spravci a
tyto protokoldrné predat zhotoviteli stavby, pripadné objektu. Pfi praci v blizkosti téchto siti je
zapotrebi si vyzadat dozor jejich spravci a ridit se jejich pokyny.

Pokud by se zemni prace provadély v blizkosti tras funkcnich inzenyrskych siti, neni mozné pouzivat
stroje. Zemni a bouraci prace je tfeba provadét az do vyvéseni siti ru¢né. V ochrannych pasmech av
blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatieni proti dotyku nebo pfriblizeni k ¢astem s
nebezpeénym napétim. Zejména se jedna o opatreni pfi provozu mechanisml pro zemni prace
(vyloZniky bagrl, zvednuté korby sklapécek), protoze pod venkovnim vedenim vysokého napéti
nesmi byt pouZito mechanismu vyssich nez 3 m, véetné vysuvnych ¢asti.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt sklddky zemin a nebudou budovany objekty zafizeni
stavenisté a vyrobni zatizeni a plochy se nebudou pouZivat pro parkovani vozidel a mechanism.

Ochranéni veskerych dotéenych stdvajicich inzenyrskych siti po dobu stavby budou v projektu stavby
feSeny v ramci jednotlivych stavebnich objekt(. Provede se z ¢asti tésné pred zahdjenim stavebnich
praci na Zelezni¢nim spodku a svrsku, z ¢asti pak v pribéhu stavby.

Prekladand vedeni dalSich inZenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichZz podminky je nutno

respektovat. PoZadavky jsou uvedeny v pfislusné dokumentaci objekt(l. Ve stavbé se zfizuji nova
ochranna pasma inzenyrskych siti navrzenych v technologické casti.
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5 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Béhem stavby je bezpodminecné nutné pfi veskerych stavebné-montaznich pracich dodrZovat
vesSkeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi prdaci. Jednou ze zakladnich povinnosti
Gcastnik( vystavby je dodrZzovat zdkon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, NV ¢.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy
véetné ustanoveni zdkona ¢. 262/2006 Sb. Zakoniku prace tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichz
jsou zaméstnanci vystaveni nebezpedi padu z vysky nebo padu do volné hloubky je nutné dodrzovat
NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZze se pracuje prevainé v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

- seznameni pracovnikd s predpisy BOZP,

- vybaveni pracovnikli ochrannymi pomuckami,

- stfezeni pracovnik( bezpeénostnimi hlidkami,

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,

- vycvicenost a opravnénost obsluhy zdvihacich zatizeni.

Je treba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prlijezdnim prarezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedosSlo k vzajemnému ohrozeni
bezpecnosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti, a proto je nutné pred zahajenim
praci provést vytyCeni vSech siti a dodrzet podminky spravce téchto zatizeni pro prace v jejich
blizkosti. V pripadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrZovat ptikaz ,,B“, pfizpUlsobit
technologii provadéni praci charakteru ohrozeni a zajistit dozor nad provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné provadéni
stavby a bezpecnost verejnosti.

6 NAKLADANI S ODPADY

Odpady vzniklé pfistavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na skladky a mista
urcené v pfiloze B Souhrnna ¢ast v odstavci 1.7.4. Mimo béZnych zasad ochrany Zivotniho prostredi
je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakonu a vyhlasek.

Pfi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zdakonem ¢.541/2020 Sb. o odpadech v
platném znéni. Podle tohoto zdkona je plivodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zneskodnovani odpadd. Plivodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpist (zakon
¢.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni, zdkon ¢.254/2001 Sb. o vodach v
platném znéni, ...).

Ve smyslu zdkona ¢.541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvoldva negativni vliv na
Zivotni prostredi.
7 POLOHOVY SYSTEM

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CINS- Balt po
vyrovnani.
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8 FOTODOKUMENTACE

Obr. ¢.1: Zac':tek stavebniho objektu vyhybka ¢.1 — pohled po sméru staniceni
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Obr. €.3: Nakladaci rampa v km 28,76 uréend k demolici — pohled po smé

’

=R
ru staniceni
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Obr. ¢.4: Kolej ¢. 2A uréena k odstranéni — pohled proti sméru staniceni
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Obr. ¢.5: Prostor pfed vypravni budovou — pohled po sméru staniceni
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Obr. €.6: Prostor pfed vypravni budovou — pohlea p'roti sméru stani¢eni
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Obr. &.7: Vtok propustku v ev. km 28,868
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ObrA.wé..S: Nakladaci rampa v km 28,910 urcéena k demolici
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Obr. €.9: Vyhybka ¢. 5 — pohled po sméru staniceni
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Obr. ¢.10: Konec stavebniho objektu vyhybka ¢. 5 — pohled proti sméru staniceni
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Zajisténi prostorové polohy koleje
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Zajisténi prostorové polohy koleje

vzdalenost mezi

pofr.c. staniceni nackami typ znacky
30 28,660 konzolova
31 28,700 40 konzolova
32 28,740 40 konzolova
33 28,775 3 konzolova
34 28,810 3 konzolova
35 28,845 3 konzolova
36 28,885 :2 konzolova
37 28,915 20 konzolova
38 28,955 konzolova






