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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY
1.1  Udaje o stavbé

Nazev stavby: Oprava trati v useku Tanvald — Kofenov
Specifikace stavby: Verejna drdzni stavba liniového charakteru
Stupen dokumentace: DSP a PDPS

Dil¢i ¢ast — objekt (SO/PS): SO 00-10-01 Vystroj trati
Kraj: Liberecky
Okres: Jablonec nad Nisou

Trat dle Prohldseni o draze: 507 00 Tanvald — Harrachov statni hranice

Tratovy Usek TU: TU 1671 Liberec — Harrachov statni hranice
Trat dle NJR: 548 Harrachov — Liberec

Kategorie drahy: Regionalni

Obdobi realizace: predpoklad — 2023

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dl&dZzdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ 70994234

Zastupce investora: Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

Udaje o zpracovateli dokumentace a édsti dokumentace:

Hlavni projektant stavby: ~ TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov
(dle SOD) Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
Hlavni projektant stavby: Ing. Miroslav Rykl
CKAIT — 0400329
Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
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Odpovédny projektant: Tym dopravniho inzenyrstvi s.r.o.
(dil¢i ¢asti SO/PS) Moskevska 532/60

101 00 Praha 10
IC: 24831832, DIC: CZ 24831832
Odpovédny projektant SO: Ing. Miroslav Rykl
CKAIT — 0400329
Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby

Ostatni zpracovatelé: Tym dopravniho inzenyrstvi s.r.o.
(dil¢i ¢asti SO/PS) Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
IC: 24831832, DIC: CZ 24831832
Zpracovatel SO: Ing. Vaclav Kovarik
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouzity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky (25.5.2020)

e Vstupni porada (v¢. pochlizky) konand dne 16.9.2020 na adrese Nadrazi 344/1, Liberec
e Zamér projektu neinvesti¢ni akce ,Oprava trati v iseku Tanvald — Kofenov”

e Digitalni katastralni mapa

e Archivni podklady ziskané od Statniho oblastniho archivu v Praze

e Zaméfeni stavajiciho stavu (SZG)

e Geodetické doméreni jednotlivych mist

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 00-21-01 Prelozky kabelt

PS 02-10-01 Dopravna Desna, SZZ

PS 02-27-01 Dopravna Desnd, napajeni zab. zaf.

PS 02-37-01 Dopravna Desnd, napdjeni sil. Rozvodl

SO 01-10-01 Tanvald (mimo) - Desna (mimo), Zeleznicni svrsek
SO 01-11-01 Tanvald (mimo) - Desnd (mimo), Zelezni¢ni spodek
SO 01-13-01 Prejezd P5545 v ev. km 27,642

SO 01-17-01 Tunel Zd4rsky km 27,776 - 27,843

SO 01-13-02 Prejezd P5546 v ev. km 27,985

SO 01-14-01 Mostvev. km 28,253

SO 01-14-02 Zed'vkm 28,285 - 28,345

SO 01-14-03 Zed'vkm 28,586 - 28,643

SO 01-14-04 Propustek v ev. km 28,631

SO 01-13-03 Prejezd P5547 v ev. km 28,651

SO 02-10-01 Dopravna Desn3, zeleznicni svriek

SO 02-11-01 Dopravna Desn3, Zelezni¢ni spodek

SO 02-12-01 Dopravna Desna, nastupisté

SO 02-21-01 Dopravna Desn3, technologicky objekt

SO 02-34-01 Dopravna Desn3a, EOV

SO 02-24-01 Dopravna Desn3, orientaéni systém

SO 02-36-01 Dopravna Desnd, pfipojka NN - CEZ

SO 02-36-02 Dopravna Desn3, osvétleni

SO 02-36-03 Dopravna Desn3, pfipojka zab. zaft.

SO 03-10-01 Desna (mimo) - Dolni Polubny (mimo), Zelezni¢ni svrSek
SO 03-11-01 Desna (mimo) - Dolni Polubny (mimo), Zelezni¢ni spodek
SO 03-14-01 Propustek v ev. km 29,085

SO 03-13-01 Prejezd P5548 v ev. km 29,107

SO 03-14-02 Mostvev. km 29,281

SO 03-17-01 Tunel Desensky km 29,438 - 29,690

SO 03-36-01 Zast. Desna - Riedlova vila, pFipojka NN - CEZ
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SO 03-36-02 Zast. Desna - Riedlova vila, osvétleni

SO 03-17-02 Tunel Dolnopolubensky km 30,375 - 30,542
SO 04-10-01 Dolni Polubny (mimo) - Kofenov (mimo), Zelezni¢ni svriek
SO 04-11-01 Dolni Polubny (mimo) - Kofenov (mimo), Zelezni¢ni spodek
SO 04-14-01 Mostvev. km 30,922

SO 04-13-01 Prejezd P5550 v ev. km 31,049

SO 04-14-02 Propustek v ev. km 31,076

SO 04-36-01 Zast. Desna - Pustinskd, pFipojka NN - CEZ
SO 04-36-02 Zast. Desna - Pustinska, osvétleni

SO 04-14-03 Mostvev. km 31,694

SO 04-14-04 Mostvev. km 31,860

SO 04-14-05 Mostv ev. km 32,360

SO 04-14-06 Zed'vkm 32,543 -32,689

SO 04-12-01 Zast. Kofenov zastavka, ndstupisté

SO 04-36-04 Zast. Kofenov zastdvka, ptipojka NN - CEZ
SO 04-36-05 Zast. Korenov zastavka, osvétleni

SO 04-17-01 Tunel Polubensky km 32,691 - 33,631

SO 04-14-07 Zed'vkm 33,631-33,704

SO 04-14-08 Propustek v ev. km 33,967

SO 04-14-09 Propustek v ev. km 34,054

SO 04-13-02 Prejezd P5551 v ev. km 34,067

2.3 Prehled pouZitych norem, predpist, vzorovych listu apod.

Pti zpracovani projektu stavby bylo vyuZito nasledujicich zakon( a vyhlasek v platném znéni:

e Zakon o drahach ¢. 266/1994 Sb.

e Zakon o odpadech ¢. 541/2020 Sb.

e Vyhlaska ¢.294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich

e Vyhlaska ¢.100/1995 Sb., kterou se stanovi fad urcenych technickych zafizeni

e Vyhlaska ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah

e Vyhlaska ¢.177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah

e Vyhlaska ¢.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

e Vyhlaska ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Stavebni objekt respektuje prislusSna ustanoveni norem, predpist, smérnic a Vzorovych list(i ve
vztahu ke stavbam Spravy Zeleznic, statni organizace a CD a.s., zejména:

e Predpis SZDC M21 ,Topologie sité a stani¢eni trati zelezni¢nich drah“
e Ptedpis SZDC D1 ,Dopravni a navéstni predpis”

Technicka zprava
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e Pfislusné zakonné a normové predpisy

Dokumentace je vypracovana v rozsahu dle Smérnice generalniho feditele SZDC ¢. 11/2006
,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regiondlnich” (ve znéni
zmény €. 1 prilohy €. 1, u¢innost od 1. dubna 2012).

Nakladova €ast je zpracovdna v souladu se Smérnici SZDC €. 20/2017 ,Smérnice pro stanoveni a
¢lenéni investi¢nich ndklad( staveb Spravy Zeleznic, statni organizace; zména ¢. 1“.

Redeni problematiky materidlovych vyziskd je uréeno Smérnici SZDC ¢&. 42/2013 ,Hospodafeni s
vyziskanym materidlem®.

2.4 Odchylky od platnych norem a predpist

Pro zpracovani projektového feseni nebylo zapotiebi Zadnych vyjimek z draznich predpis(, vzorovych
listd ani norem.

2.5  Prizkum inZenyrskych siti

Spravci jednotlivych siti byli osloveni a zakresy jejich siti jsou obsahem jednotlivych situaci a ptiénych
ezl stavebnich objekt(. Zakres siti je pouze orientacni, pfed za¢atkem praci je vidy nutné si dané
sité nechat vytycit. Vytyéeni provedou na vyzadani zastupci spravujicich organizaci. Vyjadreni
jednotlivych sprdvci siti véetné podminek pro praci v ochrannych pasmech je soucasti dokladové
¢asti dokumentace, origindly jsou uloZeny u zpracovatele projektu.

Seznam jednotlivych spravcl vedeni a zafizeni:

e Sprdva Zeleznic, statni organizace; OR Hradec Kralové (kabelové vedeni a zafizeni sprav SSZT,
SEE, ST, SMT, SPS)

e Sprava zeleznic, statni organizace; Centrum telematiky a diagnostiky, kabelové sdélovaci
vedeni

e Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - CETIN (kabelové vedeni siti el. komunikaci)

e GasNet, s.r.o. (vysokotlaké, stfedotlaké a nizkotlaké plynovody)

e CEZ, a.s. (podzemni a nadzemni vedeni NN, VN a VVN)

e Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. - SVCK (vodovody a kanalizace)

Technicka zprava
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3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DIiLA

3.1 Zdkladni udaje o stavbé

Trat Tanvald — Kofenov je dle kategorie Zelezni¢nich drah podle zdkona ¢. 266/94 Sb. o drahach
drahou regionalni, vlastnikem je CR zastoupena Sprava Zeleznic, statni organizace, provozovatelem
drahy je Sprava Zeleznic, statni organizace. Jednd se o jednokolejnou, neelektrifikovanou trat.
V pfedmétném Useku je trat ozubnicovd. Jde o jednu z poslednich normalné rozchodnych

vevys

kultury prohlasilo za kulturni pamatku.

3.2 Rozsah stavby

Predmétem opravy je komplexni oprava tratového Useku Tanvald (mimo) — Kofenov (mimo),
dopravny D3 Desnd a odb. vyhybky na vlecku Preciosa Ornela a.s. (zatim v majetku vleckare) a zajistit
tak bezpecné a spolehlivé provozovani draini dopravy a dlouhodobé udrieni pozadovanych
parametrd trati (adhezni i ozubnicovy provoz). Oprava probéhne v km 27,533 — 30,590; 30,730 —
34,115. Dopravna D3 Dolni Polubny neni soucasti této stavby a bude feSena samostatnou investi¢ni
stavbou. Soucdsti opravnych praci bude oprava Zelezni¢niho svrsku v¢. nové ozubnice na Y praZcich,
Zelezni¢niho spodku, sanace skalnich zafezl, sanace Zelezni¢niho spodku na prejezdech, oprava
odvodnéni, nastupist (zast. Korfenov, dopravna D3 Desnd), stezek, osvétleni, osazeni EQOV a
elektromotorickych prestavnikd na krajnich vyhybkach v dopravné D3 Desna a s tim spojené zfizeni
technologického objektu, vypichy pro DDTS, oprava mostQ, tunel(, zdi a propustk( a oprava prejezd(
P5545, P5546, P5547, P5548, P5550, P5551.

3.3 Majetkoprdvni vztahy

Opravné prace budou realizovdny na pozemcich Spravy Zeleznic, statni organizace, popripadé na
cizich pozemcich ve stavajicim rozsahu. V ramci stavby nedojde k trvalému zdboru dalSich
mimodraznich pozemkd.

Stavba se nachazi na nésledujicich pozemcich ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace:

c.p. k.u. vlastnik zpUsob vyuZiti | omezeni vlast. prava
2678 |Sumburk n. D. [765031] | Sprava Zeleznic, statni organizace | drdha -

1932/1 | Tanvald [765023] Sprdava Zeleznic, statni organizace | draha -

1932/2 | Tanvald [765023] Sprava Zeleznic, statni organizace | draha vécné bfemeno
1932/3 | Tanvald [765023] Sprava Zeleznic, statni organizace | draha -

285/1 | Desnal[625574] Sprdva Zeleznic, statni organizace | ZPF -

288 Desna | [625574] Sprava Zeleznic, statni organizace | draha -

279 Desna | [625574] Sprdava Zeleznic, statni organizace | draha -

270 Desna | [625574] Sprava Zeleznic, statni organizace | draha -

789 Desna | [625574] Sprdva Zeleznic, statni organizace | draha -

106 Desna Il [625582] Sprdava Zeleznic, statni organizace | draha vécné bfemeno
110 Desna Il [625582] Sprava Zeleznic, statni organizace | draha -

245/1 | Desna Il [625582] Sprava Zeleznic, statni organizace | draha vécné bremeno
671 Desna Il [625591] Sprava Zeleznic, statni organizace | draha -

3038/2 | Polubny [669750] Sprava Zeleznic, statni organizace | draha vécné bfemeno
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Stavebni objekt se nachazi na nasledujicich pozemcich v cizim vlastnictvi (jiz ve stavajicim stavu):

¢.p. k.q. vlastnik zpusob vyuziti omezeni vlast. prava
34/1 Sumburk n. D. [765031] | CD, a.s. dréha vécné bremeno
2588 Sumburk n. D. [765031] | Liberecky kraj silnice vécné bremeno
1915/1 |Tanvald [765023] Povodi Labe, s.p. koryto vodniho toku |-

1833/4 |Tanvald [765023] Mésto Tanvald ostatni komunikace -

1897/1 | Tanvald [765023] Mésto Tanvald ostatni komunikace vécné bfemeno
1918/1 |Tanvald [765023] Povodi Labe, s.p. koryto vodniho toku | vécné bfemeno
99 Desnd | [625574] Povodi Labe, s.p. koryto vodniho toku | vécné bfemeno
480/1 Desna | [625574] KSS LK, p.o. silnice vécné bremeno
275 Desnd | [625574] Mésto Desna ostatni komunikace vécné bfemeno
183/6 Desnd | [625574] Povodi Labe, s.p. koryto vodniho toku |-

60/12 Desna Il [625582] Mésto Desna ostatni komunikace vécné bremeno
60/1 Desnd Il [625582] RSD CR silnice vécné bfemeno
60/10 Desna Il [625582] Mésto Desna ostatni komunikace vécné bremeno
228/11 |Desnall [625582] Lesy CR, s.p. koryto vodniho toku |-

Viechny pozemky kromé &.p. 34/1 a 2588 v k.u. Sumburk nad Desnou jsou chranény jako ,rozsahlé
chranéné uzemi“ nebo jako ,chranéna krajinna oblast - II.-1V.zéna“. Lezi v CHKO Jizerské hory.

Pozemek ¢. 285/1 v k.u. Desna |, jehoz vlastnikem je Sprava Zeleznic, statni organizace, je chranén
jako zemédélsky pudni fond (ZPF). Jedna se o Bonitovanou pudné ekologickou jednotku (BPEJ)
8.50.44 a 8.40.68, které spadaji do V. tfidy ochrany ZPF. Jednd se o produkéné malo vyznamné pldy
bodové vynosnosti 22, resp. 17.

4 VYSTROJ TRATI

4.1 NavrZené technickeé reseni

V ramci tohoto stavebniho objektu je navrzeno kompletni osazeni vystroje trati v mistech vSech
rekonstruovanych usekl. V rekonstruovanych usecich dojde k osazeni vystroje trati spojené
s navrzenou rychlosti (rychlostnik, predvéstnik), které budou nahrazeny osazenim novych navéstidel
s navésti ,Tratova rychlost” a ,Ocekavejte tratovou rychlost”. U Zelezni¢nich prejezdd dojde
k vyméné vystraznych kFiz.

Po dokonceni praci na Zelezni¢nim spodku a svrsku bude osazena nova vystroj. Umisténi jednotlivych
prvk( vystroje trati je patrné z vykres vystroje trati (ptilohy €. E.1.1.5 Vystroj trati).
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4.2 Zdkladni ndvrhové pravidla

Nové prvky vystroje trati jsou navrzeny zejména dle predpisti SZDC D1 v platném znéni a SZDC M21
v platném znéni.

Staniceni je navrzeno v koleji €. 1 s plynulym navazanim na stavajici stani¢eni traté. V dasledku
smérovych Uprav koleje dochazelo k prodluZovani / zkracovani stani¢eni v jednotlivych
rekonstruovanych usecich.

Stavebni objekt (SO 00-10-01 Vystroj trati) obsahuje nasledujici nepfenosné navésti:

4.2.1

Navést , Kilometricka poloha” — stani¢nik tabulovy
Navést , Kilometrickd poloha” — stani¢nik tabulovy zlutd deska
Naveést ,Kilometrickd poloha” — Zelezobetonova deska
Navest , Vlak se blizi k zastavce”

Navést , Sklonovnik”

Naveést ,Piskejte”

Navést ,,Zacatek/konec ozubnice”

Navést ,Ocekavejte tratovou rychlost”

Navést ,Tratova rychlost”

Navést ,Misto zastaveni”

Navést ,, Konec nastupisté”

Navést , Hranice koleje”

Navést , Hranice provozovatele drahy”

Navést ,Zkracena vzdalenost”

(Navést ,Vlak se blizi k samostatné predvésti / k hlavnimu navéstidlu“) Tato navést je
soucasti objektu PS 02-10-01 Dopravna Desna SZZ

(Navést ,Hranice dopravny”) Tato navést je soucasti objektu PS 02-10-01 Dopravna Desna
S72z

Navést , Pfepnéte kanalovou skupinu”

Tabule ,Pozor uzky profil“

Navést - Kilometrickd poloha

Kilometrovniky a sudé hektometrovniky budou ve sméru staniCeni vpravo a liché
hektometrovniky budou osazeny vlevo.
V upravovaném useku budou osazené nové stanicniky prioritné Zelezobetonového typu:

stani¢nik tabulového typu — uzsiho typu se pouZije k vymezeni polohy vsech kilometrovniki
pro dvoumistna Cisla staniceni. Tabulovy stani¢nik bude upevnén prioritné na samostatné
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sloupky v pripadé pripadné na umély objekt mostl s vysSkou stfedu tabule min. 17700 mm nad
TK nejblizsiho kolejnicového pasu.

V tunelech budou vsechny stani¢niky tabulové umisténé na osténi.

— Zelezobetonové stani¢niky budou pouZité pro hektometrickou polohu koleje. Sudé
hektometrovniky budou situované vpravo traté a liché vlevo traté ve smyslu kilometraze
hektometrovniky. Pfedpoklddd se pouziti nové Zelezobetonové hektometrovniky — ABZ 1-
100. Pro rozméry, material a popis téchto prvkd plati SZDC M21. V misté, kde nelze osadit
hektometrovnik betonovy bude pouzity tabulového typu.

— Predpis SZDC M21 pro staniceni zelezni¢nich trati ponechava ve stanicich v kompetenci
mistné p¥islusné OR rozhodnuti o zpGsobu umisténi staniénika.

— staniéniky tabulové zluté upozoriuji na misto na trati, kde nejméné na zdbrzdnou vzdalenost
je prejezd s PZZ.

Stani¢niky jako takové budou na stavbu dodavany ve stavu umoznujici okamzitou montdz, tj. popis
tabulovych stani¢nik(i doplnény o TUDU (viz. tabulka) a domérku 000 (vSechny budou v presné
poloze) bude proveden jiz z vyroby. Stanicniky jsou v predmétné casti projektové dokumentace
pfesné stanoveny a dodavatel stavby musi tyto stani¢niky osadit dle schvalené projektové
dokumentace.

Tabulovy stanicnik | TUDU | Tabulovy stanicnik | TUDU
27,8 167124 31,0 167128
28,0 167124 31,7 167128
28,1 167124 32,0 167128
29,0 167126 32,7 167128
29,5 167126 32,8 167128
29,6 167126 32,9 167128
30,0 167136 33,0 167128
30,4 167136 33,1 167128
30,5 167136 33,2 167128

33,3 167128
33,4 167128
33,5 167128
33,6 167128
34,0 167128

4.2.2 Navést - Vlak se blizi k zastdvce

Navésti budou umistény jako upozornéni na bliZici se zastavku. Na tratich s rychlosti 60 km/h a nizsi
se umistuji ve vzdalenosti min. 400 m pred navésti , Konec nastupisté”. Navést bude umisténa na dva
sloupky vpravo od koleje ve sméru jizdy. Navést vkm 32,340 bude doplnéna tabulkou zkracend
vzdalenost.
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4.2.3 Nadvést - Sklonovnik (stoupdni / klesani traté)

Navést — sklonovnik - se osadi v mist&, kde sklon hlavnich koleji je > 5 %o. Udaj o sklonu se udava
cervenym cislem 10 (sklon >5 %o do 10 %o véetné) a délkou (¢erné Cislo). Sklon vice nez 10 %o do
15 %o véetné se uddava Cislem 15 a ddle je sklon trati na navéstidle

odstupnovan vidy po 5 (Cervené Cislo).

Sklonovniky v tunelech budou umistény na tunelovych drzacich na osténi viz. 8 PRILOHA.

4.2.4 Ndvést - Piskejte

Vystrazny kolik ,piskejte” prikazuje strojvedoucimu davat navést Pozor.

Bude umistén na vzdalenost 250 m pred prejezdem, ktery nema PZZ. Podle CSN 73 6380 pred
prejezdy, které jsou ve vzddlenosti mensi nez 250 m od krajni (odjezdové) vyhybky stanice, se umisti
dva vystrazné koliky:

a) prvni se umisti na stanovenou vzdalenost u hlavni koleje (pokud umisténi vystrazného koliku
vychazi na ndstupisté, umisti se az na konci nastupisté blize prejezdu),

b) druhy, opakovaci vystrazny kolik, se umisti za krajni (odjezdovou) vyhybkou.

4.2.5 Ndvést - Zacdtek ozubnice

Upozornuje na ozubnicovych tratich na misto, kde najizdi ozubené kolo hnaciho vozidla na ozubnici.

4.2.6 Ndvést - Konec ozubnice

Upozornuje na misto, kde ozubené kolo hnaciho vozidla opousti ozubnici.

4.2.7 Navést - Ocekdvejte tratovou rychlost

Navést bude osazena na vlastni sloupek vpravo ve sméru jizdy. Umistuje se pred rychlostnikem N,
ktery prikazuje snizeni rychlosti o vice jak 10 km/h. Znacka bude umisténa nejméné 300 m pred timto
rychlostnikem N. Pouze v km 33,660 bude doplInéna o indikatorovou tabulku ,,zkrdcend vzdalenost”.

4.2.8 Navést - Tratovd rychlost

Rychlostni profil reflektuje stavajici stav, zaroven je dle pozadavku investora v projektové
dokumentaci navrZzena navrhova rychlost V130. Tato rychlost nebude v ramci pfedmétné stavby
vyuZita. Vystroj trati navésti rychlost dle stavajicich TTP, zarovef je v platnosti predpis SZDC (CD)
DA40.

Rychlosti na trati jsou navrieny podle moZnosti smérovych pomérd, prevyseni a rozhledovych
pomérl na prechodech a prejezdech.

Rychlostniky v km 27,552 (40 km/h vpravo, 50 km/h vlevo) z(stanou stavajici.

4.2.9 Naveést - Misto zastaveni

Naveést bude umisténa na konci ndstupisté v dopravné D3 Desna u koleje ¢.2.
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4.2.10 Ndvést - Konec ndstupisté

Tyto navésti budou osazeny pouze na konci nastupisté upravované zastavky (Kofenov zastavka) na
samostatné sloupky. V dopravné D3 Desnd nebudou a v ostatnich zastavkach zdstanou stavajici.
4.2.11 Ndvést - Hranice koleje

Namezniky bilé s cernymi pruhy budou umistény v dopravné D3 Desna

4.2.12 Ndvést - Hranice provozovatele drdahy

Hrani¢nik zluty scernym pruhem uprostfed upozoriiuje na misto, kde dochdzi ke zméné
provozovatele drahy a bude v misté koncového styku prfimé vétve vyhybky J1 na vlecku Preciosa
Ornela a.s.

4.2.13 Ndvést - Zkrdcend vzddlenost

Cernd deska se dvéma svislymi bilymi pruhy upozorfiuje na zkracenou vzdalenost od takto
oznaceného ndavéstidla k nasledujicimu navéstidlu.

4.2.14 Navést - Viak se blizi k samostatné predvésti / k hlavnimu navéstidlu

Tato navést patfi do zabezpecovaciho zafizeni a je souéasti PS 02-10-01

Vzdalenostni upozornovadlo bilé se Sikmymi pruhy upozoriiuje na vzdalenost k samostatné
predvésti. Cerné sbilymi trojuhelniky upozorfiuje na vzdalenost k hlavnimu navéstidlu. Obé
upozoriovadla budou umisténa po 75 m.

4.2.15 Navést - Hranice dopravny

Tato navést patfi do zabezpecéovaciho zafizeni a je soucasti PS 02-10-01

Soucasti lichobéZnikové tabulky je vidy oznacovaci pas s ¢ernymi Sikmymi pruhy dle TNZ 34 2605.
Upozornuje na hranici dopravny na trati se zjednodusenym fizenim drazni dopravy a ¢ernym cislem
na Cislo koleje, na kterou jsou v zakladni poloze prestaveny vyhybky. Znacky budou umistény
nejméné 400 m pred namezniky v dopravné D3 Desna. V ostatnich dopravnach zlstanou na
stavajicich mistech.

4.2.16 Navést - Pfrepnéte kandlovou skupinu

Radiovniky v km 27,980 budou vyménény za nové

4.2.17 Tabule - Pozor uzky profil

Tabule budou umistény v mistech kde neni zachovan volny schddny a manipulaéni prostor VSMP.
Budou umistény na samostatné sloupky nebo na zdi a zabradli.
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4.3 VystraZné krize

V rdmci stavby dojde k opravé prejezdd a tim i k dotéeni nékterych vystraznych krizi zemnimi
pracemi. Soucasti objektu vystroje trati bude vyména vystraznych k¥iz( spolu se znackami ,,Stuj, dej
prednost v jizdé” a ,,Zdkaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichz délka presahuje vyznacenou mez”.
Rozmisténi jednotlivych znacek je znazornéno v jednotlivych vykresech vystroje trati.

4.4  Provizorni stav

Provizorni stavy nad ramec realizace samotnych stavebnich praci v kolejisti a pfilehlych prostorach v
obvodu stavenisté se v zasadé neocekavaji.

4.5 Pokyny pro montdz

Navéstidla tvofend tabulemi budou montovana na ocelové pozinkované sloupky DN 60 s plastovym
vickem proti zatékani vody, sloupek bude osazen do betonového zakladu dle specifikaci v TPD
jednotlivych vyrobcu.

Osazovani naveéstidel musi byt provedeno tak, aby ndvéstidla nezasahovala do prijezdného prirezu
s rezervou 50 mm, minimalni vzdalenost od osy koleje v pfimé a bez prevyseni je 2,55 m.

Navéstidla budou doddna a montovana v souladu s Obecnymi technickymi podminkami pro
neproménna navéstidla S 816/2017-SZDC-013 a platnymi Technickymi podminkami dodacimi (TPD)
jednotlivych vyrobcli. Neproménna navéstidla v gesci 013 mohou dodavat pouze vyrobci, ktefi maji
uzavrené a platné TPD.

4.6 Postup vystavby

Postup vystavby predlozZi zhotovitel stavby v zavislosti na zvolené technologii vystavby.

4.7 Podminky a ndroky na vystavbu

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyceni tras jednotlivych siti prislusSnymi spravci a
tyto protokoldrné predat zhotoviteli stavby, pripadné objektu. Pfi praci v blizkosti téchto siti je
zapotrebi si vyzadat dozor jejich spravcl a fidit se jejich pokyny.

Pokud by se zemni prace provadély v blizkosti tras funkcnich inzenyrskych siti, neni mozné pouzivat
stroje. Zemni a bouraci prace je tfeba provadét az do vyvéseni siti ru¢né. V ochrannych pasmech av
blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatifeni proti dotyku nebo pfiblizeni k ¢astem s
nebezpeénym napétim. Zejména se jedna o opatreni pfi provozu mechanismd pro zemni prace
(vyloZniky bagrli, zvednuté korby sklapécek), protoze pod venkovnim vedenim vysokého napéti
nesmi byt pouzito mechanismu vyssich nez 3 m, véetné vysuvnych ¢asti.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt skladky zemin a nebudou budovany objekty zafizeni
stavenisté a vyrobni zafizeni a plochy se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanism.

Ochranéni veskerych dotéenych stavajicich inZzenyrskych siti po dobu stavby budou v projektu stavby
resSeny v ramci jednotlivych stavebnich objekt(. Provede se z ¢asti tésné pred zahajenim stavebnich
praci na Zelezni¢nim spodku a svrsku, z ¢asti pak v pribéhu stavby.

Prekladana vedeni dalSich inZenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichz podminky je nutno
respektovat. Pozadavky jsou uvedeny v pfislusné dokumentaci objektll. Ve stavbé se zfizuji nova
ochranna pasma inZenyrskych siti navrzenych v technologické ¢asti.
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5 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Béhem stavby je bezpodminecné nutné pfi veSkerych stavebné-montaznich pracich dodrzovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Jednou ze zakladnich povinnosti
Ucastnikl vystavby je dodrzovat zdkon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, NV (.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy
véetné ustanoveni zakona €. 262/2006 Sb. Zakoniku prace tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichz
jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky nebo padu do volné hloubky je nutné dodrZovat
NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZe se pracuje prevainé v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

- seznameni pracovniku s predpisy BOZP,

- vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami,

- stfeZzeni pracovnikd bezpecnostnimi hlidkami,

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,

- vycvi¢enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni.

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prljezdnim prifezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoSlo k vzdjemnému ohroZeni
bezpecnosti. V télese drahy je obsazeno mnoZstvi podzemnich siti, a proto je nutné pred zahajenim
praci provést vytyCeni vSech siti a dodrzet podminky sprdvce téchto zafizeni pro prace v jejich
blizkosti. V pfipadé praci, kde je zatizeni pod napétim, je nutno dodrzovat ptikaz ,B“, prizplUsobit
technologii provadéni praci charakteru ohrozeni a zajistit dozor nad provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné provadéni
stavby a bezpecnost verejnosti.

6 NAKLADANI S ODPADY

Odpady vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na skladky a mista
uréené v pfiloze B.3. Mimo béZnych zasad ochrany Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit
spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakont a vyhlasek.

PFfi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zdkonem ¢.541/2020 Sb. o odpadech v
platném znéni. Podle tohoto zdkona je plvodce mimo jiné povinen vznik odpad( co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zneskodriovani odpadu. Plivodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpis(i (zakon
¢.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi v platném znéni, zakon ¢.254/2001 Sb. o vodach v
platném znéni, ...).

Ve smyslu zadkona ¢.541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na
Zivotni prostredi.

7 POLOHOVY SYSTEM

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CINS- Balt po
vyrovnani.
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8 PRILOHA

Navrzené moznosti umisténi sklonovnikl na osténi v tunelech pro zachovani priijezdného profilu.
V pripadé nedostatku mista je mozné navéstidla umisténa v tunelech natodit az o 30° od kolmice k
ose koleje.
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