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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov 

Specifikace stavby: Veřejná drážní stavba liniového charakteru 

Stupeň dokumentace: DSP a PDPS 

Dílčí část – objekt (SO/PS): SO 00-10-01 Výstroj trati 

Kraj: Liberecký 

Okres: Jablonec nad Nisou  

Trať dle Prohlášení o dráze: 507 00 Tanvald – Harrachov státní hranice  

Traťový úsek TU: TU 1671 Liberec – Harrachov státní hranice 

Trať dle NJŘ: 548 Harrachov – Liberec 

Kategorie dráhy: Regionální 

Období realizace: předpoklad – 2023 

Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234 

Zástupce investora: Oblastní ředitelství Hradec Králové 
 U Fotochemy 259 
 501 01 Hradec Králové 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Hlavní projektant stavby: TÝM/SAGASTA – Tanvald – Kořenov  
(dle SOD) Moskevská 532/60 
 101 00 Praha 10 
 Hlavní projektant stavby:  Ing. Miroslav Rykl 
     ČKAIT – 0400329 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
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Odpovědný projektant: Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
(dílčí části SO/PS) Moskevská 532/60 
 101 00 Praha 10 
 IČ: 24831832, DIČ: CZ 24831832 
 Odpovědný projektant SO: Ing. Miroslav Rykl 
     ČKAIT – 0400329 
     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

Ostatní zpracovatelé: Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
(dílčí části SO/PS) Moskevská 532/60 
 101 00 Praha 10 
 IČ: 24831832, DIČ: CZ 24831832 
 Zpracovatel SO: Ing. Václav Kovařík 
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2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

• Zvláštní technické podmínky (25.5.2020) 

• Vstupní porada (vč. pochůzky) konaná dne 16.9.2020 na adrese Nádraží 344/1, Liberec 

• Záměr projektu neinvestiční akce „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“ 

• Digitální katastrální mapa 

• Archivní podklady získané od Státního oblastního archívu v Praze 

• Zaměření stávajícího stavu (SŽG) 

• Geodetické doměření jednotlivých míst  

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 

PS 00-21-01 Přeložky kabelů 

PS 02-10-01 Dopravna Desná, SZZ 
PS 02-27-01 Dopravna  Desná, napájení zab. zař. 
PS 02-37-01 Dopravna  Desná, napájení sil. Rozvodů 
SO 01-10-01 Tanvald (mimo) - Desná (mimo), železniční svršek 

SO 01-11-01 Tanvald (mimo) - Desná (mimo), železniční spodek 
SO 01-13-01 Přejezd P5545 v ev. km 27,642 
SO 01-17-01 Tunel Žďárský km 27,776 - 27,843 
SO 01-13-02 Přejezd P5546 v ev. km 27,985 
SO 01-14-01 Most v ev. km 28,253 
SO 01-14-02 Zeď v km 28,285 - 28,345 
SO 01-14-03 Zeď v km 28,586 - 28,643 
SO 01-14-04 Propustek v ev. km 28,631 
SO 01-13-03 Přejezd P5547 v ev. km 28,651 
SO 02-10-01 Dopravna Desná, železniční svršek 
SO 02-11-01 Dopravna Desná, železniční spodek 

SO 02-12-01 Dopravna Desná, nástupiště 
SO 02-21-01 Dopravna Desná, technologický objekt 
SO 02-34-01 Dopravna Desná, EOV  
SO 02-24-01 Dopravna Desná, orientační systém 
SO 02-36-01 Dopravna Desná, přípojka NN - ČEZ 
SO 02-36-02 Dopravna Desná, osvětlení 
SO 02-36-03 Dopravna Desná, přípojka zab. zař. 
SO 03-10-01 Desná (mimo) - Dolní Polubný (mimo), železniční svršek 
SO 03-11-01 Desná (mimo) - Dolní Polubný (mimo), železniční spodek 
SO 03-14-01 Propustek v ev. km 29,085 

SO 03-13-01 Přejezd P5548 v ev. km 29,107 
SO 03-14-02 Most v ev. km 29,281 
SO 03-17-01 Tunel Desenský km 29,438 - 29,690 
SO 03-36-01 Zast. Desná - Riedlova vila, přípojka NN - ČEZ 
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SO 03-36-02 Zast. Desná - Riedlova vila, osvětlení 
SO 03-17-02 Tunel Dolnopolubenský km 30,375 - 30,542 
SO 04-10-01 Dolní Polubný (mimo) - Kořenov (mimo), železniční svršek 
SO 04-11-01 Dolní Polubný (mimo) - Kořenov (mimo), železniční spodek 
SO 04-14-01 Most v ev. km 30,922 
SO 04-13-01 Přejezd P5550 v ev. km 31,049 
SO 04-14-02 Propustek v ev. km 31,076 
SO 04-36-01 Zast. Desná - Pustinská, přípojka NN - ČEZ 

SO 04-36-02 Zast. Desná - Pustinská, osvětlení 
SO 04-14-03 Most v ev. km 31,694 
SO 04-14-04 Most v ev. km 31,860 
SO 04-14-05 Most v ev. km 32,360 
SO 04-14-06 Zeď v km 32,543 - 32,689 
SO 04-12-01 Zast. Kořenov zastávka, nástupiště 
SO 04-36-04 Zast. Kořenov zastávka, přípojka NN - ČEZ 
SO 04-36-05 Zast. Kořenov zastávka, osvětlení 
SO 04-17-01 Tunel Polubenský km 32,691 - 33,631 
SO 04-14-07 Zeď v km 33,631 - 33,704 

SO 04-14-08 Propustek v ev. km 33,967 
SO 04-14-09 Propustek v ev. km 34,054 
SO 04-13-02 Přejezd P5551 v ev. km 34,067 

   
   
   

 

2.3 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Při zpracování projektu stavby bylo využito následujících zákonů a vyhlášek v platném znění: 

• Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. 

• Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. 

• Vyhláška č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

• Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení 

• Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah 

• Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 

• Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška č.398/2009  Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

 
Stavební objekt respektuje příslušná ustanovení norem, předpisů, směrnic a Vzorových listů ve 
vztahu ke stavbám Správy železnic, státní organizace a ČD a.s., zejména: 

• Předpis SŽDC M21 „Topologie sítě a staničení tratí železničních drah“ 

• Předpis SŽDC D1 „Dopravní a návěstní předpis“ 
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• Příslušné zákonné a normové předpisy 
 

Dokumentace je vypracována v rozsahu dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 
„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ (ve znění 
změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. dubna 2012). 

Nákladová část je zpracována v souladu se Směrnicí SŽDC č. 20/2017 „Směrnice pro stanovení a 
členění investičních nákladů staveb Správy železnic, státní organizace; změna č. 1“. 

Řešení problematiky materiálových výzisků je určeno Směrnicí SŽDC č. 42/2013 „Hospodaření s 
vyzískaným materiálem“. 
 
 

2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Pro zpracování projektového řešení nebylo zapotřebí žádných výjimek z drážních předpisů, vzorových 
listů ani norem. 
 

2.5 Průzkum inženýrských sítí 

Správci jednotlivých sítí byli osloveni a zákresy jejich sítí jsou obsahem jednotlivých situací a příčných 
řezů stavebních objektů. Zákres sítí je pouze orientační, před začátkem prací je vždy nutné si dané 
sítě nechat vytyčit. Vytyčení provedou na vyžádání zástupci spravujících organizací. Vyjádření 
jednotlivých správců sítí včetně podmínek pro práci v ochranných pásmech je součástí dokladové 
části dokumentace, originály jsou uloženy u zpracovatele projektu. 

Seznam jednotlivých správců vedení a zařízení: 

• Správa železnic, státní organizace; OŘ Hradec Králové (kabelové vedení a zařízení správ SSZT, 
SEE, ST, SMT, SPS) 

• Správa železnic, státní organizace; Centrum telematiky a diagnostiky, kabelové sdělovací 
vedení 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN (kabelové vedení sítí el. komunikací) 
• GasNet, s.r.o. (vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké plynovody) 
• ČEZ, a.s. (podzemní a nadzemní vedení NN, VN a VVN) 
• Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - SVČK (vodovody a kanalizace)  
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3 ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 

3.1 Základní údaje o stavbě 

Trať Tanvald – Kořenov je dle kategorie železničních drah podle zákona č. 266/94 Sb. o drahách 
drahou regionální, vlastníkem je ČR zastoupena Správa železnic, státní organizace, provozovatelem 
dráhy je Správa železnic, státní organizace. Jedná se o jednokolejnou, neelektrifikovanou trať. 
V předmětném úseku je trať ozubnicová. Jde o jednu z posledních normálně rozchodných 
ozubnicových železnic v Evropě a také o nejstrmější železnici v Čechách. V roce 1992 ji Ministerstvo 
kultury prohlásilo za kulturní památku. 

3.2 Rozsah stavby 

Předmětem opravy je komplexní oprava traťového úseku Tanvald (mimo) – Kořenov (mimo), 
dopravny D3 Desná a odb. výhybky na vlečku Preciosa Ornela a.s. (zatím v majetku vlečkaře) a zajistit 
tak bezpečné a spolehlivé provozování drážní dopravy a dlouhodobé udržení požadovaných 
parametrů trati (adhezní i ozubnicový provoz). Oprava proběhne v km 27,533 – 30,590; 30,730 – 
34,115. Dopravna D3 Dolní Polubný není součástí této stavby a bude řešena samostatnou investiční 
stavbou. Součástí opravných prací bude oprava železničního svršku vč. nové ozubnice na Y pražcích, 
železničního spodku, sanace skalních zářezů, sanace železničního spodku na přejezdech, oprava 
odvodnění, nástupišť (zast. Kořenov, dopravna D3 Desná), stezek, osvětlení, osazení EOV a 
elektromotorických přestavníků na krajních výhybkách v dopravně D3 Desná a s tím spojené zřízení 
technologického objektu, výpichy pro DDTS, oprava mostů, tunelů, zdí a propustků a oprava přejezdů 
P5545, P5546, P5547, P5548, P5550, P5551. 

3.3 Majetkoprávní vztahy 

Opravné práce budou realizovány na pozemcích Správy železnic, státní organizace, popřípadě na 
cizích pozemcích ve stávajícím rozsahu. V rámci stavby nedojde k trvalému záboru dalších 
mimodrážních pozemků. 

Stavba se nachází na následujících pozemcích ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace: 

č.p. k.ú. vlastník  způsob využití omezení vlast. práva 

2678 Šumburk n. D. [765031] Správa železnic, státní organizace dráha - 

1932/1 Tanvald [765023] Správa železnic, státní organizace dráha - 

1932/2 Tanvald [765023] Správa železnic, státní organizace dráha věcné břemeno 

1932/3 Tanvald [765023] Správa železnic, státní organizace dráha - 

285/1 Desná I [625574] Správa železnic, státní organizace ZPF - 

288 Desná I [625574] Správa železnic, státní organizace dráha - 

279 Desná I [625574] Správa železnic, státní organizace dráha - 

270 Desná I [625574] Správa železnic, státní organizace dráha - 

789 Desná I [625574] Správa železnic, státní organizace dráha - 

106 Desná II [625582] Správa železnic, státní organizace dráha věcné břemeno 

110 Desná II [625582] Správa železnic, státní organizace dráha - 

245/1 Desná II [625582] Správa železnic, státní organizace dráha věcné břemeno 

671 Desná III [625591] Správa železnic, státní organizace dráha - 

3038/2 Polubný [669750] Správa železnic, státní organizace dráha věcné břemeno 
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Stavební objekt se nachází na následujících pozemcích v cizím vlastnictví (již ve stávajícím stavu): 

č.p. k.ú. vlastník  způsob využití omezení vlast. práva 

34/1 Šumburk n. D. [765031] ČD, a.s. dráha věcné břemeno 

2588 Šumburk n. D. [765031] Liberecký kraj silnice věcné břemeno 

1915/1 Tanvald [765023] Povodí Labe, s.p. koryto vodního toku - 

1833/4 Tanvald [765023] Město Tanvald ostatní komunikace - 

1897/1 Tanvald [765023] Město Tanvald ostatní komunikace věcné břemeno 

1918/1 Tanvald [765023] Povodí Labe, s.p. koryto vodního toku věcné břemeno 

99 Desná I [625574] Povodí Labe, s.p. koryto vodního toku věcné břemeno 

480/1 Desná I [625574] KSS LK, p.o. silnice věcné břemeno 

275 Desná I [625574] Město Desná ostatní komunikace věcné břemeno 

183/6 Desná I [625574] Povodí Labe, s.p. koryto vodního toku - 

60/12 Desná II [625582] Město Desná ostatní komunikace věcné břemeno 

60/1 Desná II [625582] ŘSD ČR silnice věcné břemeno 

60/10 Desná II [625582] Město Desná ostatní komunikace věcné břemeno 

228/11 Desná II [625582] Lesy ČR, s.p. koryto vodního toku - 

 
Všechny pozemky kromě č.p. 34/1 a 2588 v k.ú. Šumburk nad Desnou jsou chráněny jako „rozsáhlé 
chráněné území“ nebo jako „chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna“. Leží v CHKO Jizerské hory. 
 
Pozemek č. 285/1 v k.ú. Desná I, jehož vlastníkem je Správa železnic, státní organizace, je chráněn 
jako zemědělský půdní fond (ZPF). Jedná se o Bonitovanou půdně ekologickou jednotku (BPEJ) 
8.50.44 a 8.40.68, které spadají do V. třídy ochrany ZPF. Jedná se o produkčně málo významné půdy 
bodové výnosnosti 22, resp. 17. 
 
 
 

4 VÝSTROJ TRATI 

4.1 Navržené technické řešení 

V rámci tohoto stavebního objektu je navrženo kompletní osazení výstroje trati v místech všech 
rekonstruovaných úseků. V rekonstruovaných úsecích dojde k osazení výstroje trati spojené 
s navrženou rychlostí (rychlostník, předvěstník), které budou nahrazeny osazením nových návěstidel 
s  návěstí „Traťová rychlost“ a „Očekávejte traťovou rychlost“. U železničních přejezdů dojde 
k výměně výstražných křížů. 
 
Po dokončení prací na železničním spodku a svršku bude osazena nová výstroj. Umístění jednotlivých 
prvků výstroje trati je patrné z výkresů výstroje trati (přílohy č. E.1.1.5 Výstroj trati). 
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4.2 Základní návrhové pravidla 

Nové prvky výstroje trati jsou navrženy zejména dle předpisů SŽDC D1 v platném znění a SŽDC M21 
v platném znění.  
Staničení je navrženo v koleji č. 1 s plynulým navázáním na stávající staničení tratě. V důsledku 
směrových úprav koleje docházelo k prodlužování / zkracování staničení v jednotlivých 
rekonstruovaných úsecích. 

Stavební objekt (SO 00-10-01 Výstroj trati) obsahuje následující nepřenosné návěsti: 

• Návěst „Kilometrická poloha“ – staničník tabulový 

• Návěst „Kilometrická poloha“ – staničník tabulový žlutá deska 

• Návěst „Kilometrická poloha“ – železobetonová deska 

• Návěst „Vlak se blíží k zastávce“ 

• Návěst „Sklonovník“ 

• Návěst „Pískejte“ 

• Návěst „Začátek/konec ozubnice“ 

• Návěst „Očekávejte traťovou rychlost“ 

• Návěst „Traťová rychlost“ 

• Návěst „Místo zastavení“ 

• Návěst „Konec nástupiště“ 

• Návěst „Hranice koleje“ 

• Návěst „Hranice provozovatele dráhy“ 

• Návěst „Zkrácená vzdálenost“ 

• (Návěst „Vlak se blíží k samostatné předvěsti / k hlavnímu návěstidlu“) Tato návěst je 
součástí objektu PS 02-10-01 Dopravna Desná SZZ 

• (Návěst „Hranice dopravny“) Tato návěst je součástí objektu PS 02-10-01 Dopravna Desná 
SZZ 

• Návěst „Přepněte kanálovou skupinu“ 

• Tabule „Pozor úzký profil“ 

4.2.1 Návěst - Kilometrická poloha 

Kilometrovníky a sudé hektometrovníky budou ve směru staničení vpravo a liché 
hektometrovníky budou osazeny vlevo.  
V upravovaném úseku budou osazené nové staničníky prioritně železobetonového typu: 

− staničník tabulového typu – užšího typu se použije k vymezení polohy všech kilometrovníků 
pro dvoumístná čísla staničení. Tabulový staničník bude upevněn prioritně na samostatné 
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sloupky v případě případně na umělý objekt mostů s výškou středu tabule min. 1700 mm nad 
TK nejbližšího kolejnicového pásu. 

V tunelech budou všechny staničníky tabulové umístěné na ostění.  

− železobetonové staničníky budou použité pro hektometrickou polohu koleje. Sudé 
hektometrovníky budou situované vpravo tratě a liché vlevo tratě ve smyslu kilometráže 
hektometrovníky. Předpokládá se použití nové železobetonové hektometrovníky – ABZ 1-
100. Pro rozměry, materiál a popis těchto prvků platí SŽDC M21. V místě, kde nelze osadit 
hektometrovník betonový bude použitý tabulového typu. 

− Předpis SŽDC M21 pro staničení železničních tratí ponechává ve stanicích v kompetenci 
místně příslušné OŘ rozhodnutí o způsobu umístění staničníků. 

− staničníky tabulové žluté upozorňují na místo na trati, kde nejméně na zábrzdnou vzdálenost 
je přejezd s PZZ. 

Staničníky jako takové budou na stavbu dodávány ve stavu umožňující okamžitou montáž, tj. popis 
tabulových staničníků doplněný o TUDU (viz. tabulka) a doměrku 000 (všechny budou v přesné 
poloze) bude proveden již z výroby. Staničníky jsou v předmětné části projektové dokumentace 
přesně stanoveny a dodavatel stavby musí tyto staničníky osadit dle schválené projektové 
dokumentace.  

Tabulový staničník TUDU Tabulový staničník TUDU 

27,8 167124 31,0 167128 

28,0 167124 31,7 167128 

28,1 167124 32,0 167128 

29,0 167126 32,7 167128 

29,5 167126 32,8 167128 

29,6 167126 32,9 167128 

30,0 167136 33,0 167128 

30,4 167136 33,1 167128 

30,5 167136 33,2 167128 

  33,3 167128 

  33,4 167128 

  33,5 167128 

  33,6 167128 

  34,0 167128 

  

 

4.2.2 Návěst - Vlak se blíží k zastávce 

Návěsti budou umístěny jako upozornění na blížící se zastávku. Na tratích s rychlostí 60 km/h a nižší 
se umísťují ve vzdálenosti min. 400 m před návěstí „Konec nástupiště“. Návěst bude umístěna na dva 
sloupky vpravo od koleje ve směru jízdy. Návěst v km 32,340 bude doplněna tabulkou zkrácená 
vzdálenost. 
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4.2.3 Návěst - Sklonovník (stoupání / klesání tratě) 

Návěst – sklonovník - se osadí v místě, kde sklon hlavních kolejí je > 5 ‰. Údaj o sklonu se udává 
červeným číslem 10 (sklon >5 ‰ do 10 ‰ včetně) a délkou (černé číslo). Sklon více než 10 ‰ do 
15 ‰ včetně se udává číslem 15 a dále je sklon trati na návěstidle 
odstupňován vždy po 5 (červené číslo). 
 
Sklonovníky v tunelech budou umístěny na tunelových držácích na ostění viz. 8 PŘÍLOHA. 

4.2.4 Návěst - Pískejte 

Výstražný kolík „pískejte“ přikazuje strojvedoucímu dávat návěst Pozor. 
Bude umístěn na vzdálenost 250 m před přejezdem, který nemá PZZ. Podle ČSN 73 6380 před 
přejezdy, které jsou ve vzdálenosti menší než 250 m od krajní (odjezdové) výhybky stanice, se umístí 
dva výstražné kolíky:  
a) první se umísti na stanovenou vzdálenost u hlavní koleje (pokud umístění výstražného kolíku 
vychází na nástupiště, umístí se až na konci nástupiště blíže přejezdu), 
b) druhý, opakovací výstražný kolík, se umístí za krajní (odjezdovou) výhybkou. 

4.2.5 Návěst - Začátek ozubnice 

Upozorňuje na ozubnicových tratích na místo, kde najíždí ozubené kolo hnacího vozidla na ozubnici. 

4.2.6 Návěst - Konec ozubnice 

Upozorňuje na místo, kde ozubené kolo hnacího vozidla opouští ozubnici. 

4.2.7 Návěst - Očekávejte traťovou rychlost 

Návěst bude osazena na vlastní sloupek vpravo ve směru jízdy. Umisťuje se před rychlostníkem N, 
který přikazuje snížení rychlosti o více jak 10 km/h. Značka bude umístěna nejméně 300 m před tímto 
rychlostníkem N. Pouze v km 33,660 bude doplněna o indikátorovou tabulku „zkrácená vzdálenost“. 

4.2.8 Návěst - Traťová rychlost 

Rychlostní profil reflektuje stávající stav, zároveň je dle požadavku investora v projektové 
dokumentaci navržena návrhová rychlost V130. Tato rychlost nebude v rámci předmětné stavby 
využita. Výstroj trati návěstí rychlost dle stávajících TTP, zároveň je v platnosti předpis SŽDC (ČD) 
D40. 

Rychlosti na trati jsou navrženy podle možnosti směrových poměrů, převýšení a rozhledových 
poměrů na přechodech a přejezdech. 

Rychlostníky v km 27,552 (40 km/h vpravo, 50 km/h vlevo) zůstanou stávající. 

4.2.9 Návěst - Místo zastavení 

Návěst bude umístěna na konci nástupiště v dopravně D3 Desná u koleje č.2. 
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4.2.10 Návěst - Konec nástupiště 

Tyto návěsti budou osazeny pouze na konci nástupiště upravované zastávky (Kořenov zastávka) na 
samostatné sloupky. V dopravně D3 Desná nebudou a v ostatních zastávkách zůstanou stávající. 

4.2.11 Návěst - Hranice koleje 

Námezníky bílé s černými pruhy budou umístěny v dopravně D3 Desná 

4.2.12 Návěst - Hranice provozovatele dráhy 

Hraničník žlutý s černým pruhem uprostřed upozorňuje na místo, kde dochází ke změně 
provozovatele dráhy a bude v místě koncového styku přímé větve výhybky J1 na vlečku Preciosa 
Ornela a.s. 

4.2.13 Návěst - Zkrácená vzdálenost 

Černá deska se dvěma svislými bílými pruhy upozorňuje na zkrácenou vzdálenost od takto 
označeného návěstidla k následujícímu návěstidlu. 

4.2.14 Návěst - Vlak se blíží k samostatné předvěsti / k hlavnímu návěstidlu 

Tato návěst patří do zabezpečovacího zařízení a je součástí PS 02-10-01 

Vzdálenostní upozorňovadlo bílé se šikmými pruhy upozorňuje na vzdálenost k samostatné 
předvěsti. Černé s bílými trojúhelníky upozorňuje na vzdálenost k hlavnímu návěstidlu. Obě 
upozorňovadla budou umístěna po 75 m. 

4.2.15 Návěst - Hranice dopravny 

Tato návěst patří do zabezpečovacího zařízení a je součástí PS 02-10-01 

Součástí lichoběžníkové tabulky je vždy označovací pás s černými šikmými pruhy dle TNŽ 34 2605. 

Upozorňuje na hranici dopravny na trati se zjednodušeným řízením drážní dopravy a černým číslem 
na číslo koleje, na kterou jsou v základní poloze přestaveny výhybky. Značky budou umístěny 
nejméně 400 m před námezníky v dopravně D3 Desná. V ostatních dopravnách zůstanou na 
stávajících místech.  

4.2.16 Návěst - Přepněte kanálovou skupinu 

Rádiovníky v km 27,980 budou vyměněny za nové 

4.2.17 Tabule - Pozor úzký profil 

Tabule budou umístěny v místech kde není zachován volný schůdný a manipulační prostor VSMP. 
Budou umístěny na samostatné sloupky nebo na zdi a zábradlí. 
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4.3 Výstražné kříže 

V rámci stavby dojde k opravě přejezdů a tím i k dotčení některých výstražných křížů zemními 
pracemi. Součástí objektu výstroje trati bude výměna výstražných křížů spolu se značkami „Stůj, dej 
přednost v jízdě“ a „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“. 
Rozmístění jednotlivých značek je znázorněno v jednotlivých výkresech výstroje trati. 

4.4 Provizorní stav 

Provizorní stavy nad rámec realizace samotných stavebních prací v kolejišti a přilehlých prostorách v 
obvodu staveniště se v zásadě neočekávají. 

4.5 Pokyny pro montáž 

Návěstidla tvořená tabulemi budou montována na ocelové pozinkované sloupky DN 60 s plastovým 
víčkem proti zatékání vody, sloupek bude osazen do betonového základu dle specifikací v TPD 
jednotlivých výrobců. 
Osazování návěstidel musí být provedeno tak, aby návěstidla nezasahovala do průjezdného průřezu 
s rezervou 50 mm, minimální vzdálenost od osy koleje v přímé a bez převýšení je 2,55 m. 
 
Návěstidla budou dodána a montována v souladu s Obecnými technickými podmínkami pro 
neproměnná návěstidla S 816/2017-SŽDC-O13 a platnými Technickými podmínkami dodacími (TPD) 
jednotlivých výrobců. Neproměnná návěstidla v gesci O13 mohou dodávat pouze výrobci, kteří mají 
uzavřené a platné TPD. 

4.6 Postup výstavby 

Postup výstavby předloží zhotovitel stavby v závislosti na zvolené technologii výstavby. 

4.7 Podmínky a nároky na výstavbu 

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytyčení tras jednotlivých sítí příslušnými správci a 
tyto protokolárně předat zhotoviteli stavby, případně objektu. Při práci v blízkosti těchto sítí je 
zapotřebí si vyžádat dozor jejich správců a řídit se jejich pokyny. 

Pokud by se zemní práce prováděly v blízkosti tras funkčních inženýrských sítí, není možné používat 
stroje. Zemní a bourací práce je třeba provádět až do vyvěšení sítí ručně. V ochranných pásmech a v 
blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s 
nebezpečným napětím. Zejména se jedná o opatření při provozu mechanismů pro zemní práce 
(výložníky bagrů, zvednuté korby sklápěček), protože pod venkovním vedením vysokého napětí 
nesmí být použito mechanismů vyšších než 3 m, včetně výsuvných částí. 

V ochranných pásmech vedení nesmí být skládky zemin a nebudou budovány objekty zařízení 
staveniště a výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování vozidel a mechanismů. 

Ochránění veškerých dotčených stávajících inženýrských sítí po dobu stavby budou v projektu stavby 
řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. Provede se z části těsně před zahájením stavebních 
prací na železničním spodku a svršku, z části pak v průběhu stavby. 

Překládaná vedení dalších inženýrských sítí mají rovněž ochranná pásma, jejichž podmínky je nutno 
respektovat. Požadavky jsou uvedeny v příslušné dokumentaci objektů. Ve stavbě se zřizují nová 
ochranná pásma inženýrských sítí navržených v technologické části.   
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5 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během stavby je bezpodmínečně nutné při veškerých stavebně-montážních pracích dodržovat 
veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jednou ze základních povinností 
účastníků výstavby je dodržovat zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy 
včetně ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce týkající se BOZP.  Na pracovištích, na nichž 
jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné dodržovat 
NV č. 362/2005 Sb. 

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti provozovaných 
kolejí. Proto je nutno dbát především na: 
- seznámení pracovníků s předpisy BOZP, 
- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, 
- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami, 
- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem, 
- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení. 

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a 
koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení 
bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí, a proto je nutné před zahájením 
prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto zařízení pro práce v jejich 
blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“, přizpůsobit 
technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit dozor nad prováděním prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné provádění 
stavby a bezpečnost veřejnosti.  

6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Odpady vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na skládky a místa 
určené v příloze B.3. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit 
správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek. 

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech v 
platném znění. Podle tohoto zákona je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce 
omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady 
nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon 
č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, zákon č.254/2001 Sb. o vodách v 
platném znění, …). 

Ve smyslu zákona č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na 
životní prostředí.   

7 POLOHOVÝ SYSTÉM 

Projekt stavby je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému ČJNS- Balt po 
vyrovnání. 
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8 PŘÍLOHA 

 
Navržené možnosti umístění sklonovníků na ostění v tunelech pro zachování průjezdného profilu. 
V případě nedostatku místa je možné návěstidla umístěná v tunelech natočit až o 30° od kolmice k 
ose koleje. 
 

 


