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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 01-14-02
120088 Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov

SO/PS: SO 01-14-02 Zeď v km 28,285 - 28,345

D.2.1.4  Mosty, propustky, zdi

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: SŽ

5.2023 2022

9.2023 Sagasta s.r.o. 31.01.2022
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: 1 Zemní práce

1 122152501 CS ÚRS 2022 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
do 100 m3

M3 35,000 0 0 0,00 Kč

0,5*70,0

1. Ceny lze použít i pro vykopávky:  
a) příkopů pro železnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky těchto příkopů samostatným objektem,  
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto vykopávky souvisejí územně s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní 
stavbu železnic,  
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo 
naložení na dopravní prostředek.

2 122152508 CS ÚRS 2022 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
Příplatek k cenám za ztížení při rekonstrukcích

M3 35,000 0 0 0,00 Kč

0,5*70,0

3 162751117 CS ÚRS 2022 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

M3 35,000 0 0 0,00 Kč

0,5*70,0

4 162751119 CS ÚRS 2022 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

M3 175,000 0 0 0,00 Kč

0,5*70,0*5
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

5 171201221 CS ÚRS 2022 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

T 66,500 0 0 0,00 Kč

0,5*70,0*1,9

6 171251201 CS ÚRS 2022 01 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 35,000 0 0 0,00 Kč

0,5*70,0

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120088 - Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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Jednotková Celkem
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120088 - Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov

Název položky/dílu

7 58343930 CS ÚRS 2022 01 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 73,500 1 73,5 0,00 Kč

"zásyp" 0,5*70,0 
Mezisoučet 35 
 
35,0*2,1 "Přepočtené koeficientem množství

8 175151101 CS ÚRS 2022 01
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mí

M3 35,000 0 0 0,00 Kč

"zásyp" 0,5*70,0

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
9 317221111 CS ÚRS 2022 01 Osazení kamenných římsových desek do maltového lože M3 12,600 0,03689 0,464814 0,00 Kč

0,6*0,3*70,0

10 58380757 CS ÚRS 2022 01 kámen lomový soklový (10 t = 6,2 m3) T 20,323 1 20,323 0,00 Kč

"římsa" (0,6*0,3*70,0)*10/6,2

11 348171191R R-položka Mostní ocelové zábradlí - dodávka a montáž M 70,000 0 0 0,00 Kč

Součet za  Díl Svislé a kompletní konstrukce 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
12 936172123 CS ÚRS 2022 01 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě  roštů a rámů do 50 kg uchycených šrouby KUS 9,000 0 0 0,00 Kč

13 55347031 CS ÚRS 2022 01 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 500x1000mm KUS 9,000 0,02 0,18 0,00 Kč

14 13611238 CS ÚRS 2022 01 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule T 0,032 1 0,032 0,00 Kč

"SVAŘOVANÝ T  NOSNÍK KONZOLY " 31,9/1000

15 938111111 CS ÚRS 2022 01 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel  od mechu a jiné vegetace M2 131,950 0 0 0,00 Kč

0,5*8,5+113,0+0,5*29,4
1. Cena je určena pro čištění jakéhokoliv zdiva.  
2. Počet měrných jednotek se měří v m2 čištěné plochy zdiva.

16 962021112 CS ÚRS 2022 01 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel M3 12,600 0,12 1,512 0,00 Kč

0,6*0,3*70,0

SO 01-14-02 2/5



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120088 - Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov

Název položky/dílu

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.  
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné 
konstrukci mostu.  
3. Ceny nelze použít:  
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje 
cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;  
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.  
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných 
konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.  
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; 
vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.  
6. Množství měrných jednotek se určuje:  
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,  
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

17 985223211 CS ÚRS 2022 01 Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3 M3 2,639 0,50375 1,32939625 0,00 Kč

(0,5*8,5+113,0+0,5*29,4)*0,2*0,1 "10% z objemu"

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdicích prvků a jejich postupnou náhradu prvky 
novými.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) dodávku zdicích prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,  
b) fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením, apod.,  
c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky do 40 mm nebo 985 
23-21 Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm.

18 58380650 CS ÚRS 2022 01 kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný T 5,542 1 5,542 0,00 Kč

2,639*2,1"Přepočtené koeficientem množství

19 985231111 CS ÚRS 2022 01 Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m M2 131,950 0,011622 1,5335229 0,00 Kč

0,5*8,5+113,0+0,5*29,4

1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) dodání potřebných hmot,  
b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty za 
spár zdiva,  
b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3.  
4. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů:  
a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2,  
b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2,  
c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

20 985331217 CS ÚRS 2022 01
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 
mm

M 42,000 0,00101 0,04242 0,00 Kč

140*0,3

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,  
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,  
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

21 13021017 CS ÚRS 2022 01 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm T 0,178 1 0,178 0,00 Kč

140*0,5 
70 * 0,00254 ' Přepočtené koeficientem množství

22 985421123 CS ÚRS 2022 01
Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů 
aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5 mm tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm

M 12,000 0,01224 0,14688 0,00 Kč
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Jednotková Celkem
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120088 - Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov

Název položky/dílu

"odhad" 12

1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce.  
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny.  
3. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) vyčištění trhlin,  
b) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění - jsou uvažovány 4 vrty na 1 m trhliny. U zdiva tloušťky do 
450 mm je uvažováno provedení vrtů z jedné strany zdiva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdiva,  
c) úpravu trhlin před injektáží (temování),  
d) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách.  
4. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravu omítek, které se oceňují cenami 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

23 985421133 CS ÚRS 2022 01
Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů 
aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 5 do 10 mm tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm

M 12,000 0,01983 0,23796 0,00 Kč

"odhad" 12

1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce.  
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny.  
3. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) vyčištění trhlin,  
b) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění - jsou uvažovány 4 vrty na 1 m trhliny. U zdiva tloušťky do 
450 mm je uvažováno provedení vrtů z jedné strany zdiva, u tloušťky přes 450 mm z obou stran zdiva,  
c) úpravu trhlin před injektáží (temování),  
d) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách.  
4. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravu omítek, které se oceňují cenami 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

24 R91345 R-položka Nivelační značky kovové KUS 2,000 0 0 0,00 Kč

25 936942211 CS ÚRS 2022 01 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění KUS 1,000 0,006485 0,006485 0,00 Kč

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 Kč

Díl: 997 Přesun sutě

26 997013871 CS ÚRS 2022 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

T 38,054 0 0 0,00 Kč

0,04+6,598+0,042+31,374

27 997211511 CS ÚRS 2022 01 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km T 38,053 0 0 0,00 Kč

28 997211519 CS ÚRS 2022 01
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

T 723,007 0 0 0,00 Kč

38,053*19 "Přepočtené koeficientem množství

Součet za  Díl Přesun sutě 0,00 Kč

Díl: 998 Přesun hmot

29 998212111 CS ÚRS 2022 01
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové  vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

T 105,029 0 0 0,00 Kč
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Součet za  Díl Přesun hmot 0,00 Kč

SO 01-14-02 5/5


	Listy a pohledy
	TZ


