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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby:

Specifikace stavby:
Stupen dokumentace:
Dilci ¢ast — objekt (SO/PS):
Charakter dil¢i ¢asti:

Kraj:

Okres:

Katastralni uzemi:

Misto stavby:

Trat dle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Trat dle NJR:
Kategorie drahy:

Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Oprava trati v Useku Tanvald — Kofenov

Verejnd drdzni stavba liniového charakteru

DSP a PDPS

SO 01-14-04 Propustek v ev. km 28,631

Oprava zZelezni¢ni trati

Liberecky

Jablonec nad Nisou

Sumburk nad Desnou [765031]; Tanvald [765023]; Desna [563552];
Desnd | [625574]; Desna Ill [625591]; Polubny [669750]
km 27,533 —km 34,115

507 00 Tanvald — Harrachov statni hranice

TU 1671 Liberec — Harrachov statni hranice

548 Harrachov — Liberec

Regionalni

predpoklad — 2023

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234, DIC: CZ 70994234

Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

Udaje o zpracovateli dokumentace a &dsti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:
(dle SOD)

Technicka zprava

TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov
Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
Hlavni projektant stavby: Ing. Miroslav Rykl
CKAIT — 0400329
Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby

TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov B Spravce:Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o. B 09/2021
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Odpovédny projektant: SAGASTA s.r.0.
(dil¢&i ¢asti SO/PS) Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4
IC: 45274517, DIC: CZ45274517
Odpovédny projektant SO: Ing. David Kuczik
Ostatni zpracovatelé: SAGASTA s.r.o.
(dil¢i ¢asti SO/PS) Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4
IC: 45274517, DIC: CZ45274517
Zpracovatel SO: Ing. Martin Knytl

Technicka zprava
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouZity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky (25.5.2020)

e Vstupni porada (v¢. pochlizky) konand dne 16.9.2020 na adrese Nadrazi 344/1, Liberec
e Zamér projektu neinvesti¢ni akce ,Oprava trati v iseku Tanvald — Kofenov”

e Digitalni katastralni mapa

e Archivni podklady ziskané od Statniho oblastniho archivu v Praze

e Zaméfeni stavajiciho stavu (SZG)

e Geodetické doméreni jednotlivych mist

2.2 Hlavni souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

SO 01-10-01 Tanvald (mimo) — Desna (mimo), Zelezni¢ni svrek
SO 01-11-01 Tanvald (mimo)— Desna (mimo), Zelezni¢ni spodek
SO 01-14-03 Zed'v km 28,586 — 28,643

PS 00-21-01 Prelozky kabell

2.3 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

Predpisy SZ:

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,

Smérnice generalniho Feditele SZDC ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelez-
ni¢nich tratich celostatnich a regiondlnich,

Smérnice generdlniho Feditele SZDC €. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a optimali-zace
vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky,

SZDC Bp1 Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

SZDC S 3 Zelezni¢ni svriek,

SZDC S 4 Zelezniéni spodek,

SZDC S 5 Sprava mostnich objektd,

SZDC S 5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektd,

SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci,

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zel. mostnich objekt( proti G¢inkGm bludnych proud,

SZDC S 66 Zakladni pfedpis pro prostorovou priichodnost a pfechodnost voz(l na tratich celo-
statnich drah v Ceské republice,

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zel. mostnich objektd,

MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky

Navrhové normy

CSN EN 1990 Eurokdd : Zasady navrhovani konstrukci,

CSN EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci,

CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci,

Technicka zprava
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CSN EN 1993 Eurokdd 3: Navrhovéni ocelovych konstrukci,

CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovéni geotechnickych konstrukei,
CSN EN 206 Beton: Specifikace vlastnosti, vyroba a shoda,

CSN 73 6201 Navrhovani mostnich objektd,

CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a t¥idéni,

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd,

CSN 73 6209 ZatéZovaci zkousky mostd,

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce,

2.4 Odchylky od platnych norem a predpisti

Odchylky proti predpistm jsou, vyjimky z norem se pozaduji z normy CSN 73 6201 vzhledem k nemoznosti
dodrzeni volné sitky nutného kolejového loZe pro prijezd Cisticky.

3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DILA

Trat Tanvald — Korenov je dle kategorie Zelezni¢nich drah podle zakona ¢. 266/94 Sb. o drahach
drahou regionalni, vlastnikem je CR zastoupena SZ, statni organizace, provozovatelem dréahy je
SZ, statni organizace. Jedna se o jednokolejnou, neelektrifikovanou trat. V predmétném useku je
trat ozubnicové Jde ojednu z poslednl'ch normalné rozchodnych ozubnicovych ieleznic v Evropé

vevys

pamatku.

Predmétem opravy je komplexni oprava tratového Useku Tanvald (mimo) — Kofenov (mimo),
dopravny D3 Desnd a odb. vyhybky na vlecku Preciosa Ornela a.s. (zatim v majetku vleckare) a
zajistit tak bezpecné a spolehlivé provozovani draini dopravy a dlouhodobé udrzeni
pozadovanych parametrl trati (adhezni i ozubnicovy provoz). Oprava probéhne v km 27,533 —
30,590; 30,730 — 34,115. Dopravna D3 Dolni Polubny neni soucasti této stavby a bude reSena
samostatnou investi¢ni stavbou. Soucdasti opravnych praci bude oprava Zelezni¢niho svrsku v¢.
nové ozubnice na Y praZcich, Zelezni¢niho spodku, sanace skalnich zarez(, sanace Zelezni¢niho
spodku na prejezdech, oprava odvodnéni, nastupist (zast. Kofenov, dopravna D3 Desnad), stezek,
osvétleni, osazeni EOV a elektromotorickych prestavnikd na krajnich vyhybkach v dopravné D3
Desna a s tim spojené zfizeni technologického objektu, vypichy pro DDTS, oprava most(, tuneld,
zdi a propustkl a oprava prejezdl P5545, P5546, P5547, P5548, P5550 a P5551.

4 Zakladni udaje - navrzeny stav

Staniceni: eviden¢ni km 28,631
stavebni km 28,629 494

Situovani mostniho objektu v terénu: Propustek se nachdzi v Siré trati

Pocet koleji na mosté: 1
Pocet otvorti: 1
Sikmost mostu: 90,00°

Technicka zprava
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v Useku Tanvald — Kofenov H T¥M DOPRAVNIHG

V EV. KM 28,631 o . INBENTRETW s.ro. ‘\‘—‘ Wy a,

Zelezniéni svriek na propustku: kolejnice 49 E1, prazecY

Polomér oblouku: kol.¢.1 - prechodnice

Sklonové poméry: kol.¢.1 - klesa 2,10%q

Prevyseni: kol..1-0mm

Trakce: neni

Prostorové usporadani: propustek navrzen pro prdjezdny prifez VMP dle CSN 73 6201,
VMP =2,5m+ 125 mm rezerva

Tratova rychlost v novém stavu: 40 km/h

Ucel objektu, prekonavané prekazky:

mostni otvor €. 1:

obcasny vodni tok

staniceni traté: km 28,623 494 (kolej ¢.1)
uhel kfizeni: 90,00°
volna vyska: 0,80 m (novy stav)
rozpéti: 0,90 m (novy stav)
svétlost otvoru: 0,80 m (novy stav)

Trida zatiZeni: A-40

Reseny trafovy usek Liberec (mimo) — Szklarska Poreba (PKP) (&3st),:

. Usek stavby se nachazi na Zelezniéni trati Liberec (mimo) — Szklarska Poreba (PKP) (&3st),
TU 1671, dle Jizdniho fadu 2017 na trati ¢. 036 Tanvald — Harrachov

. Stavebni pozemek je definovan mistem stavby, tedy jednokolejna trat defini¢niho Useku 24
Tanvald - Desna

. Spravcem predmétného tratového Useku je Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové

5 Rozsah navrhovanych opatreni

Stdvajici konstrukce se nachazi v Siré trati. Veskera polohova orientace se vaze na vyrovnavané vedeni os
koleji na propustku resp. koryto obcasné vodotece.
Vzhledem k tomu, Ze

Technicka

TYM/SAGASTA —

Stdvajici nosna konstrukce a spodni stavba jsou v dobrém stavu

Sitkové usporadani na stavajicim objektu prostorové vyhovuje Upravé tvaru Zelezni¢niho
svrsku a spodku i s odpovidajici Sitkou drazni stezky

Vtokovda kamenna jimka je v havarijnim stavu a neplni svou funkci
Otvor propustku je zaneseny sedimenty
Zamérem je svedeni odvodnéni stanice Desnd potrubim do propustku

zprava
Tanvald — Kofenov ® Spravce:Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o. m 09/2021 8
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navrhuje se
oprava objektu

ktera zahrne

e Demolici stavajici konstrukce vtokové jimky

e Vystavbu nové zb monolitické vtokové jimky se zausténim potrubi odvodnéni zst. Desna

e (Ocisténi a hloubkové presparovani ¢asti spodni stavby

e Procisténi otvoru propustku a prostoru za vytokem pred zausténim do vodniho toku Bila Desna

6 Stavajici stav objektu

6.1 Zakladni udaje - tabulka

druh nosné konstrukce (pro vsechny konstrukce) kamenna deska
popis spodni stavby véetné kfidel (pro vSechny cadsti Masivni opéry kamenné, rovnobéziné celni
spodni stavby) zidky
pocet mostnich otvoru 1

délka premosténi 0,80 m
délka mostu 2,00 m
rozpéti nosné konstrukce (pro vsechny otvory a nosné | 1,00 m
konstrukce)

stavebni vyska (pro vsechny otvory a nosné 1,62 m
konstrukce)

vyska obrysu kolejového loZe (rozhodujici) 0,92 m
volna vyska pod mostem (pro vsechny otvory a nosné | 0,80 m
konstrukce)

svétlost kolma (pro vsechny otvory a nosné 0,80 m
konstrukce a ¢dsti spodni stavby)

Sikmost mostu — prava/leva kolma
velikost Uhlu Sikmosti 90°
Uhel (uhly) kfizeni s pfemostovanou prekazkou 90°
(prekdzkami)

Sikma svétlost (pro vsechny otvory a nosné 0,80m
konstrukce)

Sirka mostu 11,72 m
rok vyroby (vystavby) dosavadni nosné konstrukce - 1902
pfi rekonstrukcich (pro vsechny nosné konstrukce)
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rok vyroby (vystavby) dosavadni spodni stavby — pri 1902
rekonstrukcich (pro vsechny cdsti spodni stavby)

rok posledni rekonstrukce nebo opravy objektu — pfi
rekonstrukcich (pro vsechny nosné konstrukce a cdsti
spodni stavby)

Udaje o dosavadni zatizitelnosti nebo navrhovém A-40
parametru (je-li zndm) (pro vSechny nosné konstrukce
a ¢dsti spodni stavby)

stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle predpisu
SZDC S5) (pro vsechny nosné konstrukce a &dsti spodni
stavby)

6.2 Popis jednotlivych casti objektu

Propustek prevadi jednokolejnou trat pres obéasnou vodotec. Konstrukéné se jedna o propustek tvoreny
kamennou deskou na masivnich opérach z kamenného zdiva. Na vtoku je zfizena vtokova jimka z
kamenného zdiva, propustek dale pokracuje skrz konstrukci opérné zdi (SO 01-14-03) pod uroven
komunikace 111/29046, skrz vytokové kamnné celo je napojen na zatrubnéni na mimodraznim pozemku a
vyustén je na volny terén do neupraveného koryto tésné pred vtokem do ficky Desnd. Rozméry otvoru
jsou 0,8 x 0,8 m. Sitka objektu je 11,31 m. Na objektu jsou vedeny kabely CDT DK.

Propustek nebyl doposud rekonstruovan. Propustek nevykazuje zasadni poruseni, nicméné konstrukce je
na konci své Zivotnosti. Vtokova jimka je v havarijnim stavu a neplni jiz svou funkci. Kamenné zdivo ma
zvétralé pojivo, kamennd deska je neporusena. Otvor propustku i koryto na vtoku a vytoku jsou silné
zanesené sedimenty. ZatiZitelnost objektu vyhovi tratové tfidé zatizeni A-40.

7 Novy stav objektu

7.1 Koncepce navrzeného feseni

Navriena byla demolice vtokového objektu a vystavba nové ZB monolitické vtokové jimky
s prekrytim pororostem, do které bude potrubim napojeno odvodnéni Zst. Desnd. Navrieno je
dale presparovani zdiva opér stavajiciho objektu v dosahu moZném pfi vystavbé jimky a
procisténi otvoru a vytoku propustku.

7.2 Navrhové zatizeni

Tratova tfida zatiZeni v feSeném Useku je A-40.
7.3 Prostorové usporadani na objektu

7.3.1 Pouzity VMP

Most se nachazi v Siré trati, v pfechodnici, s otevienym kolejovym loZzem. Tratova rychlost na propustku
bude 40 km/h. Dle zadavacich podminek byl pro navrh uspotfadani mostu pouzit volny mostni prirez VMP
2,5 s ptislusnou rezervou dle €SN 73 6201.

7.3.2 Stanoveni vzdalenosti prekazky od osy koleje na objektu

Stanoveni vzdalenosti pfekazky od osy koleje je déano ustanovenimi €l. 4.2.10-4.2.18 CSN 736201 plus
rezerva 125 mm pro mosty s kolejovym lozem.
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7.3.3 Rozmeéry kolejového loze

Sitkové uspofadani kolejového lofe na objektu vzhledem ke stavajicim ponechavanym
konstrukcim nerespektuje jeho nutny obrys véetné dle CSN 73 6201, €l. 14.2.3-9. Volna itka kolejového
loZe 2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm podle CSN 73 6201, ¢l. 14.2.4 + 7 neni dodrZena.

Zaroven je dodrzena minimalni tloustka kolejového loze jednak podle vyhlasky 177/1999 Sb. o stavebnim
a technickém fadu drah v platném znéni (v¢. vyhl. 243/1996 a346/2000), §18, ¢l. 6, ktera ¢ini 300 mm pod
loZnou plochou prazce.

7.4  Zelezniéni svriek na objektu

Stavajici kolejovy rost bude nahrazen novym — kolejnice 49 E1 na ocelovych praZcich Y.
Geometricka poloha koleje bude optimalizovana, zfizena bude bezstykova kolej a realizovany
budou drazni stezky v predepsané Sifce. Navrzené je oteviené kolejové loze.

7.5 Prostorové usporadani pod objektem

Prostorové usporadani pod objektem se neméni, volna vyska 0,80 m, volna Sitka 0,80 m.

7.6 Navrhové charakteristiky objektu v novém stavu

Druh nosné konstrukce: kamennd deska na tiznych kamennych opérach
Usporadani: Zelezni¢ni propustek s presypavkou prevadéjici dopravu na 1 koleji, oteviené usporadany
Pocet mostnich otvoru: 1

Délka premosténi: 0,80 m

Délka propustku: 2,00 m

Rozpéti nosné konstrukce: 1,00 m

Stavebni vyska: 1,63 m

Volna vyska pod mostem: 0,80 m

Vyska propustku: 2,43 m

Volna Sitka na propustku: neomezena

Sitka propustku: 11,97 m

Sikmost objektu: kolma

Uhel kiizeni s premostovanou piekazkou: 90,00°

UloZeni nosné konstrukce: plosné na zakladové desce

Statické pUsobeni: deskova presypana konstrukce

Navrhové zatizeni: model pro TTZ A-40

Projektovana zatizitelnost: nosna konstrukce: prechodnost A-40

7.7 Zemni prace

7.7.1 Vykopy

Vykopy jsou provadény predevsim strojné v zeminach tfidy tézitelnosti I. Vykopy jsou svahované se
sklonem svahi 1:1, vykopova jadma u vtokové jimky je zajisténa pomoci zaporového pazeni. Navriena je
sténa kolem jimky v dl. 2,x1,68 + 2,50 m, zapory jsou navrzeny z ocelovych profild HEB140 dl. 6,0, vydreva
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z hranolt tl. 50mm. Pfed provedenim vykop( je nutné provést vytyceni veskerych inZzenyrskych siti v misté
stavenisté a provést jejich pripadnou ochranu, prelozku ¢i docasné vymisténi.

7.7.2 Zasypy

Zasyp nad propustkem a na rubech jimky je navrzen ze vhodné propustné nenamrzavé zeminy (SW, SP,
GW, GP), hutnéné po vrstvach max. tl. 200 mm na 14=0,85. Zasypy se navrhuji v souladu s TKP, kap. 3 a
predpisem SZDC S4.

Pozadovany Epl = 40 MPa (pro koleje celostatnich drah pro rychlost <120 km/h dle predpisu S4).
Konstrukéni vrstvy zasypu Zelezni¢niho télesa jsou navrZeny ze Stérkodrti fr. 0-32.

7.7.3 Zajisténi vykopu, paZeni

Vzhledem ke svahu a sloupu elektrického vedeni vlevo od objektu je navrzeno zdporové pazeni k zajisténi
stavebni jdmy pro vybudovani vtokové jimky. Navrzena je pazici sténa dl. 2,x1,68 + 2,50 m se zdporami
z profilu HEB 140 dl. 6,0. Vydreva je provedena zhranold tl. 50 mm. Zapory jsou z oceli S235JR.
Pfedpoklada se provedeni zapor predvrtanim a zabetonovanim jejich paty, po dokonceni stavebnich praci
bude pazici sténa odstranéna, ocelové profily budou tésné pod urovni srovnaného terénu odrezény a
ponechany.

7.8 Bouraci a demolicni prace

Bouraci a demolic¢ni prace se tykaji pouze vtokového objektu z kamenného zdiva na levé strané. Zbyvajici
Casti (Celni zdi a kamenné desky na opérach) budou ponechany.

7.9 Zakladani

Vzhledem ke geologickym podminkdm a navrienému konstrukénimu uspofadani je navrieno plosné
zalozeni jimky na vrstvé podkladniho betonu.

7.10 Spodnistavba

Spodni stavbou se rozumi ztizeni Zb vtokové jimky.

7.10.1 Vtokova jimka

Na vtoku do propustku bude zfizena monolitickd Zzb vtokova jimka. Pldorysné rozméry jsou 1,4 x 1,60 m,
vyska 2,35 m, tl. stén a dna 300 mm. Boky vtokové jimky jsou na obou strandch snizeny a vytvarovany do
kynety, koruna protéjsich stén je uzptsobena vybranim k uloZeni kryciho kompozitového rostu. Jimka je
navrzena z betonu C30/37 — XC4,XF3 s betonafskou vyztuzi B500B, je provedena na podkladnim betonu
tl. 100 mm z C12/15 — X0. Dno jimky je odlazdéno kamennou dlazbou tl. 150 mm do betonu tl. 100 mm.

7.11 Nosnha konstrukce

7.11.1 Nosnha konstrukce

Nosnou konstrukci objektu tvofi plvodni kamenné desky na tiznych kamennych opérach. V ramci opravy
propustku je navrzeno hloubkové presparovani plochy opér na 20% plochy objektu.

7.11.2 Rimsy

Rimsy nejsou.
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7.11.3 Loziska

Nejsou navrzena.

7.11.4 Mostni zavéry
Nejsou navrzeny.

7.11.5 Zabradli
Neni navrzeno.

7.11.6 Rost na vtokové jimce

Prekryti vtokové jimky bude provedeno rosStem zkompozitnich materiald. Rost bude pochozi,
z nehoflavych a samozhasecich materidld. Ke konstrukci jimky bude pfipevnén pres uchytky k ocelovému
ramu kotvenému do betonu.

7.12 Zasady feSeni a pozadavky na vodotésné izolace

Povrchy betonu ve styku se zeminou, které nejsou chranény jinym zptsobem, budou opatieny asfaltovymi
ochrannymi natéry (ALP + 2xALN). Tyka se to rubu vtokové jimky.

7.13 Protikorozni ochrana a povrchova tprava nosnych konstrukci

7.13.1 Protikorozni ochrana oceli
PKO se na tomto objektu tykd ramu pro uloZeni kryciho rostu jimky.

Ochranny protikorozni povlak bude kombinovany, sestavajici z metalizace a natérd. Ochranny
protikorozni povlak hlavnich nosnik{i bude navrien podle SZDC S5/4, tab. 4/1 a podle €SN EN ISO 12944-
5.

Ocelovy ram:
Ocelovy rdm bude opatfeno kombinovanym systémem protikorozni ochrany typu ZSP + ONS 01 pro

stupen korozni agresivity C4.
Stuperi korozni agresivity C4 vysokd (dle CSN EN I1SO 12944—2, dle SZDC S5/4, tab. 2/1). Pozadovana
Fivotnost V vysokad (dle CSN EN I1SO 12944-1, 2, 5, dle SZDC S5/4, tab. 1).

Barevny odstin vrchniho polyuretanového natéru vSech ocelovych ¢asti bude uréen investorem.
Podminky pro provadéni jsou stanoveny v CSN EN 22603, SZDC S5/4 a TKP staveb statnich drah.
Konkrétni natérovy systém musi byt opatfen certifikditem tuzemské akreditované zkusebny, vcetné
technologického postupu a posouzeni ptilnavosti na kovovych povlacich. Konkrétni natérovy systém musi
schvaleny pro poufiti na ocelovych konstrukcich SZ. Konkrétni natérovy systém musi byt schvélen
stavebnim dozorem investora.

Zhotovitel musi vidy vypracovat technologicky predpis provadéni, ktery musi byt schvadlen odbornym
organem investora. PoZadavky na provadéni jsou stanoveny v TKP, kapitola 18. Technologicky predpis
musi obsahovat zplsob Upravy povrchu odpovidajici konkrétnim podminkdam jednotlivych objektl (pro
stavajici konstrukce, nové konstrukce, nové konstrukce s kovovymi povlaky). PoZzadavky na obsah
technologického predpisu stanovuje SZDC S5/4 ptiloha 6.
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7.13.2 Povrchova tUprava betonu

Zhotovitel musi vidy vypracovat technologicky predpis provadéni, ktery musi byt schvélen
odbornym organem investora. PoZadavky na provddéni jsou stanoveny v TKP staveb statnich drah,
kapitola 25. Technologicky predpis musi obsahovat zplisob Upravy povrchu odpovidajici konkrétnim
podminkdam jednotlivych objektd.

Na novych betonovych konstrukcich se pozaduje povrchova Uprava betonu v ndsledujicim rozsahu
Driky zdi, vtokova jimka — Cl-d

7.14 Zpusob ochrany proti ucinktiim bludnych proudt

S ohledem na specifické charakteristiky trubnich propustkd (nosna konstrukce se sklada ze
samostatné pusobicich prostorovych dild relativné malych rozmérd s uzavienou konstrukci, vyztuz trub
tvofi po obvodé uzavienou klec, jednotlivé trouby jsou navzajem oddéleny styky s moZnosti jejich
elektrické izolace — pryZzové tésnéni spojl) se sekundarni opatieni proti bludnym proudim u téchto
objektll neprovadi.

Pouzité trouby a provedeni konstrukci ukonceni propustk(l musi byt navrieny a provedeny v
souladu s pozadavky na primarni ochranu proti Uc¢inkim bludnych proudl. Tato opatfeni musi byt
respektovana vyrobcem trub a zohlednéna pfi zpracovani TPD.

Na tomto stavajicim objektu nebudou provddéna zvySend opatieni proti Ucinkim bludnych
proudd podle zdsad TP 124 MDS CR Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudt na
mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci (1999).

Primdrni ochrana:
- Zvy$ena tloudtka kryti vyztuZe betonem u novych &asti, podle tab. 17 CSN 73 6206
- Zpracovani betonu podle CSN EN 206, zejména opatfeni na omezeni trhlin nizkym vodnim soucinitelem.
- Nepouzivani vodivych distanc¢nich vloZek pod vyztuz.
- Poutiti portlandského cementu.
- Omezeni mnoizstvi chloridovych iontd na max. 0,4 % CI” z hmotnosti cementu.
- PouZiti kameniva s omezenym mnozstvim chloridd rozpustnych ve vodé na 0,02 %.
Konstrukcéni opatreni:

- Celoplosny hydroizolaéni natér konstrukce propustku a betonového loze.
7.15 Ostatni technické souvislosti

7.15.1 Odvedeni vody z objektu

Voda je odvadéna stdvajicim korytem. Na rubovych ¢astech neni navrZzeno dalSi odvodnéni. Hladina
podzemni vody nedosahuje vyskové Urovné zadnych konstrukci propustku.

7.15.2 Pfechody do trati, terénni tGpravy

Vzhledem k umisténi otevienému kolejovému lozi se neresi prechody do plané. V kolejich neni navrzeno
ZKPP v souladu s S4, SZDC.

7.15.3 Ukolejnéni

Ukolejnéni se u tohoto objektu netykd Zadné casti.
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7.15.4 Opevnéni svahu a Gpravy pod mostem

Svah kolem vtokové jimky bude proveden ve sklonu 1:1,5 ke draznimu pfikopu, ktery bude po obou
stranach sveden do vtokové jimky. Svahy budou ohumusovany a zatravnény. Dno vtokové jimky bude také
opatfeno kamennou dlazbou tl. 200 mm do betonu tl. 100 mm.

7.15.5 Trakcni vedeni na mostnim objektu
Trakéni vedeni neni.

7.15.6 2Zvlastni zafizeni

Objekt nepodléha Fizeni o umisténi zvlastniho zafizeni. Neni znamo, Ze by toto zafizeni na objektu bylo
umisténo.

7.15.7 Tabulky letopoctu

Nejsou navrzeny.

7.15.8 Zajistovaci a geodetické znacky

Zajistovaci znacky nejsou navrzeny.

7.16 Odchylky proti platnym normam a pfedpisiim, udélené vyjimky

Odchylky proti predpistm jsou, vyjimky z norem se pozaduji z normy €SN 73 6201 vzhledem k nemoznosti
dodrzeni volné sitky nutného kolejového loZe pro prijezd Cisticky.

8 Zatézovaci zkouska

Neni pozadovéna.
9 PoZadavky na material

9.1 Beton pro konstrukce

Minimalni tfida a stupen odolnosti betonu musi byt v kazdé konstrukcni ¢asti vsouladu
s pozadavky CSN EN 206-1 v¢. Zmén a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, tieti
aktualizované vydani, zména ¢.8.
Pro stavbu jsou navrZeny tyto betony:
Vtokova jimka:

Beton C30/37 — XC4, XF3 (F.1.1) = Cl 0,1 — Dmax16 — S4
Podkladni beton pod zéklady:

Beton C12/15 - X0 (F.1.1) — Cl 0,4— Dmax22 — S3

9.2 Betonaiska vyztuz

Betonaiska vyztu? bude B500B dle CSN EN 10080.

Pozadavky pro vyztuz do betonu jsou stanoveny v TKP kap. 18.
Pozadovany dokument kontroly materialu (inspekcni certifikat):
Material bude dodan s dokumenty kontroly jakosti dle CSN EN 10204 :

- pro veskerou vyztuz - specificka kontrola 3.1,
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- ptidavny material pro svarovani - specificka kontrola 3.1,

9.3 Ocel pro konstrukce

Pro vSechny ocelové ¢asti mostu bude pouZit material predepsany v této projektové dokumentaci (t;j.
v souladu s kap. 19.2 TKP kap.19 01/2015).

PaZici konstrukce:

zapory ... ocel S235JR

Spojovaci prostredky:
matice — pevnostni tiida 4 dle CSN EN 1SO 4034
podloZky — pevnostni tfida 100 HV dle CSN EN ISO 7091

9.4 Kolejové loze

Kolejové loZe neni dodavkou v ramci uvedeného SO, musi vSak splfiovat niZe uvedené pozadavky véetné
zakazu poutziti recyklatu na objektu.

Pro kolejové loze plati obecné technické podminky , Kamenivo pro kolejové loze” — €. j. 59110/2004-013,
technické kvalitativni podminky kapitola 7, ,Kolejové loze” - €. j. TUDC-53916/2012 a pfedpis SZDC S3 &ast
desata. Ustanoveni téchto obecnych technickych a kvalitativnich podminek je tfeba dodrzZet pti veskerych
dodavkach kameniva pro kolejové loze véetné vyuziti recyklovaného kameniva ze stavajiciho kolejového
loze.

Nové kolejové loze je navrzeno z kameniva hrubého drceného, frakce 32/63. Tloustka stérkového loze je
0.35 m pod loZnou plochou prazZce. Recyklované kamenivo se uvaZzuje pouZit pfi bazi plané Zelezni¢niho
spodku s doplnénim vrstvy nového stérku prip. pod stezkou pfi zapusténém stérkovém lozi. Recyklované
kamenivo se nepouzZije na mostech a v ¢asti zpevnéné konstrukce prazcového podlozi ZKPP).

10 Zpusob provadéni stavby, postup vystavby

10.1 Navrh postupu provadéni praci

Mostni objekt bude realizovan ve tfech fazich. Pfedpokladem je realizace opravy propustku ve 13 dnech,
pozadavek na vylouceni drazniho provozu je 10 dni. Detailni harmonogram vystavby v pfiloze P2 této
Technické zpravy.

Clenéni na etapy z hlediska technologie vystavby:

10.1.1 Pripravné prace (1 den)
- vymisténi / ochrana draznich kabel(

10.1.2 Stavebni postup €.1 ( 10 dnti)
- vytrhdni svréku a odtézeni SL
- demolice stavajici konstrukce jimky
- podkladni beton
- vtokova jimka (bednéni, vyztuz, betonaz)
- natér proti zemni vlhkosti, zasypy
- zfizeni Zel. svrsku
- uloZeni draznich kabel(i do definitivni polohy
- uvedeni do provozu
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10.1.3 Dokoncovaci prace (2 dny)
- odlazdéni vtoku

- terénni Upravy, procisténi
10.1.4 Zvlastni pokyny a doporuceni

Nejsou.

10.1.5 Technologie vystavby

Zemni prace na budovani spodni stavby budou vykonany béznymi stavebnimi technologiemi.

10.2 Zajisténi dosavadnich provozl
Drazni i mimodrazni provoz je sice stavbou omezen, ale je zajistén prostfednictvim opatreni v
ramci POV.
10.3 PoZadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni
Pozadavky na vyluky jsou v souladu s POV stavby a stavebnimi postupy. Pro vystavbu propustku se

predpoklada délka vyluky 10 dni.

10.3.1 Vyluky trati SZ

Vyluky pro realizaci SO nad rdmec stavebnich postupt nejsou poZzadovany.

10.3.2 Omezeni pro provoz na trati SZ

Dlouhodoba vyluka.

10.3.3 Naruseni cizich zajmu

Ptrelozky siti draznich a mimodrdznich jsou v rozsahu dotceni vystavbou objektu véetné navaznosti feseny
v rdmci navazujicich objekta.

10.4 Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektd

10.4.1 Uzemni podminky

V prostoru mostu se vyskytuje rada siti:
CDT DK-sdélovaci zafizeni (v kolejovém lozi)

10.4.2 Souvislost s vystavbou navazujicich objektt

Dokumentace je zpracovana v koordinaci s navazujicimi objekty v ramci stavebnich postupd.

10.5 Pristupy na stavenisté

PFistupy na stavenisté jsou po draznim télese a od Zelezni¢niho prejezdu pred stanici Desna.
Napojeni stavby na inZenyrské sité je v misté stavby omezené, vzhledem k realizaci podle stavebnich
postupl bude provedeno prevainé mobilnimi zdroji.
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10.6 Dopad vystavby objektu na celkovou technologii stavby

Dopady vystavby jsou zahrnuty do celkového POV stavby a koordinovany s ostatnimi stavebnimi
¢innostmi. Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti Organizace vystavby.

10.7 Prehled budoucich vlastnika a spravci

Uvazovanym vlastnikem a sprdvcem mostniho objektu je Sprava Zeleznic, statni sprdva, Oblastni
reditelstvi Hradec Kralové.

10.8 Predavani ¢asti stavby do uzivani

Stavba a jeji ¢asti budou predany do uzivani po jejich dokonéeni. NeuvaZuje se predc¢asné uzivani mostni
konstrukce.

11 Vytyceni objektu

Vytyceni objektu bude provedeno podle soutfadnic bodd na spodni stavbé (zaklad cela, zakladova deska,
vtokova jimka). Dalsi body mohou byt vytyceny na zakladé kdét, uvedenych ve vykresové dokumentaci.
Veskeré souradnice jsou uvedeny v globalnim systému S-JTSK, vysky v systému Bpv.

PFesnost vytyceni dle CSN 73 0420-1 a 730420-2. Pro vytyéeni bude pouZita platna vytycovaci sit stavby.

12 Pokyny pro provozovani a udrzbu objektu

Pokyny se tidi predpisem SZ S5 Sprava mostnich objektd, pfedevsim ¢ast 9 — Zasady pro provadéni udriby.

Zpracovatel SO: Ing. Martin Knytl
Sagasta s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4
IC: 04598555, DIC: CZ 04598555
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13 PRILOHA 1 - ZAPISY Z PORAD, PRIPOMINKY

Stdvajici propustek je situovan pred Zelezni¢nim pfejezdem P5547. Je tvofen kamennou
deskou na tiznych kamennych opérach. Vtokovy objekt tvori kamennad jimka s prekrytim
vyfeSenym pomoci svarenou konstrukci ze Stétovnic, vytok je tvoren skrz kamennou
opérnou zidku

Pfes objekt je vedena jednokolejna trat a dale komunikace 111/29046

Objekt je ve stavu umérném jeho stari, vytok je zaneseny spadem z komunikace a
naplaveninami

Opravou projde vtokovy objekt — stavajici kamenny bude nahrazen zb vtokovou jimkou
s kompozitnim rosStem a odldazdénym dnem, se stupadly do zb jimky bude potrubim
DN250 svedena voda ze Zst. Desna, pfitoky od stanice jsou zanedbatelné (do cca 10 litr(i/s)
Bude provedeno vycisténi celé délky propustku (pod trati i pod silnici) az po vyusténi do
Bilé Desné, zaroven bude provedeno hloubkové prespdrovani spodni stavby v rozsahu
20% plochy

Pfipominky k projektu:

Propustky

Obecné :

- Okétovat a zakreslit rozméry nutného kolejové loZe. Koty vztahovat k niveleté koleje Bylo
doplnéno. (Ing. Knytl)

- Vyznacit hranice pozemku Bylo doplnéno. (Ing. Knytl)
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