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SO 03-14-01

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby:

Specifikace stavby:
Stupen dokumentace:
Dilci ¢ast — objekt (SO/PS):
Charakter dil¢i ¢asti:

Kraj:

Okres:

Katastralni uzemi:

Misto stavby:

Trat dle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Trat dle NJR:
Kategorie drahy:

Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Oprava trati v Useku Tanvald — Kofenov

Verejnd drdzni stavba liniového charakteru

DSP a PDPS

SO 03-14-01 Propustek v ev. km 29,085

Oprava zZelezni¢ni trati

Liberecky

Jablonec nad Nisou

Sumburk nad Desnou [765031]; Tanvald [765023]; Desna [563552];
Desnd | [625574]; Desna Ill [625591]; Polubny [669750]
km 27,533 —km 34,115

507 00 Tanvald — Harrachov statni hranice

TU 1671 Liberec — Harrachov statni hranice

548 Harrachov — Liberec

Regionalni

predpoklad — 2023

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234, DIC: CZ 70994234

Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

Udaje o zpracovateli dokumentace a &dsti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:
(dle SOD)

Technicka zprava

TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov
Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
Hlavni projektant stavby: Ing. Miroslav Rykl
CKAIT — 0400329
Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby
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Odpovédny projektant: SAGASTA s.r.0.
(dil¢&i ¢asti SO/PS) Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4
IC: 45274517, DIC: CZ45274517
Odpovédny projektant SO: Ing. David Kuczik
Ostatni zpracovatelé: SAGASTA s.r.o.
(dil¢i ¢asti SO/PS) Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4
IC: 45274517, DIC: CZ45274517
Zpracovatel SO: Ing. Martin Knytl
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouZity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky (25.5.2020)

e Vstupni porada (v¢. pochlizky) konand dne 16.9.2020 na adrese Nadrazi 344/1, Liberec
e Zamér projektu neinvesti¢ni akce ,Oprava trati v iseku Tanvald — Kofenov”

e Digitalni katastralni mapa

e Archivni podklady ziskané od Statniho oblastniho archivu v Praze

e Zaméfeni stavajiciho stavu (SZG)

e Geodetické doméreni jednotlivych mist

2.2 Hlavni souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

SO 01-10-01 Tanvald (mimo) — Desna (mimo), Zelezni¢ni svrek
SO 01-11-01 Tanvald (mimo)— Desna (mimo), Zelezni¢ni spodek
PS 00-21-01 Prelozky kabell

2.3 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

Pfedpisy SZ:

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,

Smérnice generalniho Feditele SZDC ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelez-
ni¢nich tratich celostatnich a regiondlnich,

Smérnice generdlniho Feditele SZDC €. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a optimali-zace
vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky,

SZDC Bp1 Predpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci

SZDC S 3 Zelezni¢ni svriek,

SZDC S 4 Zelezniéni spodek,

SZDC S 5 Sprava mostnich objektd,

SZDC S 5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektd,

SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci,

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zel. mostnich objekt( proti G¢inkém bludnych proud,

SZDC S 66 Zakladni ptedpis pro prostorovou priichodnost a pfechodnost voz(i na tratich celo-
statnich drah v Ceské republice,

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zel. mostnich objektd,

MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky

Navrhové normy

CSN EN 1990 Eurokdd : Zasady navrhovani konstrukci,

CSN EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci,

CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci,
CSN EN 1993 Eurokdd 3: Navrhovéni ocelovych konstrukci,

Technicka zprava
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CSN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovéni geotechnickych konstrukei,
CSN EN 206 Beton: Specifikace vlastnosti, vyroba a shoda,

CSN 73 6201 Navrhovani mostnich objektd,

CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a t¥idéni,

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd,

CSN 73 6209 ZatéZovaci zkousky mostd,

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce,

2.4 Odchylky od platnych norem a predpisti

Odchylky proti predpistim jsou, vyjimky z norem se poZzaduji z normy €SN 73 6201 vzhledem k nedodrzeni
volné Sitky nutného kolejového loZe pro prijezd cisticky.

3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DILA

Trat Tanvald — Korenov je dle kategorie Zelezni¢nich drah podle zakona ¢. 266/94 Sb. o drahach
drahou regionalni, vlastnikem je CR zastoupena SZ, statni organizace, provozovatelem dréahy je
SZ, statni organizace. Jedna se o jednokolejnou, neelektrifikovanou trat. V predmétném useku je
trat ozubnicové Jde ojednu z poslednl'ch normalné rozchodnych ozubnicovych ieleznic v Evropé

vevys

pamatku.

Predmétem opravy je komplexni oprava tratového useku Tanvald (mimo) — Kofenov (mimo),
dopravny D3 Desnd a odb. vyhybky na vlecku Preciosa Ornela a.s. (zatim v majetku vleckare) a
zajistit tak bezpecné a spolehlivé provozovani draini dopravy a dlouhodobé udrzeni
pozadovanych parametrl trati (adhezni i ozubnicovy provoz). Oprava probéhne v km 27,533 —
30,590; 30,730 — 34,115. Dopravna D3 Dolni Polubny neni soucdsti této stavby a bude reSena
samostatnou investi¢ni stavbou. Soucdasti opravnych praci bude oprava zZelezni¢niho svrsku v¢.
nové ozubnice na Y praZcich, Zelezni¢niho spodku, sanace skalnich zarez(, sanace Zelezni¢niho
spodku na prejezdech, oprava odvodnéni, nastupist (zast. Kofenov, dopravna D3 Desnad), stezek,
osvétleni, osazeni EOV a elektromotorickych prestavnik( na krajnich vyhybkach v dopravné D3
Desna a s tim spojené zfizeni technologického objektu, vypichy pro DDTS, oprava most(, tuneld,
zdi a propustkl a oprava prejezdl P5545, P5546, P5547, P5548, P5550 a P5551.

4 Zakladni udaje - navrzeny stav

Staniceni: evidencni km 29,085
stavebnikm 29,092 776

Situovani mostniho objektu v terénu: Propustek se nachdzi v Siré trati

Pocet koleji na mosté: 1

Pocet otvoru: 1

Sikmost mostu: 90,00°

Zelezniéni svriek na propustku: kolejnice 49 E1, prazecY

Technicka zprava
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Polomér oblouku: kol.¢.1 - oblouk R=201,5m

Sklonové poméry: kol.¢.1 - stoupd 18,22%

Prevyseni: kol.¢.1-52 mm

Trakce: neni

Prostorové usporadani: propustek navrzen pro prdjezdny prifez VMP dle CSN 73 6201,

VMP =2,5m + 125 mm rezerva
Tratova rychlost v novém stavu: 40 km/h

Ucel objektu, prekonavané prekazky:
mostni otvor ¢. 1:

obcasny vodni tok

staniceni traté: km 29,092 776 (kolej ¢.1)
uhel kfizeni: 90,00°
volna vyska: 0,76 m (novy stav)
rozpéti: 1,20 m (novy stav)
svétlost otvoru: 1,00 m (novy stav)

Trida zatiZeni: A-40

Reseny trafovy usek Liberec (mimo) — Szklarska Poreba (PKP) (&3st),:

. Usek stavby se nachazi na Zelezniéni trati Liberec (mimo) — Szklarska Poreba (PKP) (&3st),
TU 1671, dle Jizdniho fadu 2017 na trati ¢. 036 Tanvald — Harrachov

. Stavebni pozemek je definovan mistem stavby, tedy jednokolejna trat defini¢niho Useku 24
Tanvald - Desna

. Spravcem predmétného tratového Useku je Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové

5 Rozsah navrhovanych opatreni

Stdvajici konstrukce se nachazi v Siré trati. VeSkerd polohovd orientace se vaze na vyrovnavané vedeni os
koleji na propustku resp. koryto obcasné vodotece.
Vzhledem k tomu, Ze
e Stdvajici nosna konstrukce a spodni stavba jsou na konci Zivotnosti, pojivo zdiva je zvétralé,
otvor propustku a okoli vtoku a vytoku je silné zanesené sedimenty
o Sitkové usporadani na stavajicim objektu prostorové nevyhovuje prijezdu &isticky kolejového
loZe a nezajistuje stabilitu upraveného tvaru Zelezni¢niho spodku i s odpovidajici Sitkou drazni
stezky
e Rekonstrukce stavajictho objektu by byla ekonomicky nevyhodna a technicky obtizné
proveditelna

navrhuje se

Technicka zprava
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prestavba objektu

ktera zahrne

e Demolici stavajici konstrukce v¢. spodni stavby aZ po Uroven zakladl nového propustku

e Vystavbu nového ZB ramového propustku z patkovych prefabrikovanych rdma s otvorem 1,0 x
1,0 s vtokovou jimkou na vtoku a svislym celem s fimsou na vytoku

e Provedeni zb desky k uloZeni mezilehlych prefabrikatl propustku

e Upravu koryta vodniho toku na vtoku a vytoku z propustku provedenim odlaZzdéni kamenem
do betonu, na vytoku aZ k paté svahu

6 Stavajici stav objektu

6.1 Zakladni udaje - tabulka

druh nosné konstrukce (pro vsechny konstrukce) kamennd deska
popis spodni stavby véetné kfidel (pro vSechny cdsti Masivni opéry kamenné, rovnobéziné celni
spodni stavby) zidky
pocet mostnich otvord 1
délka premosténi 0,55m
délka mostu 1,84 m
rozpéti nosné konstrukce (pro vsechny otvory a nosné | 1,10 m
konstrukce)

stavebni vyska (pro vsechny otvory a nosné 0,81 m
konstrukce)

vyska obrysu kolejového loZe (rozhoduijici) 0,35m
volna vyska pod mostem (pro vsechny otvory a nosné | 0,97 m
konstrukce)

svétlost kolma (pro vsechny otvory a nosné 0,55m
konstrukce a ¢dsti spodni stavby)

Sikmost mostu — prava/leva kolma
velikost Uhlu Sikmosti 90°
Uhel (uhly) kiizeni s pfemostovanou prekazkou 90°
(prekazkami)

Sikma svétlost (pro vsechny otvory a nosné 0,55m
konstrukce)

Sitka propustku 5,10 m
rok vyroby (vystavby) dosavadni nosné konstrukce - 1902
pfi rekonstrukcich (pro vsechny nosné konstrukce)
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rok vyroby (vystavby) dosavadni spodni stavby — pri 1902
rekonstrukcich (pro vsechny cdsti spodni stavby)

rok posledni rekonstrukce nebo opravy objektu — pfi
rekonstrukcich (pro vsechny nosné konstrukce a cdsti
spodni stavby)

Udaje o dosavadni zatizitelnosti nebo navrhovém A-40
parametru (je-li zndm) (pro vSechny nosné konstrukce
a ¢dsti spodni stavby)

stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle predpisu
SZDC S5) (pro vsechny nosné konstrukce a &dsti spodni
stavby)

6.2 Popis jednotlivych ¢asti objektu

Propustek prevadi jednokolejnou trat pres obéasnou vodotec. Konstrukéné se jedna o propustek tvoreny
kamennou deskou na masivnich opérach z kamenného zdiva. Na vtoku je zfizena vtokova jimka z
kamenného zdiva, na vytoku je celni zed s fimsou z kamennych blokl, voda je déle odvadéna na
mimodraznim pozemku navazujicim trubnim propustkem z trub PVC DN 300. Do jimky je voda
pFivadéna od vyusténé PVC roury DN 300 ve Zlabu z kamend. Rozméry otvoru jsou 0,55 x 1,0 m. Sitka
objektu je 4,91 m. Na objektu jsou vedeny kabely CDT DK.

Propustek nebyl doposud rekonstruovan. Propustek nevykazuje zasadni poruseni, nicméné konstrukce je
na konci své Zivotnosti. Kamenné zdivo ma zvétralé pojivo, kamennd deska je neporusena. Otvor
propustku i koryto na vtoku a vytoku jsou silné zanesené sedimenty. ZatiZitelnost objektu vyhovi tratové
tridé zatizeni A-40.

7 Novy stav objektu

7.1 Koncepce navrzeného reseni

Navriena byla kompletni demolice stavajicich konstrukci po uroven zadkladové spary nového objektu.
Nahradou bude proveden novy Zb propustek z prefabrikovanych ramu se svétlosti otvoru 1,0x1,0m se zb
jimkou na vtoku a zb kolmym &elem na vytoku. ZB kolma zidka bude vybavena monolitickou fimsou bez
zabradli.

Koryto vodniho toku bude na vtoku a vytoku odlazdéno kamenem do betonového loZe, na vytoku pak az
k paté svahu. Svah kolem vtokové jimky bude také zpevnén kamennym odlazdénim. V kolejovém lozZi u
pravé Fimsy bude umist&na chrani¢ka pro vedeni CDT DK

7.2 Navrhové zatizeni

Tratova tfida zatizeni v feSeném Useku je A-40. Pro navrh novych Zelezobetonovych konstrukci bylo
pouZito zatéZovaci schéma LM71 a SW/2 s klasifika¢nim soucinitelem o = 1,21 dle €SN EN 1991-2 ed.2
(2018).

Ve

7.3 Prostorové uspoiadani na objektu

7.3.1 Pouzity VMP

Most se nachazi v Siré trati, v oblouku, s otevienym kolejovym loZzem. Tratova rychlost na propustku bude
40 km/h. Pro navrh usporadani propustku byl pouZit volny mostni prarez VMP 2,5 s ptislusnou rezervou
dle CSN 73 6201.
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7.3.2 Stanoveni vzdalenosti prekazky od osy koleje na objektu

Stanoveni vzdalenosti pfekazky od osy koleje je déano ustanovenimi €l. 4.2.10-4.2.18 CSN 736201 plus
rezerva 125 mm pro mosty s kolejovym lozem.

7.3.3 Rozméry kolejového loZe

Sitkové usporadani kolejového loZe plné respektuje jeho nutny obrys véetné dle CSN 73 6201, ¢l.
14.2.3-9. Volna $itka kolejového loZe ¢ini 2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm podle CSN 73 6201, ¢l.
14.2.4 + 7 neni dodrZena.
Zaroven je dodrzena minimalni tloustka kolejového loZe jednak podle vyhlasky 177/1999 Sb. o stavebnim
a technickém fadu drah v platném znéni (vc. vyhl. 243/1996 a346/2000), §18, ¢l. 6, ktera ¢ini 300 mm pod
loZnou plochou prazce.

7.4  Zelezniéni svriek na objektu

Stavajici kolejovy rost bude nahrazen novym — kolejnice 49 E1 na ocelovych praZcich Y. Geometricka
poloha koleje bude optimalizovana, zfizena bude bezstykova kolej a realizovdny budou drazni stezky v
predepsané Sifce. NavrZené je oteviené kolejové loze.

7.5 Prostorové usporadani pod objektem

Prostorové usporadani pod objektem bylo navrzeno s ohledem na prevadéni pouze obcasné vodotece,

celkovou situaci vici stavajicimu terénu a poloze nivelety kolejnice.

7.6 Navrhové charakteristiky objektu v novém stavu

Druh nosné konstrukce: Zelezobetonové patkové ramové prvky o svétlosti otvoru 1,0x1,0 m
Usporadani: Zelezni¢ni propustek s presypavkou prevadéjici dopravu na 1 koleji, oteviené usporadany
Pocet mostnich otvor: 1

Délka premosténi: 1,00 m

Délka propustku: 4,00 m

Rozpéti nosné konstrukce: 0,96 m

Stavebni vyska: 1,20 m

Volna vyska pod mostem: 0,76 m

Vyska propustku: 1,55m

Volna Sitka na propustku: neomezena

Sitka propustku: 6,37 m

Sikmost objektu: kolma

Uhel kfizeni s premostovanou prekazkou: 90,00°

UloZeni nosné konstrukce: plosné na zakladové desce

Statické pUsobeni: rdmova presypana konstrukce
Navrhové zatizeni: LM 71sB=1,21

Projektovana zatizitelnost: nosna konstrukce: min Zyic= 1,21
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7.7 Zemni prace

7.7.1 Vykopy

Vykopy jsou provadény predevsim strojné v zeminach tfidy tézitelnosti I. Vykopy jsou svahované se
sklonem svah(i 1:1, stabilita svahu vlevo u vtokové jimky a vpravo pfi napojeni na navazujici zatrubnéni je
zajisténa pomoci zaporového pazeni. Pfed provedenim vykopl je nutné provést vytyceni veskerych
inzenyrskych siti v misté stavenisté a provést jejich pfipadnou ochranu, prelozku ¢i do¢asné vymisténi.

7.7.2 Zasypy

Zasyp nad propustkem a na rubech propustku je navrzen ze vhodné propustné nenamrzavé zeminy (SW,
SP, GW, GP), hutnéné po vrstvach max. tl. 200 mm na 14=0,85. Zasypy se navrhuji v souladu s TKP, kap. 3
a predpisem SZDC S4.

Pozadovany Epl = 40 MPa (pro koleje celostatnich drah pro rychlost <120 km/h dle predpisu S4).
Konstrukéni vrstvy zasypu Zelezni¢niho télesa jsou navrzeny ze Stérkodrti fr. 0-32.

7.7.3 Zajisténi vykopu, pazeni

Vzhledem ke strmému svahu vlevo od objektu a ochranné stability navazujiciho propustku je navrzeno
zaporové paZeni k zajiSténi stavebni jamy pro vybudovani vtokové jimky vlevo i k zajisténi jdmy pro celni
zed vpravo. U jimky je navrzena pazici sténa dl. 5,50 m se zaporami z profilu HEB 140 dl. 5,0 m 4 1,25 m,
resp. krajni zapory dl. 3,0m a 1,5 m.

Na vytoku je navrzena pazici sténa dl. 8,00 m se zaporami z profilu HEB 140 dl. 4,0 m & 1,25 m, resp. krajni
zapory dl. 2,5 m 4 1,5 m. Vydreva je provedena z hranol( tl. 50 mm. Zapory jsou z oceli S235JR.

7.8 Bouraci a demoli¢ni prace

Bouraci a demoli¢ni prace se tykaji celé stavajici nosné konstrukce a spodni stavby, ktera bude odstranéna
vrozsahu po zdkladovou sparu nového propustku. Zbyvajici Casti (Cast zakladové desky) budou
ponechany.

7.9  Zakladani

Vzhledem ke geologickym podminkdam a navrienému konstrukénimu uspofadani je navrieno plosné
zaloZeni pomoci zakladové desky na vrstvé podkladniho betonu. Cast zakladovych pasl bude zfizena na
ponechavané casti plvodnich zakladd, nepredpoklada se tedy sanace zakladové spary.

7.10 Spodnistavba

Spodni stavbou se rozumi zfizeni kolmého vytokového cela, zb zdkladového pasu pro uloZeni ramovych
prefabrikatl a provedeni zb vtokové jimky.

7.10.1 Zaklad kolmého vytokového cela

Zaklad celni vtokové zidky je Sifky 1,50 m, vysky 1,00 m se sklonem 5% plochy od dfiku. Celkova délka pasu
je 4,0 m. Zaklad je z betonu €30/37 — XC2,XA1,XF1 s betonarskou vyztuzi B500B. Zakladova spara je
vodorovna. Pracovni spara mezi zakladem a dfikem je navrZena v Urovni horni plochy zakladl. Pas je
zhotoven na podkladnim betonu tl. 100 mm z C12/15 — X0.
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7.10.2 Drik kolmého vytokového cela

Drik vtokové celni zidky je tl. 0,80 m, vyska nad horni plochou zakladu 1,76 m, celkova Sitka 4,0 m. V koruné
je drik zdzeny na 0,36 m, sklon rubové strany zidky z tl. 0,80 na 0,36 je proveden 1:1. Dfik je navrZen
z betonu C30/37 — XC4,XF3 s betonafskou vyztuzi B500B. Ve dfiku cela bude usazen koncovy dil
prefabrikatu propustku, otvor bude olemovan vyztuzi.

7.10.3 Zakladovy pas pro uloZeni prefabrikatt

Pro uloZeni mezilehlych trubnich prefabrikat( je zfizen zdkladovy pas. Zaklad je navrZen tl. 200 mm, Sitky
2,30 m z betonu €30/37 — XC2,XA1,XF1 s betonafskou vyztuzi B500B z KARI siti 8/100/100. Pas je
zhotoven na podkladnim betonu tl. 100 mm z C12/15 — X0. Celkova délka pasu je 4,09 m, ve sklonu 2%.
Horni plocha zakladi v pficném sméru je sklonéna 4% smérem od rubu propustku.

7.10.4 Vtokova jimka

Na vtoku do propustku bude zfizena monoliticka Zb vtokova jimka. Padorysné rozméry jsou 1,4 x 1,8 m,
vyska 2,12 m, tl. stén a dna 300 mm. Boky vtokové jimky jsou na obou strandch snizeny a vytvarovany do
kynety, koruna protéjsich stén je uzpGsobena vybranim k ulozeni kryciho kompozitového rostu. Celni zed'
jimky je také vybrana pro osazeni Zlabovky ve sklonu navazujiciho skluzu. Jimka je navrZena z betonu
C30/37 — XC4,XF3 s betonafskou vyztuzi B500B, je provedena na podkladnim betonu tl. 100 mm z C12/15
— X0. Dno jimky je odldazdéno kamennou dlazbou tl. 150 mm do betonu tl. 100 mm.

7.11 Nosna konstrukce

7.11.1 Nosna konstrukce

Nosnou konstrukci objektu tvofi prefabrikované Zelezobetonové patni rdmové prvky. Propustek je
sestaveny z 5 dilt — 3 dilG mezilehlych, 1 dil kolmy vtokovy a 1 kolmy vytokovy. Svétlost otvoru je 1,0x1,0
m. Prefabrikaty budou schvélené vyrobky pro poufiti na tratich SZ, budou vyrobeny z betonu od vyrobce
schvaleného SZ, min. C30/37.

7.11.2 Rimsy

Rimsa na éelni vytokové zidce je z betonu €30/37 — XC4, XF3. Sitka fimsy je 440mm pro osazeni zabradli.
Rimsa je opatfena okapnim nosem a na rubu licuje se $ikmym rubem dF¥iku zdi. Délka Fimsy je 4,0 m. Rimsa
je provedena vodorovné, stérkové loze bude ukonceno vidy 50mm pod horni hranou fimsy. Horni povrch
fimsy je spadovan jednostranné k vnitfnimu lici ve sklonu 4%. VSechny neoznacené hrany ve vykresu tvaru
fims musi byt ohranény min. 20 mm/20 mm.

7.11.3 Loziska

Nejsou navrzena.

7.11.4 Mostni zavéry

Nejsou navrzeny.

7.11.5 Zabradli
Neni navrzeno.
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7.11.6 Rost na vtokové jimce
Prekryti vtokové jimky bude provedeno rosStem zkompozitnich materiald. Rost bude pochozi,

z nehoflavych a samozhasecich materidld. Ke konstrukci jimky bude pfipevnén pres uchytky k ocelovému
ramu kotvenému do betonu.

7.12 Zasady feSeni a pozadavky na vodotésné izolace

Povrchy betonu ve styku se zeminou, které nejsou chranény jinym zptsobem, budou opatieny asfaltovymi
ochrannymi natéry (ALP + 2xALN). Tyka se to rubu prefabrikovanych ramu a obsypanych ploch svislych cel
a vtokové jimky.

7.13 Protikorozni ochrana a povrchova tprava nosnych konstrukci

7.13.1 Protikorozni ochrana oceli
PKO se na tomto objektu tykd ramu pro uloZeni kryciho rostu jimky.

Ochranny protikorozni povlak bude kombinovany, sestavajici z metalizace a natérQ. Ochranny
protikorozni povlak hlavnich nosnik{i bude navrien podle SZDC S5/4, tab. 4/1 a podle CSN EN ISO 12944-
5.

Ocelovy ram:
Ocelovy rdm bude opatfeno kombinovanym systémem protikorozni ochrany typu ZSP + ONS 01 pro

stupen korozni agresivity C4.
Stuperi korozni agresivity C4 vysokd (dle CSN EN I1SO 12944—2, dle SZDC S5/4, tab. 2/1). Pozadovana
Fivotnost V vysokad (dle CSN EN I1SO 12944-1, 2, 5, dle SZDC S5/4, tab. 1).

Barevny odstin vrchniho polyuretanového natéru vsech ocelovych c¢asti bude uréen investorem.
Podminky pro provadéni jsou stanoveny v CSN EN 22603, SZDC S5/4 a TKP staveb statnich drah.
Konkrétni natérovy systém musi byt opatfen certifikdtem tuzemské akreditované zkusebny, vcéetné
technologického postupu a posouzeni ptilnavosti na kovovych povlacich. Konkrétni natérovy systém musi
schvaleny pro poufiti na ocelovych konstrukcich SZ. Konkrétni natérovy systém musi byt schvélen
stavebnim dozorem investora.

Zhotovitel musi vidy vypracovat technologicky predpis provadéni, ktery musi byt schvadlen odbornym
organem investora. PoZadavky na provadéni jsou stanoveny v TKP, kapitola 18. Technologicky predpis
musi obsahovat zpUsob Upravy povrchu odpovidajici konkrétnim podminkam jednotlivych objektd (pro
stavajici konstrukce, nové konstrukce, nové konstrukce s kovovymi povlaky). PoZzadavky na obsah
technologického predpisu stanovuje SZDC S5/4 piiloha 6.

7.13.2 Povrchova tUprava betonu

Zhotovitel musi vidy vypracovat technologicky predpis provadéni, ktery musi byt schvélen
odbornym organem investora. PoZadavky na provddéni jsou stanoveny v TKP staveb statnich drah,
kapitola 25. Technologicky predpis musi obsahovat zplisob Upravy povrchu odpovidajici konkrétnim
podminkam jednotlivych objektd.

Na novych betonovych konstrukcich se poZaduje povrchova Uprava betonu v nasledujicim rozsahu
Rimsy — povrch C1-d

Driky zdi, vtokova jimka — Cl-d

Zakladové desky —B —d
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7.14 Zpusob ochrany proti uc¢inkiim bludnych proudu

S ohledem na specifické charakteristiky trubnich propustkd (nosna konstrukce se sklada ze
samostatné pusobicich prostorovych dild relativné malych rozméra s uzavienou konstrukci, vyztuz trub
tvofi po obvodé uzavienou klec, jednotlivé trouby jsou navzajem oddéleny styky s moZnosti jejich
elektrické izolace — pryZzové tésnéni spojl) se sekundarni opatieni proti bludnym proudim u téchto
objektll neprovadi.

Pouzité trouby a provedeni konstrukci ukonceni propustkll musi byt navrieny a provedeny v
souladu s poZzadavky na primarni ochranu proti Ucinkiim bludnych proudd. Tato opatfeni musi byt
respektovana vyrobcem trub a zohlednéna pfi zpracovani TPD.

Na tomto stavajicim objektu nebudou provddéna zvySenad opatieni proti Ucinkim bludnych
proudd podle zdsad TP 124 MDS CR Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudt na
mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci (1999).

Primdrni ochrana:
- Zvy$ena tloudtka kryti vyztuZe betonem u novych &asti, podle tab. 17 CSN 73 6206
- Zpracovani betonu podle CSN EN 206, zejména opatfeni na omezeni trhlin nizkym vodnim souéinitelem.
- Nepouzivani vodivych distanc¢nich vloZek pod vyztuz.
- Pouziti portlandského cementu.
- Omezeni mnozstvi chloridovych iontl na max. 0,4 % CI” z hmotnosti cementu.
- Pouziti kameniva s omezenym mnozstvim chlorid(i rozpustnych ve vodé na 0,02 %.
Konstrukéni opatreni:

- Celoplosny hydroizolaéni natér konstrukce propustku a betonového loze.
7.15 Ostatni technické souvislosti

7.15.1 Odvedeni vody z objektu

Voda je odvadéna stdvajicim korytem. Na rubovych ¢astech neni navrzeno dalSi odvodnéni. Hladina
podzemni vody nedosahuje vyskové urovné zadnych konstrukci propustku.

7.15.2 Pfechody do trati, terénni tGpravy

Vzhledem k umisténi otevienému kolejovému lozi se neresi prechody do plané. V kolejich neni navrzeno
ZKPP v souladu s S4, SZDC.

7.15.3 Ukolejnéni
Ukolejnéni neni navrzeno.

7.15.4 Opevnéni svahu a Gpravy pod mostem

Koryto toku bude na dné vtokové jimky, v otvoru prefabrikatd i na vytoku opevnéno dlazbou z lomového
kamene tl. 150 mm do betonového loZe tl. 100 mm z betonu C20/25n. OdlaZdéni koryta je navrieno v
délce 7,91 m ve sklonu 2%. Ukonceni je provedeno betonovym prahem 0,5x1,0 m z betonu C25/30-XF3.
Svahy kolem vtokové jimky budou po obou stranach svedeny do vtokové jimky. Svahy mimo odlazdéni a
svahové kuZele na vytoku budou ohumusovany a zatravnény.

Podkladni beton pod veskerou kamennou dlazbou bude zpevnén KARI siti 8/150/150.
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7.15.5 Trak¢ni vedeni na mostnim objektu
Trakéni vedeni neni.

7.15.6 Zvlastni zafizeni

Objekt nepodléha Fizeni o umisténi zvlastniho zafizeni. Neni znamo, Ze by toto zafizeni na objektu bylo
umisténo.

7.15.7 Tabulky letopoctu
Na konstrukci bude trvalym neodnimatelnym zplisobem vyznacen rok vystavby objektu. Vyska pisma

200 mm, vtlacenim do betonu do hloubky 10 mm — preferuje se pouziti gumové matrice. Matrice je
vtlacena do boku fimsy uprostfed nad vytokem na pravé strané mostu.

7.15.8 Zajistovaci a geodetické znacky
Zajistovaci znacky nejsou navrzeny.

7.16 Odchylky proti platnym normam a pfedpisiim, udélené vyjimky

Odchylky proti predpistim nejsou, vyjimky z norem se nepoZzaduji.

8 Zatézovaci zkouska

Neni pozadovana.
9 Pozadavky na material

9.1 Beton pro konstrukce

Minimalni tfida a stupen odolnosti betonu musi byt vkaZidé konstrukéni &asti vsouladu
s pozadavky CSN EN 206-1 v¢. Zmén a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, tieti
aktualizované vydani, zména ¢.8.
Pro stavbu jsou navrZeny tyto betony:
Zakladové pasy, zdklad svislého cela:
Beton C30/37 — XC2, XA1, XF1 (F.1.1) = Cl 0,2 — Dmax22 — S4
Vtokova jimka, dfik svislého cela, fimsa:
Beton C30/37 — XC4, XF3 (F.1.1) = Cl 0,1 — Dmax16 — S4
Patkové prefabrikované ZB rémové prvky:
dle vyrobce schvéleného SZ
Podkladni beton pod zaklady:
Beton C12/15—X0 (F.1.1) — Cl 0,4— Dmax22 — S3
Podkladni beton pod dlazbu:
Beton C20/25n — XF3 (F.1.1) = Cl 0,2 — Dmax22 — S3
Betonovy prah odlazdéni:
Beton C25/30 — XF3 (F.1.1) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3

9.2 Betonaiska vyztuz

Betonaiska vyztu? bude B500B dle CSN EN 10080.
Pozadavky pro vyztuz do betonu jsou stanoveny v TKP kap. 18.
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Pozadovany dokument kontroly materialu (inspekcni certifikat):
Material bude dodan s dokumenty kontroly jakosti dle CSN EN 10204 :

- pro veskerou vyztuz - specifickd kontrola 3.1,

- pfidavny materidl pro svarovani - specifickd kontrola 3.1,

9.3 Ocel pro konstrukce

Pro vSechny ocelové ¢asti mostu bude pouZit material predepsany v této projektové dokumentaci (t;j.
v souladu s kap. 19.2 TKP kap.19 01/2015).

Pazici konstrukce:

zapory ... ocel S235JR

Spojovaci prostredky:
matice — pevnostni tiida 4 dle CSN EN 1SO 4034
podloZky — pevnostni tfida 100 HV dle CSN EN ISO 7091

9.4 Kolejové loze

Kolejové loze neni dodavkou v ramci uvedeného SO, musi vSak splfiovat niZe uvedené pozadavky véetné
zakazu pouziti recyklatu na objektu.

Pro kolejové loZe plati obecné technické podminky , Kamenivo pro kolejové loze” — €. j. 59110/2004-013,
technické kvalitativni podminky kapitola 7, ,Kolejové loze” - €. j. TUDC-S3916/2012 a pFedpis SZDC S3 &ast
desata. Ustanoveni téchto obecnych technickych a kvalitativnich podminek je tfeba dodrzZet pti veskerych
dodavkach kameniva pro kolejové loZe vcetné vyuZiti recyklovaného kameniva ze stavajiciho kolejového
loZe.

Nové kolejové loze je navrzeno z kameniva hrubého drceného, frakce 32/63. Tloustka stérkového loze je
0.35 m pod loZnou plochou prazZce. Recyklované kamenivo se uvaZzuje pouZit pfi bazi plané Zelezni¢niho
spodku s doplnénim vrstvy nového stérku prip. pod stezkou pfi zapusténém stérkovém lozi. Recyklované
kamenivo se nepouzZije na mostech a v ¢asti zpevnéné konstrukce prazcového podlozi ZKPP).

10 Zpusob provadéni stavby, postup vystavby

10.1 Navrh postupu provadéni praci

Mostni objekt bude realizovan ve tfech fazich. Pfedpokladem je realizace propustku ve 30 dnech,
pozadavek na vylouceni drazniho provozu je 24 dnd. Detailni harmonogram vystavby v pfiloze P2 této
Technické zpravy.

Clenéni na etapy z hlediska technologie vystavby:

10.1.1 Pripravné prace (1 den)
- vymisténi / ochrana draznich kabel(

10.1.2 Stavebni postup ¢.1 (24 dnQ)
- vytrhdni svréku a odtézeni SL
- demolice stavajiciho propustku
- podkladni beton
- zaklad celni zdi, dno vtokové jimky (bednéni, vyztuz, betonaz)
- natér proti zemni vlihkosti, zasyp zakladu
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- podkladni beton, zakladova deska (bednéni, vyztuz, betonaz)
- osazeni prefabrikatd, izolace proti zemni vihkosti

- dfrik ¢elni zdi, stény vtokové jimky (bednéni, vyztuz, betonaz)
- izolace, zasypy

- zfizeni Zel. svrsku

- uloZeni draznich kabelll do definitivni polohy

- uvedeni do provozu

10.1.3 Dokoncovaci prace (5 dnti)
- odlazdéni koryta a svah( kolem mostu

- terénni Upravy
10.1.4 Zvlastni pokyny a doporuceni

Nejsou.

10.1.5 Technologie vystavby

Zemni prace a budovani spodni stavby a nosné konstrukce mostu budou vykonany bézinymi
stavebnimi technologiemi.
10.2 Zajisténi dosavadnich provozi

Drazni i mimodrazni provoz je sice stavbou omezen, ale je zajistén prostrednictvim opatieni v
ramci POV.
10.3 PoZadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni
Pozadavky na vyluky jsou v souladu s POV stavby a stavebnimi postupy. Pro vystavbu propustku se

predpoklada délka vyluky 24 dni.

10.3.1 Vyluky trati SZ
Vyluky pro realizaci SO nad rdmec stavebnich postupl nejsou poZadovany.

10.3.2 Omezeni pro provoz na trati SZ

Dlouhodoba vyluka.

10.3.3 Naruseni cizich zajma

Ptrelozky siti draznich a mimodrdznich jsou v rozsahu dotceni vystavbou objektu véetné navaznosti feseny
v rdmci navazujicich objektd.

10.4 Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektt

10.4.1 Uzemni podminky

V prostoru mostu se vyskytuje fada siti:
CDT DK~ sdélovaci zafizeni (v kolejovém loZi)
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10.4.2 Souvislost s vystavbou navazujicich objektt
Dokumentace je zpracovana v koordinaci s navazujicimi objekty v ramci stavebnich postupd.

10.5 Pristupy na stavenisté

PFistupy na stavenisté jsou po draznim télese.
Napojeni stavby na inZenyrské sité je v misté stavby omezené, vzhledem k realizaci podle stavebnich
postupl bude provedeno prevaziné mobilnimi zdroji.

10.6 Dopad vystavby objektu na celkovou technologii stavby

Dopady vystavby jsou zahrnuty do celkového POV stavby a koordinovany s ostatnimi stavebnimi
¢innostmi. Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti Organizace vystavby.

10.7 Prehled budoucich vlastnika a spravci

Uvazovanym vlastnikem a sprdvcem mostniho objektu je Sprava Zeleznic, statni sprdva, Oblastni
reditelstvi Hradec Kralové.

10.8 Predavani casti stavby do uzivani

Stavba a jeji ¢asti budou predany do uzivani po jejich dokoncéeni. NeuvaZuje se predc¢asné uzivani mostni
konstrukce.

11 Vytyceni objektu

Vytyceni objektu bude provedeno podle soutfadnic bodd na spodni stavbé (zaklad cela, zakladova deska,
vtokova jimka). Dalsi body mohou byt vytyceny na zakladé kdét, uvedenych ve vykresové dokumentaci.
Veskeré souradnice jsou uvedeny v globalnim systému S-JTSK, vysky v systému Bpv.

PFesnost vytyceni dle CSN 73 0420-1 a 730420-2. Pro vytyéeni bude pouzita platna vytycovaci sit stavby.

12 Pokyny pro provozovani a udrzbu objektu

Pokyny se tidi predpisem SZ S5 Sprava mostnich objektd, pfedevsim ¢ast 9 — Zasady pro provadéni udriby.

Zpracovatel SO: Ing. Martin Knytl
Sagasta s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4
IC: 04598555, DIC: CZ 04598555
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13 PRILOHA 1 - ZAPISY Z PORAD, PRIPOMINKY

- Stdvajici propustek s kamennou deskou a kamennymi opérami, svétlost otvoru 0,55x1,0
m, délka propustku 4,5 m, se vtokovou jimkou z kamenného zdiva

- Bude nahrazen novym zb. ramovym propustkem se svétlosti otvoru 1,0x1,0 m s kolmym
¢elem na vytoku a zb. vtokovym objektem, dno v propustku bude odlazdéno kamenem do betonu
z dvodu vyskového napojeni na navazujici objekt mimo pozemek drahy

- V koruné vytokového cela bude osazena zb fimsa bez zdbradli, provedeni kabeldze pres
propustek bude v kabelovém Zlabu v kolejovém lozi nad NK

- Voda bude do vtokové jimky privddéna z ela po skluzu z bet. Zlabovek a také z obou stran
z draznich prikop(, tomu bude prizplisoben navrh jejiho tvaru

Pfipominky k projektu:

Propustky

Obecné :

- Okoétovat a zakreslit rozméry nutného kolejové loZze. Kéty vztahovat k niveleté koleje Bylo
doplnéno. (Ing. Knytl)

- Vyznacit hranice pozemku Bylo doplnéno. (Ing. Knytl)
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