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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1  Udaje o stavbé
Nazev stavby:

Specifikace stavby:
Stupen dokumentace:
Dil¢i ¢ast — objekt (SO/PS):
Charakter dil¢i ¢asti:

Kraj:

Okres:

Katastralni zemi:

Misto stavby:

Trat dle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Trat dle NJR:
Kategorie drahy:

Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Oprava trati v Useku Tanvald — Kofenov

Verejnd drdzni stavba liniového charakteru

DSP a PDPS

SO 04-14-05 Most v ev. km 32,360

Oprava Zeleznicni trati

Liberecky

Jablonec nad Nisou

Sumburk nad Desnou [765031]; Tanvald [765023]; Desna [563552];
Desnd | [625574]; Desna Ill [625591]; Polubny [669750]
km 27,533 —km 34,115

507 00 Tanvald — Harrachov statni hranice

TU 1671 Liberec — Harrachov statni hranice

548 Harrachov — Liberec

Regionadlni

predpoklad — 2023

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234, DIC: CZ 70994234

Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

Udaje o zpracovateli dokumentace a &dsti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:
(dle SOD)

Technicka zprava

TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov
Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
Hlavni projektant stavby: Ing. Miroslav Rykl
CKAIT — 0400329
Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby
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Odpovédny projektant: Sagasta s.r.o.
(dil¢&i ¢asti SO/PS) Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4
IC: 04598555, DIC: CZ 04598555
Odpovédny projektant SO: Ing. David Kuczik
CKAIT — 3000196
IMOO
Ostatni zpracovatelé: Sagasta s.r.o.
(dil¢i ¢asti SO/PS) Novodvorska 1010/14

142 00 Praha 4
IC: 04598555, DIC: CZ 04598555
Zpracovatel SO: Ing. Michal Prekop

Technicka zprava
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouZity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky (25.5.2020)

e Vstupni porada (v¢. pochiizky) konana dne 16.9.2020 na adrese Nadrazi 344/1, Liberec
e Zamér projektu neinvesti¢ni akce , Oprava trati v Useku Tanvald — Kofenov”

e Digitalni katastralni mapa

e Archivni podklady ziskané od Statniho oblastniho archivu v Praze

e Zaméfeni stavajiciho stavu (SZG)

e Geodetické doméreni jednotlivych mist

2.2 Hlavni souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

SO 04-10-01 Tanvald (mimo) — Desna (mimo), Zelezni¢ni svrek
SO 04-11-01 Tanvald (mimo)— Desna (mimo), Zelezni¢ni spodek

23 Prehled pouzitych norem, pfedpisi, vzorovych listi apod.

Predpisy SZ:

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,

Smérnice generalniho Feditele SZDC ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelez-
ni¢nich tratich celostatnich a regiondlnich,

Smérnice generalniho feditele SZDC ¢. 16/2005, Hlavni zdsady modernizace a optimalizace
vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky,

SZDC Bp1 Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

SZDC S 3 Zelezniéni svriek,

SZDC S 4 Zelezniéni spodek,

SZDC S 5 Sprava mostnich objektd,

SZDC S 5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektd,

SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci,

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zel. mostnich objekt( proti G¢inkém bludnych proud,

SZDC S 66 Zakladni pfedpis pro prostorovou priichodnost a pfechodnost voz(l na tratich celo-
statnich drah v Ceské republice,

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zel. mostnich objektd,

MVL 720 Zabradli pro Zelezni¢ni mosty

Navrhové normy

CSN EN 1990 Eurokdd : Zasady navrhovani konstrukci,

CSN EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci,

CSN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovéni geotechnickych konstrukei,
CSN EN 206 Beton: Specifikace vlastnosti, vyroba a shoda,

CSN 73 6201 Navrhovani mostnich objekt,

CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a tfidéni,

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd,

Technicka zprava
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CSN 73 6209 ZatéZovaci zkousky mostd,
CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce,

24 Odchylky od platnych norem a predpist
Odchylky proti predpistim nejsou, vyjimky z norem se nepozaduji.

Technicka zprava
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3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DIiLA

Trat Tanvald — Kofenov je dle kategorie Zelezni¢nich drah podle zakona €. 266/94 Sb. o drahach
drahou regionalni, vlastnikem je CR zastoupena SZ, statni organizace, provozovatelem drahy je
SZ, statni organizace. Jedna se o jednokolejnou, neelektrifikovanou trat. V predmétném useku je
trat ozubnicové Jde ojednu z poslednl'ch normalné rozchodnych ozubnicovych ieleznic v Evropé

vevys

pamatku.

Predmétem opravy je komplexni oprava tratového Useku Tanvald (mimo) — Kofenov (mimo),
dopravny D3 Desnd a odb. vyhybky na vlecku Preciosa Ornela a.s. (zatim v majetku vleckare) a
zajistit tak bezpecné a spolehlivé provozovani draini dopravy a dlouhodobé udrzeni
pozadovanych parametrl trati (adhezni i ozubnicovy provoz). Oprava probéhne v km 27,533 —
30,590; 30,730 — 34,115. Dopravna D3 Dolni Polubny neni soucasti této stavby a bude fesena
samostatnou investi¢ni stavbou. Soucasti opravnych praci bude oprava Zelezni¢niho svrsku v¢.
nové ozubnice na Y praZcich, Zelezni¢niho spodku, sanace skalnich zarez(, sanace Zelezni¢niho
spodku na prejezdech, oprava odvodnéni, nastupist (zast. Korenov, dopravna D3 Desnad), stezek,
osvétleni, osazeni EOV a elektromotorickych ptestavnikl na krajnich vyhybkach v dopravné D3
Desna a s tim spojené zfizeni technologického objektu, vypichy pro DDTS, oprava most(, tuneld,
zdi a propustkl a oprava prejezdl P5545, P5546, P5547, P5548, P5550 a P5551.

Technicka zprava
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4 ZAKLADNI UDAJE - NAVRZENI STAV

Staniceni:

Situovani mostniho objektu v terénu:

Pocet koleji na mosté:

Pocet otvora:

Sikmost mostu:

Zelezni¢ni svriek na propustku:
Polomér oblouku:

Sklonové poméry:

Prevyseni:

Trakce:

Prostorové usporadani:

Tratova rychlost v novém stavu:

Ucel objektu, pfekonavané prekazky:

mostni otvor €. 1:
obcasny vodni tok
staniceni traté:
Uhel kfizeni:
volna vyska:

svétlost otvoru:

Trida zatizeni:

Technicka zprava

evidencni km 32,360
stavebni km 32,366 337

Most se nachazi v Siré trati

1

1

prava Sikmost, 59,00°

kolejnice 49 E1, prazecY

kol.¢.1 — levostranny oblouk, R =200,3 m

kol.¢.1 - stoupd 54,12 %o

kol.€.1-20 mm

neni

most navrzen pro prdjezdny priiez VMP dle €SN 73 6201,

VMP =2,5m + 125 mm rezerva

40 km/h

km 32,366 337 (kolej &.1)
59,0°
3,77 m (stavajici stav)

5,96 m (stavajici stav)

A-40

TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov B Spravce:Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o. B 09/2021 10
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5 ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Projektova dokumentace vychazi ze zaméru projektu na uvedeny tratovy Usek.

Zpracovana dokumentace ve stupni DSP + PDPS slouzi jako podklad pro stavebni fizeni na uvedenou
stavbu. Dokumentace navazuje na predchozi zdmér projektu a v koordinaci se souvisejicimi SO a PS
stanovuje podminky pro realizaci stavby na zdkladé odsouhlasené koncepce a v duchu stanovisek
dotcenych organt a organizaci.

6 ROZSAH NAVRHOVANYCH OPATRENI

Stdvajici konstrukce se nachazi v Siré trati. VeSkerd polohovd orientace se vaze na vyrovnavané vedeni os
koleje na mosté.

Vzhledem k tomu, Ze

. Stavajici nosnd konstrukce a spodni stavba nevykazuji zasadni poruseni, kamenné zdivo klenby i
kridel ma castecné zvétralé spdrovani, znacné porostlé naletovymi rostlinami

. Sitkové usporadani na stavajicim objektu prostorové nevyhovuje

. Hydroizolaéni systém mostu je na konci Zivotnosti

. Prestavba stavajiciho objektu by byla ekonomicky nevyhodnd a technicky obtizné proveditelna

navrhuje se

oprava objektu

ktera zahrne

. Sanaci stavajici klenby a spodni stavby

. Pfesparovani kameniva

. Odstranéni nasypu klenby v pfechodové oblasti mostu

. Vyrovnavaci betonova vrstva na klenbé s natavovanou izolaci, nadezdéni fims a kridel
. Provedeni drendze za konci kamennych opér

. Odlazdéni kolem kfidel, odlazdéni vyusténi drenaze

Technicka zprava
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7 STAVAIJICIi STAV OBJEKTU

7.1 Zakladni udaje — tabulka

druh nosné konstrukce (pro vSechny konstrukce) Kamenna klenba
popis spodni stavby vcetné kfidel (pro vSechny ¢asti | Kamenné opéry
spodni stavby)

pocet mostnich otvord 1

délka premosténi 5,96 m
délka mostu 11,31 m
rozpéti nosné konstrukce (pro vsechny otvory a nosné | 6,57 m
konstrukce)

stavebni vyska (pro vSechny otvory a nosné|4,31m
konstrukce)

vySka obrysu kolejového loZe (rozhoduijici) 3,45 m
volna vyska pod mostem (pro vSechny otvory a nosné | min. 3,77 m
konstrukce)

svétlost kolma (pro vSechny otvory a nosné konstrukce | 5,00 m
a Casti spodni stavby)

Sikmost mostu — prava/leva prava
velikost Uhlu Sikmosti 59,00°
uhel (uhly) kfizeni s premostovanou prekazkou |59,00°
(prekazkami)

Sikma svétlost (pro vsSechny otvory a nosné|5,96m
konstrukce)

Sitka mostu 12,83 m
rok vyroby (vystavby) dosavadni nosné konstrukce - pfi | 1902
rekonstrukcich (pro vsechny nosné konstrukce)

rok vyroby (vystavby) dosavadni spodni stavby — pfi| 1902
rekonstrukcich (pro vsechny ¢asti spodni stavby)

rok posledni rekonstrukce nebo opravy objektu — pfi| -
rekonstrukcich (pro vSsechny nosné konstrukce a casti

spodni stavby)

Udaje o dosavadni zatiZitelnosti nebo ndvrhovém |A-40
parametru (je-li zndm) (pro vSechny nosné konstrukce

a Casti spodni stavby)

stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle predpisu | K2/S1
SZDC S5) (pro viechny nosné konstrukce a €asti spodni

stavby)
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7.2 Popis jednotlivych ¢asti objektu

Kamenny klenbovy most prevadi jednokolejnou trat pres komunikaci. Konstrukéné se jedna o
kamennou klenbu uloZzenou na masivnich kamennych opérach. Prostorové usporddani pod
objektem se neméni, volnd vyska je min. 3,77 m, volna Sifka 5,00 m. Nejsou zndmy zdznamy o
rekonstrukci mostu. Stavajici nosnd konstrukce a spodni stavba nevykazuji zasadni poruseni,
kamenné zdivo klenby i kfidel mda castecné zvétralé spdrovani, znacné porostlé ndletovymi
rostlinami. ZatiZitelnost objektu vyhovi tratové tridé zatizeni A-40.

8 NOVY STAV OBJEKTU

8.1 Popis jednotlivych ¢asti objektu

V ramci stavby je navriena Uprava stdvajiciho mostu, poloha mostu se neméni a bude v poloze
stdvajici konstrukce. Oprava stavajici klenby je navriena provedenim vyrovnavaci desky s
natavovanou izolaci, nadezdivku fims na pravé strané z dlivodu zachyceni loZe a osazeni nového
zabradli na ZB patky. Dale je navrZena sanace stavajici kamenné konstrukce.

Komunikace pod mostem bude ponechdna ve stavajicim stavu.

8.2 Navrhové zatizeni

Tratova tfida zatizeni v feSeném Useku je A-40. Pro posouzeni pfechodnosti mostu bylo pouzito
zatézovaci schéma pro tfidu zatizeni A-40.

8.3 Prostorové usporadani

8.3.1 Pouzité VMP

Most se nachazi v Siré trati, v oblouku R = 200,3 mm, s otevienym kolejovym loZzem. Tratova
rychlost na mosté bude 40 km/h. Dle zadavacich podminek byl pro navrh usporadani mostu
pouZit volny mostni prifez VMP 2,5 s pFislu$nou rezervou dle CSN 73 6201.

8.3.2 Stanoveni vzdalenosti prekazky od osy koleje na objektu

Stanoveni vzdalenosti pfekazky od osy koleje je dano ustanovenimi ¢l. 4.2.10-4.2.18 CSN 736201
plus rezerva 125 mm pro mosty s kolejovym lozem.

8.3.3 Rozméry kolejového loze

Jednd se o presypany objekt. Sitkové usporadani kolejového loZe plné respektuje jeho nutny
obrys véetné dle CSN 73 6201, ¢l. 14.2.3-9. Minimalni vyka kolejového loZe &ini 510 mm s
rezervou 40 mm podle CSN 73 6201, ¢l. 14.2.3 — 6, volna 3itka kolejového loZe ¢ini 2200 mm od
osy koleje s rezervou 60 mm podle CSN 73 6201, ¢l. 14.2.4 + 7.

Zaroven je dodrzena minimalni tloustka kolejového loZe jednak podle vyhlasky 177/1999 Sb. o
stavebnim a technickém fadu drah v platném znéni (v¢. vyhl. 243/1996 a346/2000), §18, ¢l. 6,
ktera ¢ini 300 mm pod loZnou plochou praice a dle CSN 736201 dle €. 14.2. , ktera &ini min. 330
mm pod loZnou plochou prazce.
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8.3.4 Statické vypocty

Prepocet zatizitelnosti mostu je soucasti ptilohy této TZ.

8.4 Zelezniéni svriek na objektu

Stavajici kolejovy rost bude nahrazen novym — kolejnice 49 E1 na ocelovych praZcich Y.
Geometricka poloha koleje bude optimalizovana, zfizena bude bezstykova kolej a realizovany
budou draini stezky v pfedepsané Sifce. Navrzené je oteviené kolejové lozZe.

8.5 Prostorové usporadani pod objektem

Prostorové usporadani pod objektem se neméni, volna vyska je min. 3,77 m, volna Sitka 5,00 m.

8.6 Navrhové charakteristiky objektu v novém stavu

Druh nosné konstrukce:
Usporadani:

Pocet mostnich otvor(:
Délka pfemosténi:

Délka mostu:

Rozpéti nosné konstrukce:
Stavebni vyska:

Volna vyska pod mostem:
Vyska mostu:

Voln3 Sifka na mosté:
Sitka mostu:

Sikmost objektu:

Uhel kFizeni s pfemostovanou prekazkou:

UloZeni nosné konstrukce:
Statické plsobeni:
Navrhové zatizeni:
Vypocitana zatizitelnost:

8.7 Zemni prace

8.7.1 Vykopy

Kamennd klenba, izolace, fimsy a zabradli
Zelezni¢ni most s presypavkou prevadéjici dopravu
na 1 koleji, oteviené usporadany

1

5,96 m

11,31 m

6,57 m

431 m

3,77 m

8,08 m

572m

12,83 m

prava

59°

pevné

klenba

model pro TTZ A-40

prechodnost A-40

Vykopy jsou provadény predevsim strojné v zemindach tridy tézitelnosti I. Vykopy jsou svahované
se sklonem svah( 1:1. Pfed provedenim vykopU je nutné provést vytyceni veskerych inZzenyrskych
siti v misté stavenisté a provést jejich pripadnou ochranu, prelozku ¢i docasné vymisténi.

8.7.2 Zasypy

Zasyp nad mostem je navrien z vhodné propustné nenamrzavé zeminy (SW, SP, GW, GP),
hutnéné po vrstvach max. tl. 200 mm na 1d=0,85. Zasypy se navrhuji v souladu s TKP, kap. 3 a

predpisem SZDC S4.

Pozadovany Epl = 40 MPa (pro koleje celostatnich drah pro rychlost <120 km/h dle predpisu S4).
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Konstrukéni vrstvy zasypu Zelezni¢niho télesa jsou navrzeny ze Stérkodrti fr. 0-32.

8.8 Bouraci a demoli¢ni prace

V ramci bouracich praci bude provedeno sneseni vybaveni mostu a demontaz Zelezni¢niho
svr§ku. Podrobny postup a nasazeni technickych prostfedkd bude predmétem dodavatelské
technologie.

8.9 Spodni stavba

V radmci opravy mostniho objektu je navriena sanace stavajici spodni stavby otryskanim a
presparovanim zdiva. Spodni stavba bude sanovana véetné kiidel a ¢el mostu.

Sanace spociva v presparovani a lokdlnim prezdénim — vyména prasklych kamenu ¢i doplnéni
kamenU chybéjicich. Rozsah sanace vychazi z mistniho Setfeni. Odhad rozsahu presparovani z
mistniho Setfeni je 50 % hloubkového prespdrovani a dalSich 20 % povrchového pres-parovani.
Vzhledem ke stavu zdiva opér je nutné odstranéni vegetace ze spar. Spary je nutno vysekat do
hloubky 100 mm, vycistit stlacenym vzduchem (bez olejovych pfimési) a nasledné zasparovat
sanacni maltou. Rozsah plochy pro tento sanacni zdsah je omezen plochou 15 m2 pro jednu etapu
zasahu, aby nedoslo k dalSimu rozvolnéni zdiva. Vyjimecné bude také nutné vyjmuti uvolnénych
kamenu a jejich opétovné zazdéni.

Postup spdrovani zdiva:

— odstranéni rozrusené malty ze spar do zadané hloubky mechanicky (v kombinaci se stlacenym
vzduchem) nebo vysokotlakym vodnim paprskem,

— odstranéni materialu ze spar a jejich fadné provihceni, pfipadnd aplikace adhezniho mustku,
—vyplnéni spar cementovou maltou a jejich povrchova finalizace.

Maltu do spar Ize vtlacovat ru¢né v ptipadé povrchového sparovani a pomoci sparovaci pistole s
tlakem do 0,5 MPa pfi hloubkovém sparovani.

PFi sanaci je tieba dodriet pozadavky TKP staveb €D, kap. 23 “Sanace inzenyrskych konstrukci“.

Dale je navriena nadezdivka kfidel na pravé strané z dlvodu zachyceni nové navrieného
kolejového loze o 710 mm.
Postup provadéni nadezdivky:

- Vyjmuti vrchni vrstvy kamennych kfidel a fims

- Ocisténi stavajici konstrukce, pouziti penetrac¢niho natéru

- Nadzdéni fims a kfidel z petrografického pfibuzného druhu kameniva jako stavajici

konstrukce na cementovou maltu
- Zpétné uloZeni plvodni vrchni vrstvu kiidel a fims do nové vyskové polohy

8.10 Nosna konstrukce

V rdmci opravy mostniho objektu je navrZena sanace stdvajici nosné konstrukce.
Sanace klenbové nosné ¢asti mostu bude totoznd jako sanace spodni stavby — viz vyse.
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TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov B Spravce:Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o. B 09/2021 15



Oprava trati v iseku Tanvald — Kofenov H T¥M DOPRAVNIHG

Most v ev. km 32,360 Cag |  INDENVRETW s.r.0. ‘\‘—‘ S 1A

SO 04-14-05

8.11 Nové casti nosné konstrukce

8.11.1 Nosna konstrukce

Bude zhotovena vyrovnavaci deska tl. 50 mm z betonu C 16/20 — X0, kterad bude kopirovat tvar
klenby a opér az ke krajim. Na desku bude aplikovana celoplosna asfaltova pdsova natavena
izolace s mékkou ochranou v celém rozsahu vcéetné ¢asti pro drendz.

8.11.2 Rimsy

Je navrzena nadezdivka pravé fimsy z divodu zachyceni nové navrzeného kolejového loze o0 710
mm (viz 8.9 Spodni stavba).
Leva fimsa zUstane zachovana. NavrZena je sanace fimsy.

8.11.3 Loziska

Nejsou navriena.

8.11.4 Mostni zavéry

Nejsou navrzeny.

8.11.5 Zabradli

Zabradli je navrieno ocelové, uhelnikové, vysky 1100 mm a osazeno na nové vybudované
zakladové patky. Vzdalenost od osy koleje je min. 2625 mm.

Sloupky zabradli jsou do patek kotveny pres patni plech pomoci dodatecné vrtanych chemickych
kotev. Podliti patnich desek zabradli bude provedeno plastmaltou. Nelze z izolacnich dlvodu
pouzit zalivkové smési na bazi vysokopevnostnich cementu.

Pro podliti bude pouZita nizkoviskozni epoxidova pryskyfice se zvySenou tolerantnosti v{ci
vlihkosti podkladu plnéna ostrym susenym kifemicitym piskem frakce 0,06-0,63 mm — pomér
plnéni 1:6 pripadné az 1:9 v zavislosti na teploté vzduchu a konstrukce. Vzhledem k viskozité
plastmalty bude kolem patniho plechu provedeno ohrazeni. PouZita pryskyfice bude splfiovat
elektricky izola¢ni odpor > 1*106 Qm.

8.12  Zasady feSeni a poZadavky na vodotésné izolace

Izolace na vyrovnavci vrstvé je navrZena jako celoplosna vodotésnd proti stékajici vodé z
natavovanych asfaltovych pdast z modifikovaného asfaltu. lzolace bude opatfena mékkou
ochranou. Obecna skladba:

podkladni vrstva - betonova deska a rub fims

pfipravna vrstva - nizkoviskdzni epoxidové pryskyfice

vodotésna vrstva - asfaltova pdsova izolace (NAIP) tl. 10 mm celoplo$né natavend
mékka ochrana - ochranna geotextilie (min. 1200 g/m?2)

separacni vrstva - separacni folie PE

Izolace na vnéjsich plochach parapetnich zdi zasypanych zeminou bude provedena asfaltovymi
natéry.
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8.13  Protikorozni ochrana a povrchova tprava nosnych konstrukci

8.13.1 Protikorozni ochrana oceli

PKO se na tomto objektu tyka ocelovych zabradli.

Stupen korozni agresivity C5-1 velmi vysoka (dle CSN EN 1SO 12944—2, dle SZDC S5/4, tab. 2/1).
Pozadovand Zivotnost VV velmi vysoka (dle CSN EN 1SO 12944-1, 2, 5, dle SZDC S5/4, tab. 1).
Ochranny protikorozni povlak bude kombinovany, sestavajici z metalizace a natérd. Ochranny
protikorozni povlak hlavnich nosniké bude navrzen podle SZDC S5/4, tab. 4/1 a podle CSN EN ISO
12944-5.

Protikorozni ochrana zabradli:
Zabradli bude opatieno kombinovanym systémem protikorozni ochrany typu ZSP + ONS 02 pro
stupen korozni agresivity C5-I.

Skladba:

. ocisténi povrchu otryskanim na Sa 3 (dle CSN 1SO 8501-1),
. zarové zinkovani ponorem 100 um

. zakladni natér na epoxidové bazi 80 um

. mezivrstva na epoxidové bazi 60 um

. vrchni polyuretanovy natér min. tl. 60 um

celkem100+200 pum

Barevny odstin vrchniho polyuretanového natéru vsech ocelovych ¢asti bude RAL 7016.
Podminky pro provadéni jsou stanoveny v CSN EN 22603, SZDC S5/4 a TKP staveb statnich drah.
Konkrétni natérovy systém musi byt opatfen certifikdtem tuzemské akreditované zkusebny,
véetné technologického postupu a posouzeni ptilnavosti na kovovych povlacich. Konkrétni
natérovy systém musi schvaleny pro pouZiti na ocelovych konstrukcich SZ. Konkrétni natérovy
systém musi byt schvalen stavebnim dozorem investora.

Zhotovitel musi vidy vypracovat technologicky predpis provadéni, ktery musi byt schvalen
odbornym orgdnem investora. Pozadavky na provadéni jsou stanoveny v TKP, kapitola 18.
Technologicky predpis musi obsahovat zplsob uUpravy povrchu odpovidajici konkrétnim
podminkam jednotlivych objektl (pro stavajici konstrukce, nové konstrukce, nové konstrukce s
kovovymi povlaky). PoZadavky na obsah technologického predpisu stanovuje SZDC S5/4 pfiloha
6.

8.14  Zpusob ochrany proti u¢inkim bludnych proudt

Na tomto objektu nebudou provadéna zvySend opatieni proti GUc¢inkim bludnych proudd podle
zasad TP 124 MD CR Zakladni ochranna opatteni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni
objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci (2009). Navrzena jsou zakladni
ochranna opatteni pro stupen 3.

Primarni ochrana:

- Zvy$ena tloustka kryti vyztuze betonem u novych ¢asti, podle tab. 17 CSN 73 6206
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- Zpracovani betonu podle CSN EN 206, zejména opatfeni na omezeni trhlin nizkym vodnim
soucinitelem.

- NepouZivani vodivych distan¢nich vloZzek pod vyztuz.

- Pouziti portlandského cementu.

- Omezeni mnozstvi chloridovych iontl na max. 0,4 % CI” z hmotnosti cementu.

- Pouziti kameniva s omezenym mnozstvim chlorid( rozpustnych ve vodé na 0,02 %.
Konstrukéni opatreni:

-Celoplosnd hydroizolace klenby

8.15  Ostatni technické souvislosti

8.15.1 Odvedeni vody z objektu

Odvodnéni klenby je provedeno podélnym spadovanim desky m ve sklonu kopirujici tvar nosné
konstrukce a opér ke krajlim s Uzlabim. Voda je dale odvedena drenaznimi PEHD trubkami DN150
stfechovitym sklonem 3% a vylsténim na terén.

DrendZni trubka bude uloZzena na mékké ochrané izolace desky a bude proveden obsyp potrubi
Stérkem 16/32. Vyusténi na terén je provedeno s ¢elem odlazdénym kamenem tl.100 mm. Mimo
vyrovnavaci vrstvu je potrubi vedeno na podkladnim betonu tl. 150 mm, obsyp je min. 200 mm.

8.15.2 Prechody do trati, terénni Gpravy

Pfechody do trati neni nutné resit, navrZeno je oteviené kolejové loze

PFedpis SZDC S4 pozaduje Gnosnost plané télesa zelezni¢niho spodku Epl = 60 MPa v misté ZKPP,
pokud je tato ZKPP navrZena v koleji s poZzadovanou tGnosnosti plané télesa Zelezni¢niho spodku
Epl = 40 MPa. ZKPP pod $térkovym loZzem je navrzeno v tl. 500 mm, skladba je tvofena 200 mm
Stérkodrti a 300 mm drceného kameniva.

8.15.3 Opevnéni svahu a tpravy pod mostem

V pasu §. 500 mm podél kfidel je navrzeno odldzdéni lomovym kamenem tl. 150 mm do
betonového lozZe tl. 150 mm. Spdrovani bude provedeno cementovou maltou. Svahy mimo od-
lazdéni budou ohumusovany a zatravnény. V napojeni dlazby na fimsy mostu je vytvoren
odvodnovaci zlabek $.300 mm zapustény min. 50 mm pod hranu fimsy.

8.15.4 Trakéni vedeni na mostnim objektu

Trakéni vedeni neni.

8.15.5 Zvlastni zafizeni

Objekt nepodléha Fizeni o umisténi zvlastniho zafizeni. Neni zndmo, Ze by toto zafizeni na objektu
bylo umisténo.

8.15.6 Tabulky letopoctu

Nebudou umistény nové tabulky letopoctu.
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8.15.7 Zajistovaci a geodetické znacky

Zajistovaci znacky nejsou navrzeny.

9 ZATEZOVACIi ZKOUSKA

Neni pozadovana.

10 POZADAVKY NA MATERIAL

10.1 Beton pro konstrukce

Minimalni tfida a stuper odolnosti betonu musi byt v kazdé konstrukéni ¢asti v souladu s pozadavky CSN
EN 206-1 v€. Zmén a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, tfeti aktualizované vydani, zména
¢.8.

Pro stavbu jsou navrzeny tyto betony:

Podkladni beton:

Beton C16/20 — X0 (F.1.1) — Cl 0,4— Dmax22 — S3
akladové patky zabradli:

Beton C20/25 — X0 (F.1.1) — Cl 0,4— Dmax22 — S3

10.2 Betonarska vyztuz
Betonaiska vyztuz bude B500B dle €SN EN 10080.

Pozadavky pro vyztuz do betonu jsou stanoveny v TKP kap. 18.
Pozadovany dokument kontroly materialu (inspekcni certifikat):

Material bude doddn s dokumenty kontroly jakosti dle CSN EN 10204 :

- pro veskerou vyztuz - specifickd kontrola 3.1,

- pfidavny materidl pro svarovani - specifickd kontrola 3.1,

10.3  Ocel pro konstrukce

Pro vSechny ocelové ¢asti mostu bude pouZit material predepsany v této projektové dokumentaci (t;j.
v souladu s kap. 19.2 TKP kap.19 01/2015).

Ocelové tfimadlové zabradli:

jakost dle CSN EN ISO 3834-1: zékladni
pozadavky dle CSN EN 1SO 15607: 6.2
vyrobni skupina dle CSN EN 1090-2+A1: EXC2
prikaz zpGsobilosti dle CSN 73 2601: M
dokumentem kontroly dle CSN EN 10204: 2.2

ocel $235JR - dle CSN EN 10025-2 ... tvarové tyce
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Spojovaci prostiedky:

matice — pevnostni tiida 4 dle CSN EN 1SO 4034
podloZky — pevnostni tiida 100 HV dle CSN EN I1SO 7091

10.4 Polymermalta a polymerbeton
Polymermalty (polymerbetonu) je pti vystavbé objektu pouZito pro odizolovani patnich desek zabradli od

fims.

Pozadavky na polymerbetony jsou stanoveny takto:

SZDC SR 105/1 (S) Pouzivani plastbetonu v tratovém hospodarstvi

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zelezni¢nich mostnich objekti proti t¢inktim bludnych proudi, 1997
TKP SZDC kap. 17

SZDC SR 105/1

Pevnost: nesmi byt mensi nez beton navazujici konstrukce a 45 MPa.
Viskozita: 150 mPas
El. izolaéni odpor: min 1*10°QOm.

10.5 Kamen

Pro sanaci kamenného zdiva se smi pouzit pouze stejného druhu kamene ¢i petrograficky pfibuzného
druhu kamene, ktery byl pouZit pro vystavbu objektu. Dle stavebné technického prizkumu byly pro stavbu
propustku pozity kamenné bloky z zuly.

Soucinitel mrazuvzdornosti: 0,85 (podle CSN 72 1800).

10.6 Malty pro zdéni a sparovani
Malty pro zdéni a sparovani obecné musi splfiovat pozadavky CSN 72 2430.

Pro sparovani zdiva tohoto objektu je tfeba pouZit sparovaci maltu, jejiz objemové zmény v dlsledku
vysychani (smrsténi) jsou mensi nez 0,4 mm/m. Jednd se o tzv. objemové kompenzovanou
cementopolymerni maltu, ktera je schopnd zdivo vodotésné utésnit a zabranit jeho vyraznéjSimu
dotvarovani.

10.7 Kolejové loze

Kolejové loze neni dodavkou v rdmci uvedeného SO, musi vSak splfiovat nize uvedené pozadavky véetné
zakazu pouziti recyklatu na objektu.

Pro kolejové loZe plati obecné technické podminky , Kamenivo pro kolejové loze” — €. j. 59110/2004-013,
technické kvalitativni podminky kapitola 7, ,,Kolejové loze“ - €. j. TUDC-53916/2012 a predpis SZDC S3 &ast
desata. Ustanoveni téchto obecnych technickych a kvalitativnich podminek je tfeba dodrzet pti veskerych
dodavkach kameniva pro kolejové loze véetné vyuziti recyklovaného kameniva ze stavajiciho kolejového
loZe.

Nové kolejové loZe je navrieno z kameniva hrubého drceného, frakce 32/63. Tloustka Stérkového loZe je
0.35 m pod loZnou plochou prazce. Recyklované kamenivo se uvaZuje pouZit pfi bazi plané Zelezni¢niho
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spodku s doplnénim vrstvy nového stérku prip. pod stezkou pfi zapusténém stérkovém lozi. Recyklované
kamenivo se nepouzZije na mostech a v ¢asti zpevnéné konstrukce prazcového podlozi ZKPP).

11 zPUSOB PROVADENI STAVBY, POSTUP VYSTAVBY

11.1  Navrh postupu provadéni praci

Mostni objekt bude realizovan ve ttech fazich. Pfedpokladem je realizace opravy v dobé vyluky 25 dni.
Detailni harmonogram vystavby v POV stavby.

Clenéni na etapy z hlediska technologie vystavby:

11.1.1 Pfipravné prace (1 den)
- kaceni drevin a pfiprava plochy ZS v¢. staveniStnich komunikaci

11.1.2 Stavebni postup €.1 (20 dnti)
- demontaz vybaveni mostu

- vykop pro vyrovnavaci vrstvu

- sanace spodni stavby a nosné konstrukce

- vyrovnavaci vrstva

- izolace desky, ochrana izolace

- zfizeni drenaze, ¢astecny zasyp

- vybudovani zakladovych patek pro zabradli
- kompletace zasypu

- montdz zabradli, Zelezni¢niho svrsku

- uvedeni do provozu

11.1.3 Dokoncovaci prace (4 dnti)
- odlazdéni kolem ktidel

- terénni Upravy

11.1.4 Zvlastni pokyny a doporuceni

Nejsou.

11.1.5 Technologie vystavby
Zemni prace a budovani nosné konstrukce mostu budou vykonany béZznymi stavebnimi technologiemi.

11.2  Zajisténi dosavadnich provozu
Drazni i mimodrazni provoz je sice stavbou omezen, ale je zajistén prostiednictvim opatfeni v rdmci POV.

11.3 Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Pozadavky na vyluky jsou v souladu s POV stavby a stavebnimi postupy. Pro rekonstrukci mostu se
predpoklada délka vyluky 25 dni.
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11.3.1 Vyluky trati SZ

Vyluky pro realizaci SO nad rdmec stavebnich postupt nejsou poZzadovany.

11.3.2 Omezeni pro provoz na trati SZ
Dlouhodoba vyluka.

11.3.3 Naruseni cizich zajma

Prelozky siti draznich a mimodrdaznich jsou v rozsahu dotéeni vystavbou objektu véetné navaznosti reSeny
v rdmci navazujicich objektd.

11.4  Casové souvislosti s vystavbou sousednich objekt

11.4.1 Uzemni podminky

V prostoru mostu se vyskytuje fada siti:
CDT DK~ sdélovaci zatizeni (v kolejovém loZi)

DOK + TK — sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni (v kolejovém lozi)

11.4.2 Souvislost s vystavbou navazujicich objektl

Dokumentace je zpracovana v koordinaci s navazujicimi objekty v rdmci stavebnich postup( a to véetné
souvisejicich staveb.

11.5 Pfistupy na stavenisté
PFistupy na stavenisté jsou po draznim télese.
Napojeni stavby na inZenyrské sité je v misté stavby omezené, vzhledem k realizaci podle stavebnich

postupl bude provedeno prevainé mobilnimi zdroji.

11.6 Dopad vystavby objektu na celkovou technologii stavby

Dopady vystavby jsou zahrnuty do celkového POV stavby a koordinovany s ostatnimi stavebnimi
¢innostmi. Podrobnosti jsou feseny v ¢asti Organizace vystavby.

11.7 Pfehled budoucich vilastnikti a spravct

Uvazovanym vlastnikem a spravcem mostniho objektu je Sprdva Zeleznic, stdtni sprava, Oblastni
feditelstvi Hradec Kralové.

11.8 Predavani ¢asti stavby do uzivani

Stavba a jeji ¢asti budou predany do uzivani po jejich dokonéeni. NeuvaZuje se predc¢asné uzivani mostni
konstrukce.

12 VYTYCENi OBJEKTU

Vytyceni objektu bude provedeno podle soufadnic bod( na nosné konstrukci a fimsach. Dalsi body mohou
byt vytyceny na zakladé koét, uvedenych ve vykresové dokumentaci.

Veskeré souradnice jsou uvedeny v globalnim systému S-JTSK, vysky v systému Bpv.

PFesnost vytyceni dle CSN 73 0420-1 a 730420-2. Pro vytyéeni bude poufZita platna vyty€ovaci sit stavby.
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13 POKYNY PRO PROVOZOVANI A UDRZBU OBJEKTU

Pokyny se fidi predpisem SZ S5 Sprava mostnich objektd, predevsim ¢ast 9 — Zasady pro provadéni udrzby.

Zpracoval SO: Ing. Michal Prekop
Sagasta s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4
IC: 04598555, DIC: CZ 04598555
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14 PRILOHA 1 - ZAPISY Z PORAD, PRIPOMINKY

Stdvajici klenbovy kamenny most je svétlého rozpéti 5 m. Svétld vyska max. 3,61 m. Kridla
kamenna, rovhobézna

Kamenné zdivo klenby i kfidel ma castecné zvétralé sparovani, znacné porostlé naletovymi
rostlinami.

Bude navriena kompletni sanace stavajici kamenné konstrukce — hloubkové presparovani,
vyména poskozenych kamenl

Bude provedena nova natavovana izolace a nové ocelové zabradli kotveno na ZB patky L tvaru
Bude provedena vyrovnavaci vrstva v tloustce 50 mm pro uloZeni NAIP
Bude navrZzené oteviené KL

Rubova drenaz bude vyusténd do vétsi vzdalenosti od rubu opér, aby nedochazelo k vytékani vody
pfimo na kamennou opéru. Kolem vyusténi bude provedené odlazdéni pro snadnéjsi nalezeni
v zarostlém svahu
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16 PRILOHA 3 — PREPOCET ZATIiZITELNOSTI
Zatizitelnost mostu v km 32,360

Zatizeni mostu kamenna r.v.1902 svétlost 5,96 m
klenba
1. STALE
wska obj.tiha norm.zat. souc.zat. wp.zat.
h Y Qsn Yi Jsd
[m] [kN/m?] [kN/m?] [-1 [kN/m?]
nadnasyp 3,16 21,0 66,4 1,30 86,3
CELKEM STALE 66,4 86,3
2. OSTATNI STALE
wska obj.tiha norm.zat. sou¢.zat. wp.zat.
h Y ah ¥ Qg
[m] [kN/m°] [kN/m?] [kN/m?]
Zel. swdek 1,6 1,30 2,1
kolejové loZe + prazce 0,4 20,0 8,0 1,30 10,4
CELKEM OST. STALE 9,6 12,5
3. NAHODILE KRATKODOBE
3.1. [zatéZovaci viak UIC-71 dyn.souc. norm.zat. sou¢.zat. wp.zat.
) Pnuic Yi Pduic
[-1] [kN/m?] [-1] [kN/m?]
zatéZovaci Mak UIC-71 139 | 520 [ 1,30 | 94,0
3.2. [zatézovaci iak TTZ A dyn.souc. norm.zat. sou¢.zat. wp.zat.
) PnaA Y Pda
prechodnost [-1] [kN/m?] [-1] [kN/m?]
zatézovaci Mak TTZ A 131 [ 220 | 13 | 375
3.3
zatézovaci Vak (dle pavodniho nawrhu) dyn.souc. zatizeni souc.zat. zatizeni
3 p ¥ PA=P" 3
[-1] [kN/m?] [-1] [kN/m?]
zat&Zovaci Mak (dle ptvodniho nawrhu) - [ 419 ] [ 419 ]

Predpoklady stanoveni zatizitelnosti klenbového mostu:

- protoZe neni k dispozici plvodni staticky wpocet, je zatiZitelnost stanovena na zakladé porovnani
zatézovacich schemat viaku (pdvodni nawh) a iaku UIC-71

- za zatizeni q;,, odpovidajici mezi inosnosti povazujeme celkové zatizeni z ptivodniho navrhu
(pro zatéZovaci Mak nawsené 0 20% : Qjm = 1,2 * (QsntgntPa)
(vtom 15 % nawySeni dov. namahani pfi celkovém zatiZzeni a rezerva 5% )

Pak zatizitelnost je

ZUIC = [qlim - (qsn+Qn)] / (5 * Pnuic ): [1’20 * (qsn+Qn+pA ) - (qsn+Qn)] / (5* anIC)
ZA = [QIim - (QSn+qn)] / (6* Pna ): [1120 * (QSn+qn+pA ) - (QSn+qn)] / (6* pnA)

Zu|c = 0,91

Zh= 2,27
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Prehled zatizitelnosti mostu

A. Identifikace mostu

TU ( Cislo, nazev)

L
1671 Liberec (mimo) - Harrachov st.hra  DU: 28

B. Identifikace ¢asti mostu

¢ast mostu: nosna konstrukce / opéra / pof. €islo ve sméru stani€eni:

C. Dopliiujici data pro ¢ast mostu:

Kategorie zatizitelnosti:

A

Vypocetni model:

o [32350 ]

klenba

pod koleji €.

Geometrie koleje uvazovana v pfepoctu pro ¢ast mostu v jejim profilu ve sméru stani¢eni

polomér oblouku (

m)

prewsSeni koleje ( mm)

excentr. wi¢i ose mostu (m)

Popis zavad uvazovanych v prepoctu:

na zacatku uprostred na konci
oblouk oblouk |  oblouk
200,3 200,3 | 200,33

Datum zji§téni zpracovaného staws mostu organy CD _/ / - zpracovatelem prepoctu  /
Poznamka k ¢asti mostu: zatizitelnost kamenné klenby
PRVEK viz. ¢islo
Pof. ¢. (Vé DETAIL NAMAHANi ki typ Lp (0] Lm YQ,LM71 |yQ,LM71,E Strany ZLM71 ZLM71,E POZnémky
umisténi) prepoctu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 15 14 15
A pfechodnost
1 klenba MSU ohyb | normalové 1 M 11,911,391 11,9] 1,3 0,91 AJ40
2
3
Dne 10.11.2021 Dne: do databaze zadal
Zatizitelnost urcil:  Ing. Knytl
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