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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby:

Specifikace stavby:
Stupen dokumentace:
Dilci ¢ast — objekt (SO/PS):
Charakter dil¢i ¢asti:

Kraj:

Okres:

Katastralni uzemi:

Misto stavby:

Trat dle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Trat dle NJR:
Kategorie drahy:

Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Oprava trati v Useku Tanvald — Kofenov

Verejnd drdzni stavba liniového charakteru

DSP a PDPS

SO 04-14-08 Propustek v ev. km 33,967

Oprava zZelezni¢ni trati

Liberecky

Jablonec nad Nisou

Sumburk nad Desnou [765031]; Tanvald [765023]; Desna [563552];
Desnd | [625574]; Desna Ill [625591]; Polubny [669750]
km 27,533 —km 34,115

507 00 Tanvald — Harrachov statni hranice

TU 1671 Liberec — Harrachov statni hranice

548 Harrachov — Liberec

Regionalni

predpoklad — 2023

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234, DIC: CZ 70994234

Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Kralové

Udaje o zpracovateli dokumentace a &dsti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:
(dle SOD)

Technicka zprava

TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov
Moskevska 532/60
101 00 Praha 10
Hlavni projektant stavby: Ing. Miroslav Rykl
CKAIT — 0400329
Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby

TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov B Spravce:Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o. B 09/2021
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Odpovédny projektant: SAGASTA s.r.0.
(dil¢&i ¢asti SO/PS) Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4
IC: 45274517, DIC: CZ45274517
Odpovédny projektant SO: Ing. David Kuczik
Ostatni zpracovatelé: SAGASTA s.r.o.
(dil¢i ¢asti SO/PS) Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4
IC: 45274517, DIC: CZ45274517
Zpracovatel SO: Ing. Martin Knytl

Technicka zprava
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouZity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky (25.5.2020)

e Vstupni porada (v¢. pochlizky) konand dne 16.9.2020 na adrese Nadrazi 344/1, Liberec
e Zamér projektu neinvesti¢ni akce ,Oprava trati v iseku Tanvald — Kofenov”

e Digitalni katastralni mapa

e Archivni podklady ziskané od Statniho oblastniho archivu v Praze

e Zaméfeni stavajiciho stavu (SZG)

e Geodetické doméreni jednotlivych mist

2.2 Hlavni souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

SO 04-10-01 Tanvald (mimo) — Desna (mimo), Zelezni¢ni svrek
SO 04-11-01 Tanvald (mimo)— Desna (mimo), Zelezni¢ni spodek
PS 00-21-01 Prelozky kabell

2.3 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

Pfedpisy SZ:

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,

Smérnice generalniho Feditele SZDC ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelez-
ni¢nich tratich celostatnich a regiondlnich,

Smérnice generdlniho Feditele SZDC €. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a optimali-zace
vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky,

SZDC Bp1 Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

SZDC S 3 Zelezni¢ni svriek,

SZDC S 4 Zelezniéni spodek,

SZDC S 5 Sprava mostnich objektd,

SZDC S 5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objekt

SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci,

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zel. mostnich objekt( proti G¢inkém bludnych proud,

SZDC S 66 Zakladni ptedpis pro prostorovou priichodnost a pfechodnost voz(i na tratich celo-
statnich drah v Ceské republice,

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zel. mostnich objektd,

MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky

MVL 720 Zabradli pro Zelezni¢ni mosty

Metodicky pokyn pro urcovani zatizitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektl

Navrhové normy
CSN EN 1990 Eurokdd : Zasady navrhovani konstrukci,
CSN EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci,

Technicka zprava
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CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci,
CSN EN 1993 Eurokdd 3: Navrhovéni ocelovych konstrukci,

CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovéni geotechnickych konstrukei,
CSN EN 206 Beton: Specifikace vlastnosti, vyroba a shoda,

CSN 73 6201 Navrhovani mostnich objektd,

CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a tfidéni,

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd,

CSN 73 6209 ZatéZovaci zkousky mostd,

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce,

2.4 Odchylky od platnych norem a predpisti

Nejsou.

3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DiLA

Trat Tanvald — Korenov je dle kategorie Zelezni¢nich drah podle zakona €. 266/94 Sb. o drahach
drahou regionalni, vlastnikem je CR zastoupena SZ, statni organizace, provozovatelem drahy je
SZ, statni organizace. Jedna se o jednokolejnou, neelektrifikovanou trat. V predmétném useku je
trat ozubnicové Jde ojednu z poslednl'ch normalné rozchodnych ozubnicovych ieleznic v Evropé

vevys

pamatku.

Pfedmétem opravy je komplexni oprava tratového Useku Tanvald (mimo) — Kofenov (mimo),
dopravny D3 Desnd a odb. vyhybky na vle¢ku Preciosa Ornela a.s. (zatim v majetku vleckare) a
zajistit tak bezpecné a spolehlivé provozovani drdzni dopravy a dlouhodobé udrzeni
pozadovanych parametrl trati (adhezni i ozubnicovy provoz). Oprava probéhne v km 27,533 —
30,590; 30,730 — 34,115. Dopravna D3 Dolni Polubny neni soucasti této stavby a bude reSena
samostatnou investi¢ni stavbou. Soucdasti opravnych praci bude oprava zZelezni¢niho svrsku v¢.
nové ozubnice na Y praZcich, Zelezni¢niho spodku, sanace skalnich zarez(, sanace Zelezni¢niho
spodku na prejezdech, oprava odvodnéni, nastupist (zast. Kofenov, dopravna D3 Desnad), stezek,
osvétleni, osazeni EOV a elektromotorickych prestavnik( na krajnich vyhybkach v dopravné D3
Desna a s tim spojené zfizeni technologického objektu, vypichy pro DDTS, oprava most(, tuneld,
zdi a propustkl a oprava prejezdl P5545, P5546, P5547, P5548, P5550 a P5551.

4 Zakladni udaje - navrzeny stav

Staniceni: evidencni km 33,967
stavebni km 33,971 816

Situovani mostniho objektu v terénu: Propustek se nachdzi v Siré trati

Pocet koleji na mosté: 1
Pocet otvorti: 1
Sikmost mostu: 90,00°

Technicka zprava
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Zelezniéni svriek na propustku: kolejnice 49 E1, prazecY

Polomér oblouku: kol.¢.1 — oblouk R=199 m

Sklonové poméry: kol.¢.1 - stoupd 7,62%

Prevyseni: kol.¢.1-36 mm

Trakce: neni

Prostorové usporadani: propustek navrzen pro prdjezdny prifez VMP dle CSN 73 6201,

VMP =2,5m+ 125 mm rezerva
Tratova rychlost v novém stavu: 40 km/h

Ucel objektu, prekonavané prekazky:
mostni otvor ¢. 1:

obcasny vodni tok

staniceni traté: km 33,971 816 (kolej ¢.1)
uhel kfizeni: 90,00°
volna vyska: 0,95 m (novy stav)
rozpéti: 1,85 m (novy stav)
svétlost otvoru: 1,35 m (novy stav)

Trida zatiZeni: A-40

Reseny trafovy usek Liberec (mimo) — Szklarska Poreba (PKP) (&3st),:

. Usek stavby se nachazi na Zelezniéni trati Liberec (mimo) — Szklarska Poreba (PKP) (&3st),
TU 1671, dle Jizdniho fadu 2017 na trati ¢. 036 Tanvald — Harrachov

. Stavebni pozemek je definovan mistem stavby, tedy jednokolejna trat defini¢niho Useku 24
Tanvald - Desna

. Spravcem predmétného tratového Useku je Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové

5 Rozsah navrhovanych opatreni

Stdvajici konstrukce se nachazi v Siré trati. Veskera polohova orientace se vaze na vyrovnavané vedeni os
koleji na propustku resp. koryto obcasné vodotece.
Vzhledem k tomu, Ze
e Stdvajici nosna konstrukce a spodni stavba jsou v dobrém stavu, pojivo zdiva je zvétralé, otvor
propustku a okoli vtoku a vytoku je zanesené sedimenty
o Sitkové uspofadani na stavajicim objektu prostorové nevyhovuje navrhované Upravé tvaru
Zeleznic¢niho svrsku (presyp Stérku, chybéjici zabradli)

navrhuje se

oprava objektu

Technicka zprava
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ktera zahrne

e Provedeni kotvené nadezdivky s dozdénim z kamenl na cementovou maltu na parapetnich
Castech NK

e Realizaci fimsovych Zulovych blok( kotvenych do nadezdivky

e Osazeni fimsy ocelovym tfimadlovym zabradlim kotvenym shora do kamene

e Provedeni nového izola¢niho souvrstvi na rubu klenby s odvedenim vody drendzi k prostupu
kfidlem na povodni strané

e Procisténi koryta vodniho toku pod objektem a na vtoku a vytoku z propustku

6 Stavajici stav objektu

6.1 Zakladni udaje - tabulka

druh nosné konstrukce (pro vsechny konstrukce) kamenna klenba
popis spodni stavby véetné kfidel (pro vSechny cdsti Masivni opéry kamenné, kolmd svahovand
spodni stavby) kridla
pocet mostnich otvord 1
délka premosténi 1,35m
délka mostu 3,65m
rozpéti nosné konstrukce (pro vsechny otvory a nosné | 1,85 m
konstrukce)

stavebni vyska (pro vsechny otvory a nosné 2,55m
konstrukce)

vyska obrysu kolejového loZe (rozhoduijici) 1,73 m
volna vyska pod mostem (pro vsechny otvory a nosné | 0,27 m
konstrukce)

svétlost kolma (pro vsechny otvory a nosné 1,35m
konstrukce a ¢dsti spodni stavby)

Sikmost mostu — prava/leva kolma
velikost Uhlu Sikmosti 90°
Uhel (uhly) kiizeni s pfemostovanou prekazkou 90°
(prekazkami)

Sikma svétlost (pro vsechny otvory a nosné 1,35m
konstrukce)

Sitka propustku 7,06 m
rok vyroby (vystavby) dosavadni nosné konstrukce - 1902
pfi rekonstrukcich (pro vsechny nosné konstrukce)

Technicka zprava
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rok vyroby (vystavby) dosavadni spodni stavby — pri 1902
rekonstrukcich (pro vsechny cdsti spodni stavby)

rok posledni rekonstrukce nebo opravy objektu — pfi
rekonstrukcich (pro vsechny nosné konstrukce a cdsti
spodni stavby)

Udaje o dosavadni zatizitelnosti nebo navrhovém A-40
parametru (je-li zndm) (pro vSechny nosné konstrukce
a ¢dsti spodni stavby)

stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle predpisu
SZDC S5) (pro vsechny nosné konstrukce a &dsti spodni
stavby)

6.2 Popis jednotlivych ¢asti objektu

Propustek prevadi jednokolejnou trat pres trvalou vodote¢ (Martinsky potok). Konstrukéné se jedna o
propustek tvoreny kamennou klenbou na masivnich opérdch z kamenného zdiva s kolmymi kfidly, na
vytoku svahovanymi. Svétlost otvoru je 1,35 m. Okraje klenby jsou opatteny nizkymi parapetnimi zidkami,
§itka objektu je 7,06 m. Na objektu se v kolejovém loZi nachazi vedeni kabel&l CDT DK a DOK+TK.
Propustek nebyl doposud rekonstruovan. Konstrukce je v dobrém stavu, nejevi znamky poruseni.
Kamenné zdivo ma zvétralé pojivo. Otvor propustku i koryto na vtoku a vytoku jsou zanesené sedimenty.
Zatizitelnost objektu vyhovi tratové tiidé zatizeni A-40.

7 Novy stav objektu

7.1 Koncepce navrzeného feseni

Vzhledem k dobrému stavu objektu, ale nevyhovujicimu sitkovému usporadani (presyp sStérku, chybéjici
zabradli) je navrzena Uprava objektu pomoci kamenné nadezdivky parapetnich zdi spolu s osazenim
novych kamennych fimsovych blok( s kotvenym ocelovym zabradlim. Rub klenby bude odhalen a opatien
novou izolaci s drendzi vyvedenou skrz povodni kfidla. Kamenné zdivo je navrzeno ocistit tlakovou vodou
a hloubkové presparovat v celém rozsahu. Koryto Martinského potoka v rozsahu mostu bude procisténo.
Vedeni draznich kabelll je v novém stavu navrzeno v chraniéce vedené vpravo podél fimsy v kolejovém
loZi.

7.2 Navrhové zatiZeni
Tratova tfida zatizeni v feseném Useku je A-40.

Ve

7.3 Prostorové uspoiadani na objektu

7.3.1 Pouzity VMP

Most se nachazi v Siré trati, v oblouku, s otevienym kolejovym loZzem. Tratova rychlost na propustku bude
40 km/h. Pro navrh usporadani propustku byl pouZit volny mostni prarez VMP 2,5 s ptislusnou rezervou
dle CSN 73 6201.

7.3.2 Stanoveni vzdalenosti pifekazky od osy koleje na objektu

Stanoveni vzdalenosti prekazky od osy koleje je déano ustanovenimi €l. 4.2.10-4.2.18 €SN 736201 plus
rezerva 125 mm pro mosty s kolejovym loZzem.
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7.3.3 Rozmeéry kolejového loze

Sitkové usporadani kolejového loZe plné respektuje jeho nutny obrys véetné dle CSN 73 6201, ¢l.
14.2.3-9. Voln4 &itka kolejového loZe ¢ini 2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm podle CSN 73 6201, ¢€I.
1424 +7.
Zaroven je dodrzena minimalni tloustka kolejového loze jednak podle vyhlasky 177/1999 Sb. o stavebnim
a technickém fadu drah v platném znéni (v¢. vyhl. 243/1996 a346/2000), §18, ¢l. 6, ktera ¢ini 300 mm pod
loZnou plochou prazce.

7.4  Zelezniéni svriek na objektu

Stdvajici kolejovy rost bude nahrazen novym — kolejnice 49 E1 na ocelovych prazcich Y. Geometricka
poloha koleje bude optimalizovdna, zfizena bude bezstykova kolej a realizovany budou drdzni stezky v
predepsané Sifce. Navrzené je oteviené kolejové loze.

7.5 Prostorové usporadani pod objektem

Prostorové usporadani pod objektem se neméni.

7.6 Navrhové charakteristiky objektu v novém stavu

Druh nosné konstrukce: kamennad klenba na tiznych kamennych opérdach s kolmymi svahovanymi
kridly

Usporadani: Zelezni¢ni propustek s presypavkou prevadéjici dopravu na 1 koleji, oteviené usporadany
Pocet mostnich otvor: 1

Délka premosténi: 1,35m

Délka propustku: 4,00 m

Rozpéti nosné konstrukce: 1,85 m

Stavebni vyska: 2,66 m

Volna vyska pod mostem: 1,05m

Vyska propustku: 3,71 m

Volna Sitka na propustku: VMP 2,5 + rozsiteni v oblouku 72mm + rezerva 125 mm = 2695 mm
Sitka propustku: 7,06 m

Sikmost objektu: kolma

Uhel kiizeni s premostovanou piekazkou: 90,00°

UloZeni nosné konstrukce: plosné

Statické plsobeni: klenba

Navrhové zatizeni: model pro TTZ A-40
Vypocditana zatiZitelnost: pfechodnost A-40

7.7 Zemni prace

7.7.1 Vykopy

Vykopy jsou provadény predevsim strojné v zeminach tfidy tézitelnosti I. Vykopy jsou svahované se
sklonem svahti 1:1. Pfed provedenim vykop( je nutné provést vytyceni veskerych inZzenyrskych siti v misté
stavenisté a provést jejich pripadnou ochranu, prelozku ¢i docasné vymisténi.
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7.7.2 Zasypy

Zasyp nad propustkem a na rubech propustku je navrzen ze vhodné propustné nenamrzavé zeminy (SW,
SP, GW, GP), hutnéné po vrstvach max. tl. 200 mm na 14=0,85. Zasypy se navrhuji v souladu s TKP, kap. 3
a predpisem SZDC S4.

Pozadovany Epl = 40 MPa (pro koleje celostatnich drah pro rychlost <120 km/h dle predpisu S4).
Konstrukéni vrstvy zasypu Zelezni¢niho télesa jsou navrzeny ze Stérkodrti fr. 0-32.

7.8 Bouraci a demolicni prace

Bouraci a demoli¢ni prace se tykaji pouze pripadné ochranné nadezdivky nad rubem klenby, jinak celd
konstrukce zlistane zachovana.

7.9 Spodni stavba

V ramci opravy objektu je navrZena sanace stavajici spodni stavby otryskanim a prespdrovanim zdiva.
Spodni stavba bude sanovana vcéetné kfidel a cel propustku.

Sanace spociva v presparovani a lokdlnim prezdénim — vyména prasklych kameni ¢i doplnéni kamen(
chybéjicich. Rozsah sanace vychazi z mistniho Setfeni. Odhad rozsahu presparovani z mistniho Setfeni je
50 % hloubkového presparovani a dalSich 20 % povrchového pres-parovani.

Vzhledem ke stavu zdiva opér je nutné odstranéni vegetace ze spar. Spary je nutno vysekat do hloubky
100 mm, vycistit stlatenym vzduchem (bez olejovych pfimési) a nasledné zasparovat sanacni maltou.
Rozsah plochy pro tento sanacni zasah je omezen plochou 15 m2 pro jednu etapu zdsahu, aby nedoslo k
dalsimu rozvolnéni zdiva. Vyjimecné bude také nutné vyjmuti uvolnénych kameni a jejich opétovné
zazdéni.

Postup sparovani zdiva:

— odstranéni rozrusené malty ze spar do zadané hloubky mechanicky (v kombinaci se stlacenym
vzduchem) nebo vysokotlakym vodnim paprskem,

— odstranéni materialu ze spar a jejich fadné provihceni, pfipadna aplikace adhezniho mustku,

— vyplnéni spar cementovou maltou a jejich povrchova finalizace.

Maltu do spar Ize vtlacovat rucné v pripadé povrchového sparovani a pomoci sparovaci pistole s tlakem
do 0,5 MPa pfi hloubkovém sparovani.

PFi sanaci je tfeba dodriet poZadavky TKP staveb CD, kap. 23 “Sanace inZzenyrskych konstrukci“.

7.10 Nosnha konstrukce

7.10.1 Nosnha konstrukce

V rdmci opravy objektu je navrZena sanace stavajici nosné konstrukce a provedeni nadezdivky parapetnich
¢asti na NK.

Sanace klenbové nosné ¢asti mostu bude totozna jako sanace spodni stavby — viz vyse.

Bude provedeno dozdéni parapetnich zdi pomoci kotvenych betonarskych prutl @ 20mm a kamenUl na
maltu cementovou. Prava nadezdivka bude zhotovena v. 0,35 m, leva v. 0,60 m (Celni pohled). Vlepené
pruty budou zéroven slouzit ke kotveni fimsovych blok(. Délka obou parapetnich zidek je 4,0 m.

7.10.2 Rimsy

Leva fimsa bude zhotovena z kamennych Zulovych blok( o rozmérech 1000 x 600 x 300 mm a 500 x 600 x
300 mm. Délka obou fims je 4,0 m. Pro kamenné fimsy bude pouzito zdivo pouze ze stejného druhu
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kamene ¢i petrograficky pfibuzného druhu kamene jako stdvajici nosna konstrukce a spodni stavba.
Zulové kvadry budou pemrlované se srazenou hranou.

Prava fimsa zUstava puvodni, bude provedena sanace kamen.

Kamenné bloky budou kotveny do stavajici poprsni zidky pomoci chemickych kotev. Minimalni hloubka
vyvrtu do poprsni zdi je 300 mm. Minimalni hloubka vyvrtu do kamenné fimsy 200 mm.

7.10.3 Loziska
Nejsou navrzena.

7.10.4 Mostni zavéry

Nejsou navrzeny.

7.10.5 Zabradli
Zabradli se na objektu vyskytuje na fimsach celnich parapetnich zidek. Zabradli je navrzeno ocelové
Uhelnikové, vysky 1100 mm nad povrchem fimsy. Délka zabradli je vlevo i vpravo 4,0 m.

Sloupky zabradli jsou do fimsovych blokd kotveny pres patni plech pomoci dodatec¢né vrtanych
chemickych kotev. Podliti patnich desek zabradli bude provedeno plastmaltou. Nelze z izola¢nich divod(
pouzit zalivkové smési na bazi vysokopevnostnich cementd.

Pro podliti bude pouZita nizkoviskozni epoxidova pryskyfice se zvySenou tolerantnosti vici vihkosti
podkladu plnéna ostrym susenym kiemicitym piskem frakce 0,06-0,63 mm — po-mér plnéni 1:6 pfipadné
az 1:9 v zavislosti na teploté vzduchu a konstrukce. Vzhledem k viskozité plastmalty bude kolem patniho
plechu provedeno ohrazeni. PouZita pryskyfice bude splriovat elektricky izola¢ni odpor > 1*106 ‘QOm.

7.11 Zasady rfeSeni a poZadavky na vodotésné izolace

Izolace na vyrovnavaci vrstvé je navrzena jako celoplo$sna vodotésnd proti stékajici vodé z
natavovanych asfaltovych past z modifikovaného asfaltu. lzolace bude opatfena mékkou
ochranou. Obecna skladba:

podkladni vrstva - betonova deska a rub fims

pfipravna vrstva - nizkoviskdzni epoxidové pryskyfrice

vodotésna vrstva - asfaltova pdasova izolace (NAIP) tl. 10 mm celoplo$né natavend
meékka ochrana - ochranna geotextilie (min. 1200 g/m2)

separacni vrstva - separacni folie PE

Izolace na vnéjsich plochach parapetnich zdi zasypanych zeminou bude provedena asfaltovymi
natéry.
Podrobnéji jsou detaily specifikovany v pfiloze Schéma izolaci a detaily.

7.12 Protikorozni ochrana a povrchova tprava nosnych konstrukci

7.12.1 Protikorozni ochrana oceli
PKO se na tomto objektu tykd ocelového zabradli.

Ochranny protikorozni povlak bude kombinovany, sestavajici z metalizace a natérd. Ochranny

protikorozni povlak hlavnich nosnik{i bude navrien podle SZDC S5/4, tab. 4/1 a podle CSN EN ISO 12944-
5.

Protikorozni ochrana zabradli:
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Zabradli bude opatfeno kombinovanym systémem protikorozni ochrany typu ZSP + ONS 02 pro stupefi
korozni agresivity C5-I.

Stuperi korozni agresivity C5-1 velmi vysokd (dle CSN EN 1SO 12944—2, dle SZDC S5/4, tab. 2/1).
Pozadovana Zivotnost VV velmi vysoka (dle CSN EN 1SO 12944-1, 2, 5, dle SZDC S5/4, tab. 1).

Skladba:

e ocisténi povrchu otryskanim na Sa 3 (dle €SN 1SO 8501-1),

e 7arové zinkovani ponorem 100 pum
e zakladni natér na epoxidové bazi 80 um
e mezivrstva na epoxidové bazi 60 um
e vrchni polyuretanovy natér min. tl. 60 um

celkem 100+200 um

Barevny odstin vrchniho polyuretanového natéru vSech ocelovych ¢asti bude uréen investorem.
Podminky pro provadéni jsou stanoveny v CSN EN 22603, SZDC S5/4 a TKP staveb statnich drah.
Konkrétni natérovy systém musi byt opatfen certifikditem tuzemské akreditované zkusebny, vcetné
technologického postupu a posouzeni ptilnavosti na kovovych povlacich. Konkrétni natérovy systém musi
schvaleny pro pouziti na ocelovych konstrukcich SZ. Konkrétni natérovy systém musi byt schvalen
stavebnim dozorem investora.

Zhotovitel musi vidy vypracovat technologicky predpis provadéni, ktery musi byt schvadlen odbornym
organem investora. PoZadavky na provadeéni jsou stanoveny v TKP, kapitola 18. Technologicky predpis
musi obsahovat zplsob Upravy povrchu odpovidajici konkrétnim podminkam jednotlivych objektl (pro
stavajici konstrukce, nové konstrukce, nové konstrukce s kovovymi povlaky). PoZzadavky na obsah
technologického predpisu stanovuje SZDC S5/4 ptiloha 6.

7.13 Zpusob ochrany proti uc¢inklim bludnych proudu

S ohledem na specifické charakteristiky trubnich propustk( (nosnd konstrukce se sklada ze
samostatné plsobicich prostorovych dild relativné malych rozmért s uzavienou konstrukci, vyztuz trub
tvoli po obvodé uzavienou klec, jednotlivé trouby jsou navzajem oddéleny styky s moznosti jejich
elektrické izolace — pryZové tésnéni spojl) se sekundarni opatieni proti bludnym proudim u téchto
objektll neprovadi.

Pouzité trouby a provedeni konstrukci ukonceni propustk(l musi byt navrieny a provedeny v
souladu s pozadavky na primarni ochranu proti Uc¢inkim bludnych proudl. Tato opatfeni musi byt
respektovana vyrobcem trub a zohlednéna pfi zpracovani TPD.

Na tomto stavajicim objektu nebudou provadéna zvysena opatfeni proti Gcinkiim bludnych
proud( podle zasad TP 124 MDS CR Zékladni ochrannd opatieni pro omezeni vlivu bludnych proud( na
mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci (1999).

Konstrukcéni opatreni:

- Celoplosny hydroizolaéni natér konstrukce propustku a betonového loze.
7.14 Ostatni technické souvislosti

7.14.1 Odvedeni vody z objektu

Odvodnéni rubu klenby je provedeno stfechovité podélnym sklonem k rubové drendzi. Voda je dale
odvedena drendinimi PEHD trubkami DN150 jednostrannym sklonem 3% k vyusténi skrz k¥idla na povodni
strané a ddle do vodniho toku.
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Drenazni trubka bude ulozena na mékké ochrané izolace desky a bude proveden obsyp rour Stérkem
16/32. Vyusténi na terén je provedeno s ¢elem odlazdénym kamenem tl.100 mm. Mimo vyrovnavaci
vrstvu je potrubi vedeno na podkladnim betonu tl. 150 mm, obsyp je min. 200 mm.

7.14.2 Prechody do trati, terénni Gpravy

Vzhledem k umisténi otevienému kolejovému lozi se neresi prechody do plané. V kolejich neni navrzeno
ZKPP v souladu s S4, SZDC.

7.14.3 Ukolejnéni

Ukolejnéni neni navrzeno.

7.14.4 Opevnéni svahu a tpravy pod mostem

Neni navrZeno zadné opevnéni svahul. Bude provedeno procisténi koryta potoka pod objektem a na délce
2,5 m pred a za koncem NK.

7.14.5 Trak¢ni vedeni na mostnim objektu

Trakcni vedeni neni.

7.14.6 Zvlastni zafizeni

Objekt nepodléha Fizeni o umisténi zvlastniho zafizeni. Neni zndmo, Ze by toto zafizeni na objektu bylo
umisténo.

7.14.7 Tabulky letopoctu

Nejsou navrzeny.

7.14.8 Zajistovaci a geodetické znacky

Zajistovaci znacky nejsou navrzeny.

7.15 Odchylky proti platnym normam a pfedpisiim, udélené vyjimky

Odchylky proti predpisiim nejsou, vyjimky z norem se nepoZzaduji.

8 Zatézovaci zkouska
Neni pozadovana.

9 Pozadavky na material

9.1 Kamen

Pro sanaci kamenného zdiva se smi pouzit pouze stejného druhu kamene ¢i petrograficky pfibuzného
druhu kamene, ktery byl pouZit pro vystavbu objektu. Dle stavebné technického prizkumu byly pro stavbu
propustku pozity kamenné bloky z Zuly.

Soucinitel mrazuvzdornosti: 0,85 (podle CSN 72 1800).

9.2 Malty pro zdéni a sparovani

Malty pro zdéni a sparovani obecné musi splfiovat pozadavky CSN 72 2430.
Pro sparovani zdiva tohoto objektu je tfeba pouZit sparovaci maltu, jejiz objemové zmény v dlsledku
vysychani (smrsténi) jsou mensi nez 0,4 mm/m. Jednd se o tzv. objemové kompenzovanou
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cementopolymerni maltu, kterda je schopnd zdivo vodotésné utésnit a zabranit jeho vyraznéjSimu
dotvarovani.

9.3 Betonarska vyztuz

Betonaiska vyztuz bude B500B dle €SN EN 10080.

Pozadavky pro vyztuz do betonu jsou stanoveny v TKP kap. 18.
Pozadovany dokument kontroly materialu (inspekcni certifikat):
Material bude dodan s dokumenty kontroly jakosti dle CSN EN 10204 :

- pro veskerou vyztuz - specifickd kontrola 3.1,

- pfidavny materidl pro svarovani - specifickd kontrola 3.1,

9.4 Ocel pro konstrukce

Pro vSechny ocelové ¢asti mostu bude pouZit material predepsany v této projektové dokumentaci (t;j.
v souladu s kap. 19.2 TKP kap.19 01/2015).
Ocelové tfimadlové zabradli:

jakost dle CSN EN ISO 3834-1: zakladni
pozadavky dle CSN EN SO 15607: 6.2
vyrobni skupina dle CSN EN 1090-2+A1: EXC2
prikaz zpGsobilosti dle CSN 73 2601: M
dokumentem kontroly dle CSN EN 10204: 2.2

ocel $235JR - dle CSN EN 10025-2 ... tvarové tyce

Spojovaci prostiedky:
matice — pevnostni tiida 4 dle CSN EN 1SO 4034
podlozky — pevnostni tiida 100 HV dle CSN EN I1SO 7091

9.5 Kolejové loze

Kolejové loZe neni dodavkou v rdmci uvedeného SO, musi vSak spliovat nize uvedené pozadavky véetné
zakazu poutziti recyklatu na objektu.

Pro kolejové loze plati obecné technické podminky ,Kamenivo pro kolejové loze” — €. j. 59110/2004-013,
technické kvalitativni podminky kapitola 7, ,Kolejové loze” - €. j. TUDC-S3916/2012 a pFedpis SZDC S3 &ast
desata. Ustanoveni téchto obecnych technickych a kvalitativnich podminek je tfeba dodrzZet pti veskerych
dodavkach kameniva pro kolejové loZe véetné vyuziti recyklovaného kameniva ze stavajiciho kolejového
loZe.

Nové kolejové loZe je navrieno z kameniva hrubého drceného, frakce 32/63. Tloustka Stérkového lozZe je
0.35 m pod loZnou plochou prazce. Recyklované kamenivo se uvaZuje pouZit pfi bazi plané Zelezni¢niho
spodku s doplnénim vrstvy nového Stérku prip. pod stezkou pfi zapusténém Stérkovém lozi. Recyklované
kamenivo se nepouZije na mostech a v ¢asti zpevnéné konstrukce prazcového podlozi ZKPP).

Technicka zprava
TYM/SAGASTA — Tanvald — Kofenov B Spravce:Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o. B 09/2021 16



Oprava trati v iseku Tanvald — Kofenov H T¥M DOPRAVNIHO
PROPUSTEK V EV. KM 33,967 Cgp '\ INDENTRSTW s.ro. ‘\‘—‘ "o T.A
SO 04-14-08 A

10 Zpusob provadéni stavby, postup vystavby

10.1 Navrh postupu provadéni praci

Mostni objekt bude realizovan ve tfech fazich. Pfedpokladem je realizace opravy propustku ve 20 dnech,
pozadavek na vylouceni drazniho provozu je 13 dnd. Detailni harmonogram vystavby v pfiloze P2 této
Technické zpravy.

Clenéni na etapy z hlediska technologie vystavby:

10.1.1 Pripravné prace (1 den)
- vymisténi / ochrana draznich kabell

10.1.2 Stavebni postup ¢.1 (13 dnti)
- vytrhdni svréku a odtézeni SL
- odtézeni SL, vykopy, demontd? vybaveni
- vyrovnavaci betonova vrstva
- izolace klenby, ochrana izolace
- nadezdivka klenby
- osazeni zulovych blok
- drenaze, zasypy
- zfizeni Zel. svrsku
- montdzZ zabradli
- uloZeni draznich kabel(i do definitivni polohy
- uvedeni do provozu

10.1.3 Dokonéovaci prace (7 dnti)
- sanace spodni stavby — oCisténi, pfesparovani
- terénni Upravy

10.1.4 Zvlastni pokyny a doporuceni

Nejsou.

10.1.5 Technologie vystavby

Zemni prace a budovani spodni stavby a nosné konstrukce mostu budou vykonany bézinymi
stavebnimi technologiemi.
10.2 Zajisténi dosavadnich provozi

Drazni i mimodrazni provoz je sice stavbou omezen, ale je zajistén prostfednictvim opatreni v
ramci POV.
10.3 PoZadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalsi provozni omezeni
Pozadavky na vyluky jsou v souladu s POV stavby a stavebnimi postupy. Pro vystavbu propustku se

predpoklada délka vyluky 13 dni.

10.3.1 Vyluky trati SZ

Vyluky pro realizaci SO nad rdmec stavebnich postupt nejsou poZzadovany.
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10.3.2 Omezeni pro provoz na trati SZ

Dlouhodoba vyluka.

10.3.3 Naruseni cizich zajma

Ptrelozky siti draznich a mimodrdznich jsou v rozsahu dotceni vystavbou objektu véetné navaznosti feseny
v ramci navazujicich objektd.

10.4 Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektt

10.4.1 Uzemni podminky

V prostoru mostu se vyskytuje fada siti:
CDT DK- sdélovaci zafizeni ( v kolejovém loZi)

DOK + TK — sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni (v kolejovém lozi)

10.4.2 Souvislost s vystavbou navazujicich objektl

Dokumentace je zpracovana v koordinaci s navazujicimi objekty v rdmci stavebnich postup0.

10.5 Pristupy na stavenisté

PFistupy na stavenisté jsou po draznim télese.
Napojeni stavby na inZenyrské sité je v misté stavby omezené, vzhledem k realizaci podle stavebnich
postupl bude provedeno prevainé mobilnimi zdroji.

10.6 Dopad vystavby objektu na celkovou technologii stavby

Dopady vystavby jsou zahrnuty do celkového POV stavby a koordinovany s ostatnimi stavebnimi
¢innostmi. Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti Organizace vystavby.

10.7 Prehled budoucich vlastnika a spravca

UvaZzovanym vlastnikem a spradvcem mostniho objektu je Sprava Zeleznic, statni sprdva, Oblastni
reditelstvi Hradec Kralové.

7 s

10.8 Predavani ¢asti stavby do uzivani

Stavba a jeji ¢asti budou predany do uzivani po jejich dokonéeni. Neuvazuje se predc¢asné uzivani mostni
konstrukce.

11 Vytyceni objektu

Vytyceni objektu bude provedeno podle soutfadnic bodd na spodni stavbé (zaklad cela, zakladova deska,
vtokova jimka). Dalsi body mohou byt vytyceny na zakladé kdét, uvedenych ve vykresové dokumentaci.
Veskeré souradnice jsou uvedeny v globalnim systému S-JTSK, vysky v systému Bpv.

Presnost vytyceni dle €SN 73 0420-1 a 730420-2. Pro vytyceni bude pouzita platna vytycovaci sit stavby.

12 Pokyny pro provozovani a udrzbu objektu

Pokyny se tidi predpisem SZ S5 Sprava mostnich objektd, pfedevsim ¢ast 9 — Zasady pro provadéni udriby.
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13 PRILOHA 1 - ZAPISY Z PORAD, PRIPOMINKY

- Stdvajici propustek tvofen kamennou klenbou, svétlost otvoru 1,35 m, kolma kamenna
kfidla, objekt prevadi Martinsky potok, ktery je pred vtokem do objektu zatrubnén pod aredlem
pily v Hornim Kofrenové

- Sanace objektu bude provedena natavovanou izolaci na vrstvu vyrovnavaciho betonu na
rubu klenby, pouzita bude mékka ochrana

- Zasyp klenby bude proveden v souladu s predpisem S4, kapitola 24, obr.7

- Parapetni zidky provedeny vyzdénim z kamen( s kotvenim pomoci vlepené betonarské
vyztuZe, fimsy provést z kamennych zZulovych blok(, do nich bude shora kotveno ocelové
tfimadlové zabradli

- Kamenné zdivo spodni stavby bude ocisténo tlakovou vodou a hloubkové presparovano
- Koryto potoka bude v pfiméreném rozsahu procisténo

Pfipominky k projektu:

Propustky

Obecné :

- Okétovat a zakreslit rozméry nutného kolejové loZze. Kéty vztahovat k niveleté koleje Bylo
doplnéno. (Ing. Knytl)

- Vyznacit hranice pozemku Bylo doplnéno. (Ing. Knytl)
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15 PRILOHA 3 — PREPOCET ZATIiZITELNOSTI
Zatizitelnost propustku v km 33,967

Zatizeni propustku kamenna r.v.1902 swetlost 1,35 m
klenba
1. STALE
wska obj.tiha norm.zat. souc.zat. wp.zat.
h Y Qsn ¥ Qsd
[m] [kN/m?] [kN/m?] [-] [kN/m?]
nadnasyp 1,57 21,0 33,0 1,30 42,9
CELKEM STALE 33,0 42,9
2. OSTATNI STALE
wska obj.tiha norm.zat. souc.zat. wp.zat.
h Y Yn Vi Jd
[m] [kN/m?] [KN/m?] [kN/m?]
zel. swsek 1,6 1,30 2,1
kolejové loZe + prazce 0,4 20,0 8,0 1,30 10,4
CELKEM OST. STALE 9,6 12,5
3. NAHODILE KRATKODOBE
3.1. |zatézovaci Mak UIC-71 dyn.souc. norm.zat. souc.zat. wyp.zat.
3 Pnuic Yi Pduic
[-1 [kN/m?] [-] [kN/m?]
zatéZovaci Mak UIC-71 200 | 520 | 130 | 1352
3.2. |zatéZovaci Mak TTZ A dyn.souc. norm.zat. souc.zat. wyp.zat.
3 PnaA Ye Pda
prechodnost [-] [kN/m?] [-] [kN/m?]
zatézovaci Mak TTZ A 145 | 220 | 130 | 415
3.3
zatéZovaci Mak (dle ptivodniho nawhu) dyn.soug. zatizeni souc.zat. zatizeni
3 p ¥ Pa=P" 3
[-] [kN/m?] [-] [kN/m?]
zatézovaci Mak (dle pivodniho navrhu) - [ 419 ] [ 419 |

Predpoklady stanoveni zatizitelnosti klenbového mostu:

- protoZe neni k dispozici puvodni staticky wpocet, je zatizitelnost stanovena na zékladé porownani
zatéZovacich schemat Maku (pavodni nawh) a aku UIC-71

- za zatizeni q;,, odpovidajici mezi Unosnosti povazujeme celkové zatizeni z pavodniho navrhu
(pro zatéZovaci Mak nawsené 0 20% : Qjm = 1,2 * (QsntantpPa)
(vtom 15 % nawsSeni dov. namahani pfi celkovém zatizeni a rezerva 5% )

Pak zatiziteInost je

zUIC = [qlim - (qsn+qn)] / (6 * Pnuic )= [1,20 * (qsn+qn+pA )' (qsn+qn)] / (6* anIC)
ZA = [QIim - (QSn+Qn)] / (5 * Pna )= [120 * (qsn+Qn+pA ) - (qsn+Qn)] / (5* pnA)

Zu|c = 0,57
Zp = 1,84
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Prehled zatizitelnosti mostu

A. Identifikace mostu

TU ( Cislo, nazev)

L
1671 Liberec (mimo) - Harrachov st.hra  DU: 28

B. Identifikace ¢asti mostu

¢ast mostu: nosna konstrukce / opéra / pof. €islo ve sméru stani€eni:

C. Dopliiujici data pro ¢ast mostu:

Kategorie zatizitelnosti:

A

Vypocetni model:

o (33557 ]

klenba

pod koleji €.

Geometrie koleje uvazovana v pfepoctu pro ¢ast mostu v jejim profilu ve sméru stani¢eni

na zacatku uprostred na konci
polomér oblouku (m ) oblouk oblouk | oblouk
prewsSeni koleje ( mm) 199 199 | 199
excentr. vi¢i ose mostu (m ) - | -
Popis zavad uvazovanych v prepoctu:
Datum zji§téni zpracovaného staws mostu organy CD _/ / - zpracovatelem prepoctu  /
Poznamka k ¢asti mostu: zatizitelnost kamenné klenby
PRVEK viz. ¢islo
Pof. ¢. (Vé DETAIL NAMAHANi ki typ Lp (0] Lm YQ,LM71 |yQ,LM71,E Strany ZLM71 ZLM71,E POZnémky
umisténi) prepoctu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 15 14 15
. prechodnost
1 klenba MSU ohyb | normalové 1 M 2,7 12,00 | 3,6 1,3 0,57 AJ40
2
3
Dne 10.11.2021 Dne: do databaze zadal
Zatizitelnost urcil:  Ing. Knytl
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