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„Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný“   

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 4  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

Dotaz č. 7:  

V technické zprávě se píše, že nové zřízené výhybky 1 a 4 budou osazeny jednoduchými 

výměnovými zámky. V projektu jsou však namalované (kontrolní výměnové zámky 2ks a 

odtlačné kontrolní výměnové zámky 2ks). Co tedy platí? 

 

Ve výkazu výměr je dodávka 6ks (zámek výměnový nebo odtlačný / jednoduchý kontrolní). Dle 

projektu jsou potřeba 4ks. 

Ve výkazu výměr je montáž 8ks (zámek výměnový nebo odtlačný / jednoduchý kontrolní). Dle 

projektu je potřeba 4ks. 

Ve výkazu výměr je demontáž 2ks (zámek výměnový nebo odtlačný / jednoduchý kontrolní). Dle 

projektu je potřeba 0ks. 

Ve výkazu výměr je dodávka (KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 

MM). Tato položka odpovídá specifikaci plastového žlabu do země ZEKAN II. V technické zprávě 

se píše o pokládce pochozích betonových žlabů v rekonstruované části kolejiště a tímto se 

domníváme, že se jedná o nesprávně specifikovanou položku. 

 

Odpověď č. 7: 

Dle TZ a situační schémy budou výhybky osazeny: jednoduchými a kontrolními odtlačnými 

výměnovými zámky pro jízdy po 1. koleji (základní poloha) a jednoduchými výměnovými zámky 

pro jízdu po 2. koleji.   

To je dohromady 6 ks nových výměnových zámků + 6x montáž. Kromě toho budou demontovány 

dva výměnové zámky na výhybce č.2 a po ukončení obnovy zpětně namontovány. To je 

dohromady 8x montáž podle VV. 

Počty zámků v Soupisu prací jsou tedy uvedeny správně. 

 

OTSKP neobsahuje položku pro pochozí žlaby. 

Dotaz nespecifikuje SO, či PS, kterého se týká. Pokud se dotaz týká PS 01-21-01, tak se 

uvedená položka ze soupisu prací týká zřízení pochozích žlabů, jak je uvedeno v technické 

zprávě na str. 6. 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti zodpovězení dotazu č. 7 v náhradním termínu, postupuje zadavatel v souladu s 

ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj. ze dne 16. 10. 

2024 na den 17. 10. 2024. 
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Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené 

úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – 

sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – 

sektorová veřejná zakázka: 

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 16/10/ 2024 nahrazeno: 17/10/2024 Čas 09:00 

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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