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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 17 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  

 

Dotaz č. 77: 

Výkaz výměr – záložka D.2.2.1 Pozemní stavební objekty budov 

Položka číslo 23 R_M_008.1 Přístřešek pro odpadové hospodářství, 3380x1780x2180 mm, 
žárově zinkovaná ocel - montáž 

Chybí odkaz na PD – prosíme bližší specifikaci. Například hmotnost kce apod. 

Odpověď na dotaz č. 77:  

Jedná se o část SO 45-79-01 Mobiliář. Přístřešek označen kódem M_008 a je popsán a 
rozkreslen v příloze SO457901_XX_1_002. 

 

Dotaz č. 78: 

Výkaz výměr – záložka D.2.2.1 Pozemní stavební objekty budov 

Položka číslo 26 R_M_009.2 Oplocení s vjezdovou bránou, systém ocelových sloupků a 3D 
panelů, v. 2050 mm, d. 48500 mm – dodávka 

Prosíme o bližší specifikaci vjezdové brány – rozměr apod. 

Odpověď na dotaz č. 78:  

Jedná se o část SO 45-79-01 Mobiliář. Oplocení označeno kódem M_009 a je popsáno a 
rozkresleno v příloze SO457901_XX_1_002. 

 

Dotaz č. 79: 

Ve výkazu jsme nenašli systémové lišty KZS dle ETICS. Ve výkazu jsou vykázány pouze lišty 
rohové. Chybí zde parapetní lišty, APU lišty a nadpražní lišty s okapničkou. Prosíme o doplnění 
popřípadě o informaci, zda je budete požadovat. 

Odpověď na dotaz č. 79:  
Jedná se o skladbu F01 s obkladovými pásky. Okna jsou s předsazenou montáží v rovině 
zateplovacího systému.  
 
Smazané položky:  

59051486 

profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS M     0,000 
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622252002 

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu M     0,000 

 
Nové položky 

R59051400 

Ostatní příslušenství KZS - zakládací, rohové, 

dilatační profily a jiné soubor     1,000 

R622252002 

Montáž ostatního příslušenství KZS - zakládací, 

rohové, dilatační profily a jiné soubor     1,000 

 

Dotaz č. 80: 

Ve výkazu výměr je položka 29 622221141Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější 
stěny, na podk 

Bude investor požadovat zápustnou montáž? Pokud ano prosíme o doplnění položky 

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny 

Odpověď na dotaz č. 80:  

Jedná se o skladbu F01 s obkladovými pásky. Skladba bude provedena dle certifikovaného 
systému výrobce obkladových pásků. Zápustná montáž nebude s největší pravděpodobností 
vyžadována. 

 

Dotaz č. 81: 

Žádáme o posun termínu pro podání nabídek, a to alespoň do 1. 10. 2024.  

Zadavatel obdržel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace množství technických dotazů či 
dotazů týkajících se vad VV, na základě kterých došlo 8x k aktualizaci VV (naposledy ve 
Vysvětlení ze dne 17.9.) a dosud došlo k posunu termínu pro podání nabídek v rámci šestnácti 
Vysvětlení pouze o 13 kalendářních dní z 10.9.2024 na aktuální datum 23.9.2024. Zde si 
dovolujeme zadavatele upozornit, že dle § 99 ZZVZ je povinen lhůtu prodlužovat přiměřeně ke 
změnám zadávacích podmínek, ke kterým v průběhu lhůty pro podání nabídek došlo.  

Věříme, že úmyslem zadavatele je zajistit co nejvíce bezproblémovou realizaci předmětu 
veřejné zakázky, kterou lze dosáhnout právě řádnou přípravou nabídky. Obsahem VV velké 
množství položek a příprava nabídky je velice komplikovaná. Domníváme se, že prodloužení 
lhůty pro podání nabídek nezpůsobuje zadavateli žádnou újmu a nepředstavuje zásadní 
překážku s ohledem na zajištění cíle zadávacího řízení, kterým je dostatečné zajištění 
hospodářské soutěže a obdržení kvalitních cenových nabídek. Pokud zadavatel s ohledem na 
aktualizace VV neprodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, hrozí zadavateli, že budou 
podány námitky vůči zadávacímu řízení a dále by mohlo zadavatelovo jednání výrazně narušit 
základní princip zadávání veřejných zakázek – zachování soutěžního prostředí, které má 
umožnit z co možná nejširšího okruhu podaných nabídek vybrat pro zadavatele nabídku 
nejvhodnější, což lze posoudit jako správní delikt. 

Vyhoví zadavatel uchazeči a prodlouží lhůtu pro podání nabídek? 

Odpověď na dotaz č. 81:  

Zadavatel žádosti částečně vyhovuje a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 4 kalendářní dny. 
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Přílohy: 

- XDC_VB Mlada Boleslav_ZM09_240918 
- XLS_VB Mlada Boleslav_ZM09_240918 

 

 

 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 17 zadavatel zároveň přiměřeně 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 4 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k 
povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh 
možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby 
od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 
v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz /. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka: 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 23 / 09 / 2024 nahrazeno: 27 / 09 / 2024  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 
zákonných požadavků. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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