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SEZNAM  POUŽITÝCH  ZKRATEK 

ATO – automatic train oparation (automatické vedení vlaku) 

BOZP ‐ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CCS ‐ Control Command and Signalling (Řízení a zabezpečení; užívá se zpravidla ve spojení TSI CCS) 

CDP ‐ Centrální dispečerské pracoviště 

ČSN – České technické normy 

DD ‐ Doprovodná dokumentace 

DDTS ŽDC ‐ Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

DNS ‐ doplňková návěstní svítilna 

DOZ – Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DSP ‐ Projektová dokumentace pro stavební povolení 

PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby 

DÚR ‐ Dokumentace pro územní řízení 

DŽDC ‐ dispečer železniční dopravní cesty 

ETCS ‐ evropské vlakové zabezpečovací zařízení (European train control system) 

ERTMS ‐ evropský železniční řídící systém (European rail traffic management systém) 

HMI ‐ rozhraní obsluha – RBC (z angl. „Human Machine Interface“) 

JOP – Jednotné obslužné pracoviště 

L2 ‐ úroveň 2 (z angl. „Level 2“) 

OŘ – Oblastní ředitelství 

PS – provozní soubor 

s. o. – Státní organizace 

SO – Stavební objekt 

SÚ – Stavědlové ústředna 

SZZ – Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽ – Správa železnic, státní organizace 

PPV – pracoviště pohotovostního výpravčího 

RBC ‐ radiobloková centrála 

TNS ‐ Trakční napájecí stanice 

TNŽ – Technická norma železnic 

TS – Technické specifikace 

TSI ‐ Technické specifikace interoperability 

TTP – Tabulky traťových poměrů 

TZZ – Traťové zabezpečovací zařízení 

ZP ‐ Záměr projektu 

ZPC – zadávací počítač 

ZZ – zabezpečovací zařízení 

ŽST – Železniční stanice 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU A TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ 

Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby:      "Modernizace trati Brno‐Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ 

Stupeň dokumentace:    Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Dílčí část – objekt:     PS 21‐28‐01 Žst. Nezamyslice, úpravy SZZ 

Charakter dílčí části:    modernizace, trvalá 

Katastrální území, pozemky:  viz. dokladová část 

Místo stavby dílčí části:    ŽST Nezamyslice 

Trať podle Prohlášení o dráze:  752 00 

Traťový úsek:      Nezamyslice ‐ Kojetín 

Označení úseku TUDU:    2101  Brno‐hl.n. – Přerov 

Kategorie dráhy:    celostátní, zařazena do sítě TEN‐T 

Kategorie trati podle TSI:  P3 F2 

Údaje o stavebníkovi   

Investor:      Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1 – Nové Město 

        IČ: 70994234 

Zástupce investora:    Stavební správa východ, 

                                                        Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace   

Zhotovitel díla:      Společnost Nej – Koj 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  
Legionářská 1085/8, 
779 00 Olomouc 
IČ: 64610357 

a 

Metroprojekt  Praha a.s., 

Argentinská 1621/36, 

Holešovice 170 00 Praha 7 

IČ: 45271895 

 

Zhotovitel dílčí části díla:  Signal Projekt s.r.o. 

Vídeňská 55, 639 00 Brno 

Hlavní projektant (HIP):   Ing. Jiří Malina 

Specialista dílčí části:    Ing. Miroslav Švorčík 

Odpovědný projektant                Ivo Jabůrek 

dílčí části (SO/PS):    Číslo autorizace ČKAIT: 1006493, technologická zařízení staveb 
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Údaje o nabyvateli PS/SO  

Správce majetku:     Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,  

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Olomouc 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 Zadávací dokumentace objednatele   

 Katastrální mapy 

 Koordinační situace stavby 

 Záměr projektu „Modernizace trati Brno‐Přerov, 4. stavba Nezamyslice ‐ Kojetín“, 

zpracovatel Moravia Consult Olomouc a.s., datum 10/2019 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace trati Brno‐Přerov, 4. stavba 

Nezamyslice ‐ Kojetín“, zpracovatel Moravia Consult Olomouc a.s., datum 07/2018 – 

aktualizace 07/2020, 

 Schvalovací protokol DUR Č. J. 78117/2020–SŽ–GŘ–O6–Hor, z 1. 12. 2020 

 Schvalovací doložka k záměru projektu investiční akce „Modernizace trati Brno‐Přerov, 4. 

stavba Nezamyslice ‐ Kojetín“ č. j. 113/2020‐910‐IZD/2 

3. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A HLAVNÍCH 
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Stávající stav 

ŽST Nezamyslice 

Stanice je zabezpečena reléovým zabezpečovacím zařízením 2. kategorie typu TEST 24. Zařízení je s 

třífázovými elektrickými přestavníky, se světelnými návěstidly a s kolejovými obvody 275 Hz. Vnitřní 

část zařízení je umístěna ve výpravní budově. Pro ovládání zařízení je v dopravní kanceláři zřízen šikmý 

ovládací stůl, který  je doplněn pomocnou  indikační deskou pro kontroly PZS. Úrovňový přejezd na 

zhlaví ŽST v km 62,445 je zabezpečen zařízením PZS 3ZNI typu AŽD 71 s vnitřní výstrojí v reléovém 

domku u přejezdu, indikační a ovládací prvky přejezdu jsou umístěny v dopravní kanceláři. 

ŽST Němčice nad Hanou 

Stanice je zabezpečena reléovým zabezpečovacím zařízením typu TEST 14. Zařízení je s třífázovými 

elektrickými přestavníky, se světelnými návěstidly a s kolejovými obvody 75 Hz. Vnitřní část zařízení 

je umístěna ve výpravní budově. Pro ovládání zařízení je v dopravní kanceláři zřízen šikmý ovládací 

stůl. 

ŽST Kojetín 

Stanice  je zabezpečena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením 2. kategorie. Výhybky  jsou 

zabezpečeny  elektrickými  přestavníky,  všechna  návěstidla  jsou  světelná.  Pro  vybavení  závěrů 

vlakových  cest  jsou  zřízeny  izolované  kolejnice,  které  jsou na obou  zhlavích doplněny  kolejovými 

obvody 75Hz a soubory ASE pro ovládání PZS. Vnitřní část zařízení na zhlavích je umístěna v reléových 

domcích. Úrovňový přejezd na zhlaví ŽST v km 73,747 je zabezpečen zařízením PZS 3ZNI typu AŽD 71 

s vnitřní výstrojí v reléovém domku u přejezdu, indikační a ovládací prvky přejezdu jsou umístěny na 

St.1. Úrovňový přejezd v záhlaví ŽST v km 72,546  je zabezpečen zařízením PZS 3ZNI typu AŽD 71 s 

vnitřní výstrojí v reléovém domku u přejezdu, indikační a ovládací prvky přejezdu jsou umístěny na 

St.2. Úrovňový přejezd v záhlaví ŽST v km 0,759  je zabezpečen zařízením PZS 3SNI  typu AŽD 71 s 

vnitřní výstrojí v reléové skříni u přejezdu, indikační a ovládací prvky přejezdu jsou umístěny na St.2. 
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Nezamyslice – Němčice nad Hanou 

Traťový úsek je v současné době zabezpečen automatickým hradlem AH‐83. Volnost trati je zjišťována 

kolejovými obvody 75 Hz a 275 Hz. Úrovňový přejezd v km 65,214 je zabezpečen zařízením PZS 3SNI 

typu AŽD 71 s vnitřní výstrojí v reléovém domku u přejezdu, indikační a ovládací prvky přejezdu jsou 

umístěny v dopravní kanceláři ŽST Němčice nad Hanou. 

Němčice nad Hanou – Kojetín 

Traťový úsek je v současné době zabezpečen automatickým hradlem AH‐83. Volnost trati je zjišťována 

počítačem náprav ALCATEL. Úrovňový přejezd v km 68,757 je zabezpečen pouze výstražnými kříži. 

3.2 Nový stav 

3.2.1 Celkové řešení SZZ 

Provozní soubor řeší navázání nově budovaného TZZ úseku odb. Hruška – Nezamyslice do SZZ ŽST 

Nezamyslice. Navrhované technické řešení vychází z předchozího stupně projektové dokumentace a 

je  koordinováno  se  související  stavbou  Modernizace  trati  Brno  –  Přerov,  3.  stavba,  Vyškov  – 

Nezamyslice. Návrh technického řešení dále vychází z návrhu postupů výstavby na celém vozebním 

rameni Brno – Přerov. 

ŽST Nezamyslice bude modernizována v rámci související stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. 

stavba, Vyškov – Nezamyslice“. Dle výše zmíněného plánovaného postupu výstavby bude ve stanici 

v době zřizování úvazky TZZ do SZZ v činnosti mobilní provizorní zabezpečovací zařízení. MPZZ bude 

umístěno  v kontejneru.  V kontejneru  bude  vyhrazený  prostor  po  stojan/skříň  s elektronickými 

případně reléovými vazbami (dle použité technologie MPZZ) mezi TZZ a MPZZ. 

Součástí dodávky bude úprava software MPZZ. 

Úvazku TZZ do definitivního SZZ ŽST Nezamyslice bude řešit stavba Modernizace trati Brno – Přerov, 

3. stavba, Vyškov – Nezamyslice v rámci aktivace definitivního SZZ. 

V rámci  tohoto  PS  nedojde  k úpravám  venkovních  prvků  MPZZ  a  nebude  zřizována  kabelizace 

k venkovním prvkům na trati. Pro přenos závislostí mezi TZZ a MPZZ se využije DOK (řeší PS 22‐14‐19 

Nezamyslice ‐ Kojetín, DOK a TK) ukončený v TNS Nezamyslice a MOK (realizovaný v rámci 3. stavby)  

Ovládání TZZ bude z CDP Přerov a z provizorní DK ŽST Nezamyslice. 

Vstup do oblasti ETCS bude řeší související PS 22‐28‐22 Nezamyslice ‐ Kojetín, ETCS. 

3.2.2 Venkovní část: 

3.2.2.1 Návěstidla 

V rámci PS nebudou zřizována návěstidla. Jelikož stavba svým řešením železničního svršku a trakčního 

vedení  zasahuje  až  do  záhlaví  stanice  Nezamyslice  bylo  nutné  v rámci  technického  řešení 

zabezpečovacího zařízení navrhnout místo, kde budou v rámci související stavby „Modernizace trati 

Brno – Přerov, 3. stavba, Vyškov – Nezamyslice“ situována vjezdová a odjezdová návěstidla. 

Nová navrhovaná poloha návěstidel  

 Vjezdová návěstidla 1L, 2L km 62,100. 

  Odjezdová návěstidla S1zb, S2zb km 62,025 
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Navrhovaná poloha respektuje navrhované řešení železničního svršku a umístění stožárů TV a polohu 

nově zřizovaného neutrálního pole. Realizované neutrální pole bude beznapěťovým úsekem pouze 

při mimořádných  událostech,  v běžném  provozu  bude  neutrální  pole  pod  napětím.  Dynamický 

výpočet průjezdu neutrálním polem je součástí souhrnné části. 

V rámci zpracování dalšího stupně PD stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba, Vyškov – 

Nezamyslice“ by měla být navržená poloha návěstidel respektována.  

3.2.2.2 Výhybky, výkolejky, pomocná stavědla, zámky, elektromagnetické zámky 

Neobsazeno. 

3.2.2.3 Prostředky pro zjišťování volnosti úseků 

Neobsazeno.  

3.2.2.4 Evropský vlakový zabezpečovač (ETCS) 

V rámci stavby bude vybudována traťová část ETCS v úrovni 2 s benefity. Traťová část ETCS L2 předává 

informace mobilní části ETCS balízami nebo z RBC prostřednictvím GSM‐R.  

V řešeném úseku trati bude na konci stavby aktivován systém ETCS L2 v režimu výhradní provoz s 

benefity. V ŽST Nezamyslice v tuto dobude nebude systém ETCS L2 v činnosti a proto je nutné zřídit 

automatický vstup do oblasti ETCS. 

Automatický vstup do oblasti ETCS bude řeší související PS 22‐28‐22 Nezamyslice ‐ Kojetín, ETCS. 

3.2.2.5 Kabelizace 

V obvodu dopravny nebude v rámci tohoto PS položena žádná nová venkovní kabelizace.  

Pro komunikace mezi navazujícími TZZ a SZZ se využije DOK. 

3.2.2.6 Zábrzdné vzdálenosti 

Neobsazeno. 

3.2.3 Vnitřní část: 

3.2.3.1 Umístění zařízení 

Výstroj  zabezpečovacího  zařízení bude umístěna  v kontejneru MPZZ  v  ŽST Nezamyslice. Umístění 

kontejneru řeší související stavba. 

V kontejneru bude rezervováno místo pro instalaci stojanu/skříně reléových vazeb mezi TZZ a MPZZ. 

3.2.3.2 Indikace a ovládání zařízení 

Indikace a ovládání stanice bude z CDP Přerov, přenos informací a povelů bude realizován přenosovou 

cestou. 

3.2.3.3 Vnitřní rozvody 

Vnitřní rozvody jsou řešeny pomocí žlabů umístěných na stojanech/skříních s technologií MPZZ. 

3.2.3.4 Napájení 

Pro napájení úvazky TZZ se využije napájecí zdroj MPZZ. 
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3.2.3.5 Diagnostika SZZ 

Neobsazeno. 

3.2.3.6 Vazba na přilehlé TZZ 

Tento PS řeší úvazku navazujícího TZZ do MPZZ ŽST Nezamyslice.  

3.2.3.7 Dálkové ovládání (DOZ) 

Neobsazeno. 

3.2.3.8 Vazba na ETCS 

Neobsazeno. 

4. VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Neobsazeno. 

5. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

5.1 Související stavby 

 Modernizace trati Brno – Přerov, 1. stavba, Brno – Blažovice (zpracování DÚR) 

 Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba, Blažovice – Vyškov (zpracování DÚR) 

 Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba, Vyškov – Nezamyslice (zpracování DÚR) 

 Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba, Kojetín – Přerov (zpracování DSP) 

 Modernizace trati Prostějov – Nezamyslice (soutěž DUR) 

 ETCS+DOZ+GSM‐R Brno – Blažovice (zpracování ZP+DD) 

5.2 Související PS/SO 

Železniční zabezpečovací zařízení 
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 22‐28‐02  Odb. Hruška, SZZ 
Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)   
PS 22‐28‐11  Nezamyslice ‐ Hruška, TZZ 
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
PS 22‐28‐21  Nezamyslice ‐ Kojetín, DOZ 
PS 22‐28‐22  Nezamyslice ‐ Kojetín, ETCS 
Železniční sdělovací zařízení 
Místní kabelizace 
PS 21‐14‐01  Žst. Nezamyslice, místní kabelizace 
Dálková, optická, závěsná kabelizace ( DK, DOK, ZOK ) 
PS 22‐14‐19  Nezamyslice ‐ Kojetín, DOK a TK 
PS 22‐14‐20  Nezamyslice ‐ Kojetín, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 
Přenosový systém 
PS 22‐14‐21  Nezamyslice ‐ Kojetín, přenosový systém 
Rádiové systémy 
PS 22‐14‐22  Nezamyslice ‐ Kojetín, GSM‐R 
PS 22‐14‐23  Nezamyslice ‐ Kojetín, úprava TRS 
DOZ a další nadstavbové systémy ( DDTS ŽDC…) 
PS 22‐14‐24  Nezamyslice ‐ Kojetín, DDTS ŽDC 
PS 22‐14‐25  Nezamyslice ‐ Kojetín, DOZ 
Inženýrské objekty 
Kolejový svršek a spodek 
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SO 22‐16‐01  Nezamyslice ‐ Kojetín, železniční spodek 
SO 22‐17‐01  Nezamyslice ‐ Kojetín, železniční svršek 
SO 22‐17‐02  Nezamyslice ‐ Kojetín, výstroj trati 
Trakční a energetická zařízení 
Trakční vedení 
SO 21‐01‐01  Žst. Nezamyslice, úprava trakčního vedení 
SO 22‐01‐01  Nezamyslice ‐ Hruška, trakční vedení 
Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 21‐01‐02  Žst. Nezamyslice, úprava ukolejnění 
SO 22‐50‐18  Nezamyslice ‐ Kojetín, úprava přípojky nn v km 63,544 

6. STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY 

6.1 Postup výstavby 

Provizorní zabezpečovací zařízení nebude zřizováno. Z velké části bude modernizovaná trať vedena 

v novém  profilu.  Jednotlivé  stavební  postupy  nevyžadují  dopravní  opatření.  K aktivaci 

zabezpečovacího zařízení dojde v závěru stavby, kdy dojde k aktivaci SZZ na definitivní stav. 

Stavbu je třeba, dle požadavku objednatele, věcně i časově koordinovat se souvisejícími sousedními 

stavbami na rameni Brno‐Přerov. 

Stavba je rozvržena do následujících stavebních postupů. 

Stavební postup č.1 je navržen v období 10/2024‐12/2026, představuje přípravné práce a zejména 

práce na nových úsecích mimo kolejiště bez nároku na výluky. Během realizace tohoto stavebního 

postupu bude v řešeném úseku trati v činnosti stávající SZZ a TZZ. 

Stavební postup č.2 je navržen v období 04/2027‐08/2027 pro zprovoznění nové koleje č.2 traťového 

úseku Nezamyslice‐Kojetín. Tato bude v ŽST Nezamyslice a v ŽST Kojetín napojena na nový stav. V 

tomto stavebním postupu  je navržena nepřetržitá výluka úseku Nezamyslice‐ Kojetín na 126 dnů. 

Během této proběhnou i práce na kojetínském zhlaví ŽST Nezamyslice a propojení kolejí č.101, 103 

do  traťového  úseku  Nezamyslice‐Ivanovice  na  Hané  na  dokončovací  práce  a  zprovoznění  TNS 

Nezamyslice. Po uvedení koleje č.2 do provozu bude aktivováno definitivní SZZ a TZZ. 

Stavební postup č.3 v období 08/2027‐10/2027 je navržen na zprovoznění nové koleje č.1 traťového 

úseku Nezamyslice‐Kojetín. Tato bude také v ŽST Nezamyslice a v ŽST Kojetín napojena na nový stav. 

Po uvedení koleje č.1 do provozu bude aktivováno definitivní SZZ a TZZ. 

6.2 Demontáže 

Neobsazeno. 

6.3 Zkoušky a revize 

Před  předáním  zařízení  zhotovitel  stavby  zajistí  provedení  předepsaných  zkoušek  a  revizí.  Před 

uvedením zařízení do provozu je nezbytné ověřit, že jsou všechny výsledky zkoušek úspěšné. 

6.4 Ověřovací provoz 

Nově  instalovaná  zabezpečovací  zařízení  na  síť  SŽ  musí  být  zavedeného  typu  a  musí  splňovat 

požadavky TNŽ 34 2620. Navrhne‐li zhotovitel PS v soutěži zařízení, které není na síti SŽ zavedeno, 

pak u tohoto zařízení musí provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace a schválení 
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pro nasazení do provozu na SŽ v souladu se směrnicí SŽDC č. 34 pro uvádění výrobků do provozu, 

které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky. 

7. VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Neobsazeno 

8. VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

Předchozí stupeň dokumentace (DÚR) řešil uvázání TZZ do ŽST Kojetín a ŽST Nezamyslice variantně. 

Po upřesnění ZOV pro  tuto  i  související  stavby bylo  rozhodnuto  jakým  způsob TZZ do  sousedních 

dopraven uvázat. Navržené technické řešení je upřesněno v návrhu technického řešení jednotlivých 

PS 

9. POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE 

Neobsazeno. 

10. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ APOD. 

a) Obecně závazné právní předpisy: 

(v platném znění) 

 Zákon č. 89/2012 Sb. ‐ Občanský zákoník 

 Zákon č. 266/1994 Sb. ‐ Zákon o dráhách 

 Zákon č. 133/1985 Sb. ‐ O požární ochraně 

 Vyhláška  č. 50/1978 Sb.  ‐ Vyhláška  českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 Vyhláška  č.100/1995 Sb.  ‐ Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení) 

 Vyhláška č. 101/1995 Sb. ‐ Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní 

a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

 Vyhláška č. 173/1995 Sb. ‐ Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 

 Vyhláška  č.  177/1995  Sb.  ‐  Vyhláška ministerstva  dopravy,  kterou  se  vydává  stavební  a 

technický řád drah 

 Nařízení  Komise  (EU)  2016/919  o  technické  specifikaci  pro  interoperabilitu  týkající  se 

subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii 

b) České technické normy (ČSN): 

(v platném znění) 

 ČSN 33 2000‐1 ‐ Elektrické instalace nízkého napětí ‐ Část 1: Základní ed. 2 hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

 ČSN 33 2000‐4‐41 ‐ Elektrické instalace nízkého napětí ‐ Část 4‐41: Ochranná ed. 2 opatření 

pro zajištění bezpečnosti ‐ Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 ČSN 34 1500 ed. 2 ‐ Drážní zařízení ‐ Pevná trakční zařízení ‐ Předpisy pro elektrická trakční 

zařízení 

 ČSN 34 1530 ed. 2 ‐ Drážní zařízení ‐ Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, 

regionálních a vleček 
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 ČSN 34 2040 ed. 2 ‐ Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení 

před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

 ČSN 34 2600 ed. 2 ‐ Drážní zařízení – Železniční zabezpečovací zařízení 

 ČSN 34 2613 ed. 3 ‐ Železniční zabezpečovací zařízení ‐ Kolejové obvody a vnější podmínky 

pro jejich činnost 

 ČSN  34  2614  ed.  3  ‐  Železniční  zabezpečovací  zařízení  ‐  Předpisy  pro  projektování, 

provozování a používání kolejových obvodů 

 ČSN 34 2617  ‐ Určování a ověřování ukazatelů  spolehlivosti  železničních  zabezpečovacích 

zařízení 

 ČSN 34 2650 ed. 2 ‐ Železniční zabezpečovací zařízení. Přejezdová zabezpečovací zařízení 

 ČSN EN 50110‐1 ‐ Obsluha a práce na elektrických zařízeních ‐ Část 1: Obecné ed. 3 (34 3100) 

požadavky 

 ČSN  EN  61140  ‐ Ochrana  před  úrazem  elektrickým  proudem  –  Společná  ed.  3  (33  0500) 

hlediska pro instalaci a zařízení 

 ČSN 37 5199 ‐ Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a 

vleček 

 ČSN 73 4959  ‐ Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních,  regionálních a 

vlečkách 

 ČSN 73 6301 ‐ Projektování železničních drah 

c) Dokumenty vnitropodnikové legislativy SŽ 

(v platném znění) 

 SŽ Bp1  ‐ Pokyny provozovatele dráhy  k  zajištění bezpečnosti a  k ochraně  zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizací 

 SŽ Bp3  ‐ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na  stavbách a při  stavebních  činnostech v 

prostorách Správy železnic, státní organizace 

 SŽ Zam1  ‐ Předpis o odborné  způsobilosti a  znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

 SŽ D1 ČÁST PRVNÍ ‐ Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým 

zabezpečovačem 

 SŽ T100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení 

 SŽDC  T200  ‐  Předpis  pro  vyzkoušení  a  uvádění  železničních  zabezpečovacích  zařízení  do 

provozu 

 SŽDC T300 ‐ Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci údržby sdělovacích a zabezpečovacích 

zařízení 

 SŽDC (ČD) Z1 ‐ Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízen 

 SŽ Z8 díl IV (prozatímní) ‐ Evropský vlakový zabezpečovač ETCS 

 TNŽ 01 0101 ‐ Názvosloví Českých drah 

 TNŽ 34 2602 ‐ Pravidla pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích zařízení 

 TNŽ 34 2603 ‐ Pravidla pro kreslení koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojení 

 TNŽ 34 2604 ‐ Železniční zabezpečovací zařízení. Závěrové tabulky 

 TNŽ 34 2607 ‐ Indikace v železničních zabezpečovacích zařízeních 

 TNŽ 34 2609 ‐ Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 

 TNŽ 34 2610 ‐ Železniční světelná návěstidla 

 TNŽ 34 2612 ‐ Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem 
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 TNŽ 34 2620 ‐ Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení 

 TNŽ 34 5542 ed. 2 ‐ Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení 

 TNŽ 36 5540 – Přestavníky 

 SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem 

ETCS 

 TS  1/2019‐Z  TECHNICKÉ  SPECIFIKACE  SYSTÉMŮ,  ZAŘÍZENÍ  A  VÝROBKŮ.  Vlaková  cesta  s 

prodlouženou ochrannou dráhou, Vydání I. 

 Pokyn PO‐09/2020‐GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci doplnění požadavků na železniční 

zabezpečovací zařízení pro tratě s traťovou rychlostí do 200 km/h (včetně) 

 SŽ PO‐01/2021‐GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ 

 Technické specifikace pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení č. 2/2006 

 Technické specifikace č. 4/2008‐Z ‐ Dálková diagnostika zabezpečovacího zařízení na tratích 

vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení 

 Technické specifikace č. 1/2007–Z ‐ Velkoplošné zobrazení na tratích vybavených dálkovým 

ovládáním zabezpečovacího zařízení 

11. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

11.1 Péče o životní prostředí 

Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana je součástí souhrnné technické zprávy část B.6. 

Odpady 

Stavba  jako každý stavební záměr produkuje odpad. Odpad vzniklý realizací stavby  lze roztřídit dle 

zákona  č.541/2020 Sb. Zemina  z výkopu kabelových  tras bude použita k  jejich  záhozu. V případě 

jakéhokoliv přebytku  zeminy  je nutné provézt  vzorkování před  jejím dalším  využitím  v  souladu  s 

dokumentem Všeobecnými  technické  podmínky  (VTP)  zadavatele  stavby  provést  vzorkování  této 

zeminy  před  předáním  oprávněné  osobě  s  nakládáním  s  tímto  odpadem.  Vzorkování  zeminy  s 

možnou  kontaminací  je možné povézt  před  zahájením  stavby  na  základě pochůzky  s  investorem 

stavby. Podmínky vzorkování zeminy upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a dále metodický pokyn 

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 

pro nakládání s nimi z roku 2018. 

Při veškerém nakládání s odpady je třeba dodržet ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 

o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  odpadech),  v  platném  znění,  a  jeho  prováděcích  vyhlášek 

Zhotovitel stavby bude vystupovat  jako původce odpadů a zabezpečí způsob nakládání s odpady v 

souladu s platnou legislativou a v souladu s podmínkami vyjádření příslušných odborů ŽP v dokladové 

části. Zhotovitel stavby, stavební dozor i osoba zodpovědná za uzavírání smluv se zhotoviteli budou 

dodržovat ustanovení směrnice SŽ SM096 o nakládání s odpady. Doklady o  likvidaci odpadů doloží 

dodavatel  stavebních  prací  investorovi  stavby  při  předání  stavby  do  užívání.  Zhotovitel  stavby 

provede zpracování dokumentace o nakládání s odpady s ohledem na finanční náklady stavby (buď 

„Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“ v rozsahu uvedeném ve VTP). 

V rozpočtové části stavby jsou vyhrazeny prostředky k likvidaci odpadů stavby.  

Při provozu stavby se nepředpokládá vznik významného množství odpadů. 

Provozem objektu nedojde k překračování platných hygienických  limitů hluku dle nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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11.2 Požadavky na provoz a údržbu 

Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci skutečného 

provedení PS pro údržbu  i návody k obsluze  zařízení. S uvedením nového  traťového a  staničního 

zabezpečovacího zařízení do provozu je třeba zajistit zhotovitelem zabezpečovacího zařízení zaškolení 

pro provoz a obsluhu, údržbu, zajištění základních náhradních dílů včetně potřebné měřící techniky a 

servisní  zajištění. Provozovatel  zařízení  zajistí pravidelnou údržbu a  revize podle  ČSN 33 1500 Z4, 

podle ČSN 33 2000‐6 ed.2 a podle vlastních provozních předpisů. 

Použité zařízení musí splňovat podmínky platných norem, zejména TNŽ 34 2620, ČSN 34 2650 ed.2, 

ČSN 34 2613 ed.3, ČSN 34 2614 ed.3, ČSN EN 50126‐1, ČSN EN 50128, ČSN EN 50129, ČSN EN 50159–

1, ČSN EN 50159‐2, ČSN EN 50125‐3, ČSN EN 50238, ČSN EN 50121‐1 až 5 ed.2., ČSN 50121‐4 ed.3. 

12. POŽADAVKY NA BOZP 

Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat Zákon č. 309/2006 

Sb. z 23. května 2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Nařízení vlády ze 

dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení, zvláště v případech, kdy není 

možno zjistit před zahájením prací jejich zcela přesnou polohu. Veškeré inženýrské sítě musí být před 

zahájením  stavby  vytýčeny  a  poloha  předána  stavebníkovi.  Vytýčení  prokazatelně  provedou  na 

vyžádání zástupci správců a majitelů  inženýrských sítí. Před zahájením prací bude přizván správce 

(uživatel)  zařízení,  aby  potvrdil  jeho  existenci,  ověřil  nebo  upřesnil  jeho  polohu  a  dal  souhlas  s 

prováděním prací na svém zařízení, nebo v jeho blízkosti. Současně zajistí, v případě potřeby, vypnutí 

zařízení  z  provozu  v místě  staveniště.  Při  práci  v  ochranném  pásmu  inženýrských  sítí  je  nutno 

dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy. Při provádění zemních nebo jiných prací v 

blízkosti inženýrských sítí je stavebník povinen učinit patřičná opatření, která by zabránila poškození 

sítí a jejich zařízení. Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ 

a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací. Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se 

přizpůsobí technologie provádění prací charakteru ohrožení. Přeložky a úpravy sítí se provedou podle 

instrukcí  správců.  Odkryté  sítě  je  třeba  zabezpečit  proti  poškození.  Při  obsluze  a  pracích  na 

elektrických zařízeních je nutné postupovat podle ČSN EN 50110‐1 ed. 3. 

U sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení je třeba pro bezpečnost osob provést následující 

opatření. Kovové  konstrukce nebo  skříně, na  kterých  jsou upevněny  kabelové  závěry, oddělovací 

transformátory, musí být uzemněny na  společný uzemňovací  systém uzemňovacím páskem. Tyto 

konstrukce a skříně musí být opatřeny výstražnou tabulkou. Před ocelovou konstrukcí a v místech 

dosahu osob obsluhujících  zařízení nutno dát na podlahu  izolační  koberec. Všechny osoby,  které 

mohou  s  těmito  kabely přijít do  styku,  je nutno  instruovat a  vybavit  je ochrannými prostředky a 

pomůckami. Indukuje‐li se ve sdělovacím kabelovém vedení při zkratovém stavu trojfázového vedení 

větší napětí než hodnoty uvedené v tabulce č. 1 ČSN 33 2160,  je nutné označit veškeré doklady o 

takovém kabelu nápisem „POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU INDUKOVANÝM NAPĚTÍM“.  

Dále  je třeba dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických norem 

jednotlivých profesí, podílejících se na realizaci stavby. 

Při  provádění  stavebních  a  montážních  prací  je  nutno  dodržovat  Bezpečnostní  předpisy  ve 

stavebnictví B1 – B6, základní předpisy Správy železnic SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění 

bezpečnosti  a  k  ochraně  zdraví  osob  při  činnostech  a  pohybu  v  jeho  prostorách  a  v  prostorách 
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železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací. SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace a 

dále elektrizační zákon, silniční zákon, zákon o drahách a zákon o telekomunikacích. Současně jsou 

pracovníci  dodavatelských  organizací  povinni  dodržovat  veškeré  instrukce  a  nařízení  související  s 

bezpečností práce. 

Při stavbě musí být dodrženy všechny platné předpisy a směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na elektrických zařízeních.  

Zhotovitel musí dodržovat při práci a pobytu na stavbě ustanovení normy ČSN  ISO 8421‐1 až 8 o 

požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasicích přístrojů.  

Zhotovitel  je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 23/2008 Sb., ve znění pozdějších 

přepisů a vyhlášky č. 87/2000 Sb. 

Dále je třeba respektovat zákon 309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 

2008. 

Před zahájením stavby musí být riziková místa, která určují předpisy a normy označena zábranami a 

viditelnými bezpečnostními tabulkami. 

Zhotovitel zajistí školení BOZP všem zaměstnancům, kteří se budou pohybovat po staveništi. 

Během výstavby je nutné zabránit znečistění vod, zejména nesmí dojít ke znečistění ropnými látkami. 

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém  stavu a musí být dodržována preventivní 

opatření k zabránění případných úkapů či úniku ropných látek. 

V době výstavby je nutné provádět údržbu příjezdových komunikací. V letním a podzimním období 

bude  věnována  pozornost  omezení  sekundární  prašnosti  formou  čištění  a  případně  kropení 

komunikace. 

Budou  dodrženy  veškeré  podmínky  vydané  dotčenými  orgány  státní  správy  nebo  dotčenými 

organizacemi, případně dotčenými osobami. 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem 

a  technickokvalitativních  podmínek,  případně  podle  zvláštních  TKP  s  důrazem  na  provádění 

předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 

Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních platí ČSN EN 50110‐1 ed. 3. Před uvedením elektrického 

zařízení do provozu musí být prověřena správnost ukolejnění, uzemnění a dimenzování vodičů. O 

výsledcích  příslušných  zkoušek  a  komisionálního  řízení  pro  uvádění  jednotlivých  zařízení  do 

zkušebního a trvalého provozu musí být proveden protokolární záznam. 

Při provozu na železničních tratích a při používání železničních zařízení v definitivním i provizorním 

stavu je nutné dodržet TNŽ spolu s dopravními a návěstními předpisy.  

V souladu s předpisem SŽ Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy dodavatel musí zajistit, aby  činnosti uvedené v  tomto předpise prováděli osoby odborně 

způsobilé a znalé podle uvedeného předpisu. 

Úpravy  zabezpečovacího  zařízení budou probíhat na  živém a provozovaném  zařízení pod  trvalým 

napětím 230V  resp. 400V. Je proto bezpodmínečně nutné důsledně dodržovat zásady ochrany proti 

nebezpečnému dotykovému napětí. 
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Stavební činnost bude probíhat i při nutném zachování drážního provozu. Z tohoto důvodu je třeba 

zajistit poučení a vybavení všech pracovníků ochrannými pomůckami. Dále  je nutno zajistit  trvalé 

spojení mezi jednotlivými pracovišti a pověřeným pracovníkem provozu drah. 

V místech,  kde  lze  očekávat  přístup  veřejnosti,  nebo  kde  bude  povolen  pohyb  osob  v  obvodu 

staveniště, je třeba zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti, 

a to jak organizačně, tak i technicky (např. oplocením, vymezením území pro průchod staveništěm a 

podobně). 

Při provádění práce strojními mechanismy a jeřáby v prostorách dráhy a v ochranném pásmu dráhy 

je nutno přizvat na dozor oprávněné provozní pracovníky SŽ. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Prostředí 

Vnitřní prvky zabezpečovacího zařízení jsou umístěny: 

•  v technologických budovách (stavědlové ústředny, místnosti zdrojů a dopravní kanceláře. 

Zabezpečovací zařízení, umístěná mimo uvedené prostory – návěstidla, výstražníky, kolejové obvody, 

jsou umístěna  

•  v přístrojových skříních (i zařízení pouze s krytem, poskytujícím úplnou požadovanou ochranu 

proti vlivům prostředí ‐ čl. 3.2) dle ČSN EN 50125‐3.  

Dle článku 4.1 této normy se předpokládá třída označená číslem 1. Umístěné zabezpečovací zařízení 

musí vyhovět příslušným podmínkám prostředí. 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Ochrana živých částí ve vnitřních prostorách 

Je provedena zábranou ‐ t.j. uzamykatelnými dveřmi, doplněnými výstražnými tabulkami. Tyto vnitřní 

prostory jsou podle ČSN 34 2600 ed.2 považovány za uzavřené provozovny, do kterých mají přístup 

pouze osoby s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací. 

Ochrana živých částí u venkovního zařízení v kolejišti 

Je provedena izolací nebo kryty podle čl. 411.2 příl. A ČSN 33 2000‐4‐41 ed. 2. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed. 2 

a ČSN 33 2000‐4‐41 ed. 2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 

ochran: 

    a) Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN 3x400/230V,50Hz  

    b) Ochrana  samočinným  odpojením  od  zdroje  v  síti  IT  3x400/230V,  50Hz  s  trvalou  kontrolou 

izolačního stavu 

    c) Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 40V, 48V, 

60V,  110V)  tím,  že  se propojí  tyto neživé  části  s ochrannou  soustavou  sítě  IT  (tzn.  s ochranným 

uzemněním neživých částí sítě IT). Pokud by dodavatel doložil, že zdroje malého napětí i ostatní prvky 

v  těchto obvodech  (jako  relé,  stykače  apod.)  a uspořádání obvodů  splňují požadavky,  které  jsou 
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kladeny na obvody SELV podle čl. 414.4 ČSN 33 2000‐4‐41 ed. 2, pak by se tyto obvody považovaly za 

obvody SELV a uskutečňovaly by ochranu jak neživých, tak i živých částí. 


