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Jina ovéreni:

Orientacni schéma:

Nezamyslice

Némdicky tunel

Spolufinancovano
Evropskou unii

Odbocka Hruska

Ném¢éice n.H

Mérovice n.H

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Zastupce investora:

Adresa:

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod

. Kojetin
Odb. Hruska, SZzZ
PS 22-28-02
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Adresa:

ZELEZNIC

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel dila:
Adresa:

Kontakt:

Spolecnost Nej - Koj
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionafska 1085/8,

779 00 Olomouc

T: +420 585 570 444

E: moravia@moravia.cz

Metroprojekt Praha a.s.

Holesovice 170 00 Praha 7 -

Argentinska 1621/36
T: +420 296154105

E: info@metroprojekt.cz
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Zhotovitel ¢asti/objektu:
Adresa:

Kontakt:

Signal Projekt s.r.o.

Videriska 55, 639 00 Brno
T: +420 515917 689
projekce@signalprojekt.cz

o
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Hlavni projektant (HIP):

Ing. Jifi Malina

Specialista:  Ing. Miroslav Svoréik

Nazev stavby/akce:

Modernizace trati Brno-Pierov,
4. stavba Nezamyslice - Kojetin

Oznadeni investora:
5621500589

Zakazka:
21-022-232-SR

Nazev Casti:

Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

Oznacdeni ¢asti:

D.1.1.1

Nazev objektu/dil¢i ¢asti:

Odb. Hruska, SZzZ

Oznaceni objektu/komplexu:

PS 22-28-02

Nazev prilohy:

Nazev dil¢i ¢asti prilohy:

Polohopisny vykres - podchody pod kolejemi

Cislo p¥ilohy (typ/potadi):

2. 102
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Tabulka priénych prechodli pod kolejemi — umisténi chranicek

Pocet | Pocet Ukongeni Vyvedeni
Fof’adi Krr] trati (osa | Pocet | vrstev truvb\{ P’rofivl Ma'te.riél Podchod pod koleji &. | chranicky koncu c’:hr. Druh kabelu Realizace chranicky Reali'zacg chranicky Poznamka
prechodu prechodu) trubek | nad kazd? chranicky | chranicky zaslepkou nad t’eren v pro PS,SO v ramci PS, SO
sebou | vrstvé délce
km ks ks ks cm L /P m

1 1 1 DN160 | HDPE 2 A/A 0,50 y o4 pro 3. stavbu SO 22-16-01

1 61,778 1 1 1 | DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z pro 3. stavbu | SO 22-16-01

2 62,027 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 y/4 pro 3. stavbu SO 22-16-01

3 62,102 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-11 SO 22-16-01
4 62,415 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 Y74 PS 22-28-11 SO 22-16-01
5 62,900 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-11 SO 22-16-01

6 64,267 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-11 SO 22-16-01

7 64,778 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-11 SO 22-16-01

8 65,170 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 Y74 PS 22-28-11 SO 22-16-01

9 65,792 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-02 SO 22-16-01
10 66,050 3 2 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-02 SO 22-16-01
11 66,216 1 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-02 SO 22-16-01
12 66,381 3 2 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-02 SO 22-16-01
13 66,688 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 Y74 PS 22-28-02 SO 22-16-01
14 67,238 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 Y74 PS 22-28-12 SO 22-16-01
15 67,636 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-12 SO 22-16-01
16 68,281 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-12 SO 22-16-01
17 68,973 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-12 SO 22-16-01
18 69,665 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-12 SO 22-16-01
19 70,184 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 Y74 PS 22-28-12 SO 22-16-01
20 70,515 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-12 SO 22-16-01
21 70,622 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 y/4 pro 5. stavbu SO 22-16-01
22 70,948 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 Y44 pro 5. stavbu SO 22-16-01

Pozn.:

V$echny chrani¢ky budou vyvedeny v uréeném misté 0,5 m nad terén a pracovné zatésnény. P¥i pfedavani pro pokladku kabelld bude dolozena prichodnost chranicek.
PFi spojkovani chrani¢ek bude spojka provedena s pouzitim té&sniciho krouzku, aby nedochazelo v misté napojeni k zatékani vody do chranicky.

Oba konce chrani¢ky musi byt sefiznuty tak, aby dosedly k tésnéni.




