



Spolufinancováno
Evropskou unií


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.5.2023	Dokumentace PDPS	Ivo Jabůrek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	Společnost Nej - Koj		
Adresa:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz		Metroprojekt Praha a.s. Argentinská 1621/36 Holešovice 170 00 Praha 7 T: +420 296154105 E: info@metroprojekt.cz
Kontakt:			
Zhotovitel části/objektu:	Signal Projekt s.r.o.		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 515 917 689 projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Malina	Specialista:	Ing. Miroslav Švorčík

Název stavby/akce:	Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín	Označení investora: S621500589
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	Zakázka: 21-022-232-SR
Název objektu/dílčí části:	Žst. Kojetín, úpravy SZZ	Označení části: D.1.1.1
Název přílohy:	Výkaz výměr	Označení objektu/komplexu: PS 25-28-01
Název dílčí části přílohy:	-	Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ivo Jabůrek	Měřítko: - Formáty: 2 x A4
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: Kojetín 667897	TUDU: 2101 Brno-hl.n. - Přerov
		Stupeň dokumentace: PDPS
		Smluvní datum zpracování: 01.05.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 5 8 9	-	P D P S	- D 1 1 0 1	- P S 2 5 2 8 0 1	- X X	- 4 - 0 0 1 - 0 0 0

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 25-28-01				
Stavba: . Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: PS 25-28-01 Žst. Kojetín, úpravy SZZ							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: D.1.1 Zabezpečovací zařízení							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:				
Majetek: SŽ							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2022				
Ukončení realizace SO/PS: Signal Projekt s.r.o. Štěpán Mikš							Datum zpracování: 23.03.2023				
<i>Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín</i>							<i>ISPROFIN:</i>				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zabezpečovací zařízení											
1	75B929		OTSKP - 2022	ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVEDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA Doplnění SW TZZ Kojetín - Hruška, Hruška - Nezamyslice, Doplnění SW odb. Hruška 1. Položka obsahuje: – úpravu základního SW elektronického stavedla podle typu určeného položkou 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
2	75E117		OTSKP - 2022	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ 1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určí pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníku provozovatele, který tento čas využije ve prospěch provedené stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce	HOD	8	0	0		0,00 Kč	
3	75E1B7		OTSKP - 2022	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ 1. Položka obsahuje: – zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Ukládá se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce	HOD	16	0	0		0,00 Kč	
Součet za Díl Zabezpečovací zařízení										0,00 Kč	