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Tabulka priénych prechodl pod kolejemi — umisténi chrani¢ek

Pocet | Pocet Ukonéeni Vyvedeni
Poradi Km trati (osa | Pocet | vrstev | trub v Profil Material Podchod pod koleii & hranick koncu chr. Druh kabel Realizace chranicky |Realizace chranicky = smk
pfechodu pfechodu) trubek | nad | kazdé | chranicky | chrani¢ky odehod pod kolejt ¢. C, r?nli Y | nad teren v| — " K@bel pro PS,SO v ramci PS, SO oznamka
sebou | vrstvé zasiepiou délce
km ks ks ks cm L /P m

1 1 1 DN160 | HDPE 2 AJA 0,50 y o4 pro 3. stavbu SO 22-16-01

1 61,778 1 1 1 | DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z pro 3. stavbu | SO 22-16-01

2 62,027 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 Y74 pro 3. stavbu SO 22-16-01

3 62,102 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 AJA 0,50 2z PS 22-28-11 SO 22-16-01

4 62,415 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-11 SO 22-16-01

5 62,900 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 AJA 0,50 2z PS 22-28-11 SO 22-16-01

6 64,267 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-11 SO 22-16-01

7 64,778 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-11 SO 22-16-01

8 65,170 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 Y74 PS 22-28-11 S0 22-16-01

9 65,792 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 AJIA 0,50 Y44 PS 22-28-02 SO 22-16-01
10 66,050 3 2 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 Y4 PS 22-28-02 SO 22-16-01
11 66,216 1 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-02 SO 22-16-01
12 66,381 3 2 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 Y74 PS 22-28-02 SO 22-16-01
13 66,688 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 AJIA 0,50 2z PS 22-28-02 SO 22-16-01
14 67,238 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-12 SO 22-16-01
15 67,636 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 AJA 0,50 2z PS 22-28-12 SO 22-16-01
16 68,281 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-12 SO 22-16-01
17 68,973 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-12 SO 22-16-01
18 69,665 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z PS 22-28-12 SO 22-16-01
19 70,184 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 AJA 0,50 2z PS 22-28-12 SO 22-16-01
20 70,515 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 Y74 PS 22-28-12 SO 22-16-01
21 70,622 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 2z pro 5. stavbu SO 22-16-01
22 70,948 2 1 2 DN160 | HDPE 1,2 A/A 0,50 Y74 pro 5. stavbu SO 22-16-01

Pozn.:

VSechny chranic¢ky budou vyvedeny v uréeném misté 0,5 m nad terén a pracovné zatésnény. Pfi pfedavani pro pokladku kabell bude doloZzena priichodnost chranicek.
Pfi spojkovani chraniCek bude spojka provedena s pouzitim tésniciho krouzku, aby nedochazelo v misté napojeni k zatékani vody do chranicky.
Oba konce chrani¢ky musi byt sefiznuty tak, aby dosedly k t&snéni.




