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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACIi / ROZPOCET

PS 22-28-11

0,00 K&

JKategorie monitoringu: D.1.1

Zabezpecovaci zafizeni

Stavba: 2023 Modernizace trati Brno - Pierov, 4. stavba Nezamyslice -
Kojetin CELKEM:
SO/PS: PS 22-28-11 Nezamyslice - Hruska, TZZ — —
Vlozit Vioiit
_polozku | Dil

Klasifikace SO/PS:

e ———————————————————————

Soucet za Dil
véetné prepoditani Dilu

Stuperl dokumentace: Stadium 3

Projektova dokumentace (DOS/DSP)

ISPROFIN:

JMajetek: SZ

Oznaceni (S-kéd):

Zahajeni realizace SO/PS:

Ukongeni realizace SO/PS.

Zpracovatel:

Signal Projekt s.r.o.

Stépan Miks

Cenova uroven:

2022

Datum zpracovani:

07.03.2024

[Modernizace trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin

ISPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Pof. ¢islo [ Kéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Jednotkova

Mnosstvi
nozstvi hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Celkem

Jednotkova |

Dil: 1

Zemni prace

13283 | |OTSKP - 2022

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il

M3

0,00 K¢éj

odbocky od hl. kab. trasy 30m 30*0,35*0,9 = 9,450 [A]

|polozKa zanmuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisteni, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopi$te po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vc. jejich docasného zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnenych prostorech a pod.

- tezeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- cerpani vody vc. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potrebné snizeni hladiny podzemni vody

- teZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahu do konecného tvaru, vymena hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelne nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- rucni vykopavky, odstraneni korenu a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vc. prepazovani (vyjma Stetovych sten)

- Upravu, ochranu a oci$teni dna, zakladové spary, sten a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti

- trideni vykopku

premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

snozahroyio ylaZoni Zzominy (na skiadiay _do nasyni) ani 1otk askladlay vukazuiise v naloZoe £ 0444%%

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podper. konstr.,

17411 | |OTSKP - 2022

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

M3

| 9,45 ] 0

| 0,00 K&|

PS 22-28-11
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PR/2017/11/01

polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Gpravy za Ucelem
zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutneni i ruzné miry hutneni
- odetreni UloZiste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni
- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych céastech (figurach) vc. dosypavek
- spousteni a noSeni materialu
- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- rueni hutneni
- udrzovani ulozite a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZiste a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podoerns kanstrukee premasteni znevnena plachy zakndia nad)
3 | 18214 JOTSKP - 2022 JUPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M M2 | 15 0,00 K¢j
polozka zahrnuje srovnani vy$kovych rozdilu terénu
Soucet za Dil Zemni prace 0,00 K¢
Dil: 2 Kabelizace
4 | 701004 |OTSKP - 2022 |VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI KUS | 56 0,00 K¢]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
5 | 701005 |OTSKP - 2022 |[VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI S MOZNOSTIi ZAPISU KUS | 18 0,00 K¢]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
6 | 75A131 |OTSKP - 2022 |KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR | 0,64 0,00 K¢]
v.¢. 801 [par*(délka v m)/km]
EY 4p 4*(20+20+25+15+25+15+20+20)/1000 = 0,640 [B]
Celkové mnoZstvi = 0,640
1. Polozka obsahuje:
— dodani kabelu podle typu od vyrobcu vcetne mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Meri se n-nasobky paru vodicu na kilometr.
7 | 75A151 |OTSKP - 2022 |KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR | 27,195 0,00 K¢]
v.¢. 801 [par*(délka v m)/km]
ZE 4p 4*(725+710)/1000 = 5,740 [B]
ZE 7p 7*(660+1065+505+835)/1000 = 21,455 [C]
Celkové mnoZstvi = 27,195
1. Polozka obsahuje:
— dodani kabelu podle typu od vyrobcu vcetne mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Meri se n-nasobky paru vodicu na kilometr,
8 | 75A161 |OTSKP - 2022 |KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA KMPAR | 110,64 0,00 K¢j
1
PS 22-28-11 2/6



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

v.¢. 801 [par*(délka v m)/km]
ZE 24p 24%(1420)/1000 = 34,080 [B]
ZE 48p 48*(1595)/1000 = 76,560 [C]
Celkové mnoZstvi = 110,640

1. Polozka obsahuje:
— dodani kabelu podle typu od vyrobcu vcetne mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Meri se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

9 | 75217 |

|OTSKP - 2022

ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU DO 12 PARU - MONTAZ

KMPAR

0,64

0,00 K¢j

vykaz viz polozka 75A131 0,640 = 0,640 [A]

1. Polozka obsahuje:

— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky vcetne dodavky v poctu 3 kusy na 1 km kabelu,
priprava spojovaciho pripravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisteni privodu el.
energie, zataveni koncu kabelu a svareni stredu spojky

— kontrolni a zaverecné mereni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po mereni

— dodavka $titku prubehu v poctu 2 ks na 1 km kabelu vcetne montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek

— veskeré potrebné mechanizmy, jejich obsluhu a porizeni vSech potrebnych materialu, presun hmot

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

10 | 75237 |

|OTSKP - 2022

~ . . .
ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ

KMPAR

27,195

0,00 K¢j

vykaz viz polozka 75A151 27,195 = 27,195 [A]

1. Polozka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky vcetne dodavky v poctu 3 kusy na 1 km kabelu,
priprava spojovaciho pripravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisteni privodu el.
energie, zataveni koncu kabelu a svareni stredu spojky
— kontrolni a zaverecné mereni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po mereni
— montaz $titku prubehu v poctu 2 ks na 1 km kabelu vcetne montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové spojky
a kabelové formy, dodavka a montaZz kabelovych objimek
— veskeré potrebné mechanizmy, jejich obsluhu a porizeni v8ech potrebnych materialu, presun hmot
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:

11 | 75A247 |

|OTSKP - 2022

~ . . .
ZATAZEN| A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ

KMPAR

110,64

0,00 K¢j

vykaz viz polozka 75A161 110,640 = 110,640 [A]

1. Polozka obsahuje:

— uloZeni kabelu zataZzenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky vcetne dodavky v poctu 3 kusy na 1 km kabelu,
priprava spojovaciho pripravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisteni privodu el.
energie, zataveni koncu kabelu a svareni stredu spojky

— kontrolni a zaverecné mereni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po mereni

— montaz $titku prubehu v poctu 2 ks na 1 km kabelu vcetne montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové spojky
a kabelové formy, dodavka a montaZz kabelovych objimek

— veskeré potrebné mechanizmy, jejich obsluhu a porizeni v8ech potrebnych materiélu, presun hmot

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

12 | 75A311 |

|OTSKP - 2022

~ . . .
KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI DO 12 PARU

KUS

28

0,00 K¢j

PS 22-28-11

v.¢. 801

EY 4p 2*8 = 16,000 [B]

ZE 4p 2*2=4,000 [C]

ZE 7p 2*4 = 8,000 [D]
Celkové mnoZstvi = 28,000

3/6



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

1. Polozka obsahuje:
— odstraneni plaste kabelu, odstraneni izolace z koncu Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konecna uprava kabelu
— kontrolni a zaverecné mereni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po mereni, montaz prichytky a Stitku
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
\Udava se pocetkusy komoletni konstrukce nebo prace
13 | 75A312 | |OTSKP - 2022 |KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI PRES 12 PARU KUS 4 0,00 K¢j
v.¢. 801
ZE 24p 2*1 = 2,000 [B]
ZE 48p 2*1 =2,000 [C]
Celkové mnozstvi = 4,000
1. Polozka obsahuje:
— odstraneni plaste kabelu, odstraneni izolace z koncu Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konecna uprava kabelu
— kontrolni a zaverecné mereni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po mereni, montaz prichytky a Stitku
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udéva . sco
Soucet za Dil Kabelizace 0,00 K&
Dil: 3 Venkovni zabezpec€ovaci zafizeni
14 | 75B711 | |OTSKF‘ - 2022 |PREPETOVA OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - DODAVKA KUS 14 0,00 Kéj
1. Polozka obsahuje:
— dodavka prepetové ochrany vcetne potrebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu
— dodavku prepetové ochrany vcetne dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
15 | 75B717 | |OTSKF‘ - 2022 |PREPETOVA OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - MONTAZ KUS 14 0,00 Kéj
1. Polozka obsahuje:
— montaz ochrany dle predpisu dodavatele pro montaz
— montaz dodaného zarizeni se vSemi pomocnymi a doplnujicimi pracemi a soucéstmi, pripadné pouziti
mechanizmu
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
\dava se pocet kusy kompletni konstrukee nebo prace
16 | 75Cc911 | |OTSKP - 2022 |SNIMAC POCITACE NAPRAV - DODAVKA KUS 14 0,00 K¢j
1. Polozka obsahuje:
— kompletni dodavka snimace pocitace naprav, potrebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho
skladu
— dodavku snimace pocitace naprav a pomocného materialu, dopravu do stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udiva se pocet kusu komplefni konstruke nebo prace,
17 | 75C917 | |OTSKP - 2022 |SNIMAC POCITACE NAPRAV - MONTAZ KUS 14 0,00 K¢]
1. Polozka obsahuje:
— montaz snimace pocitace naprav vcetne zapojeni kabelovych forem (vcetne mereni a zapojeni po mereni),
prezkouseni
— montaz snimace pocitace naprav se v§emi pomocnymi a doplnujicimi pracemi a soucastmi, pripadné pouZziti
mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
PS 22-28-11 4/6



FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PR/2017/11/01

75F251

|OTSKP - 2022

NAVEST PRO ETCS ANTIGRAFITTY

KUS

0,00 K¢]

Vstup do oblasti ETCS urovné 2 - 2 KUSY

Zména urovné ETCS - 2 KUSY

Zacatek oblasti svéteného navésténi stlj - 2 KUSY
Konec oblasti svételného navésténi stij - 2 KUSY

1. Polozka obsahuje:

— dodavka navestidla pro ETCS
— dodavku zarizeni vcetne pomocného materialu, dopravu do mista urceni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

923821

|OTSKP - 2022

SLOUPEK DN 60 PRO NAVEST

KUS

0,00 K¢j

Sloupek pro umisténi navésti zacatek a konec oblasti svételného navésténi stlj

1. Polozka obsahuje:

— dodani a osazeni sloupku v prislusném provedeni vcetne zakladu nebo patky a zemnich praci

— protikorozni Upravu, neni-li tato provedena jiz z vyroby nebo dana vlastnostmi pouzitého materialu
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

Soucet

za Dil

Venkovni zabezpecovaci zarizeni

0,00 K¢

Dil:

4

Vnitini zabezpec€ovaci zafizeni

20 |

75B961

|OTSKP - 2022

SW PRO ELEKTRONICKY AUTOMATICKY BLOK - DODAVKA

KUS

0,00 K¢éj

1. Polozka obsahuje:

— dodani zakladniho SW pro elektronicky automaticky blok podle typu urceného poloZkou
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava ki kompletni konstrukce n race.

21 |

75B967

|OTSKP - 2022

SW PRO ELEKTRONICKY AUTOMATICKY BLOK - MONTAZ

KUS

0,00 K¢éj

1. Polozka obsahuje:

— tvorba a instalace individualniho SW pro elektronicky automaticky blok podle specifikace mista pouZiti
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava ki kompletni konstrukce n race.

Soucet

za Dil

Vnitrni zabezpec€ovaci zafizeni

0,00 K&

Dil:

5

Zkousky, revize a dokumentace

22 |

75E117

|OTSKP - 2022

DOZOR PRACOVNIKU PROVOZOVATELE PRI PRACI NA ZIVEM ZARIZENI

HOD

0,00 K¢j

1. Polozka obsahuje:

— pri provadeni praci na zarizeni, které je v provozu, urcuji pracovnici spravy dopravni cesty kdy a jak je mozné
potrebny zasah provést

— ztratu casu pracovniku prozozovatele, kteri tento cas vyuZiji ve prospech provadené stavby

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

23 |

75E127

|OTSKP - 2022

Udava se pocet hodin provadeni dozory, revize nebo priace
CELKOVA PROHLIDKA ZARIZENI A VYHOTOVENI REVIZNI ZPRAVY

HOD

0,00 K¢éj

PS 22-28-11

1. Polozka obsahuje:

— kontrola zarizeni, zda odpovida podminkam pro bezpecny provoz, vcetne potrebnych mereni a vyhotoveni revizni
zpravy odpovednym pracovnikem

— vlastni kontrolu, prisluSna mereni a zpracovani revizni zpravy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava se pocet hodin provadeni dozoru. revize nebo prace.
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

24 | 75E147 | |OTSKP - 2022 |PREZKOUSENI A REGULACE AUTOMATICKEHO BLOKU KUS 2 0,00 K¢]
1. Polozka obsahuje:
— prezkous$eni a regulace napajecich zdroju, nastaveni jednotlivych obvodu a prezkouseni jejich funkce
— kompletni prezkouseni a regulaci
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo price,

25 | 75187 | |OTSKP - 2022 |[REGULACE A ZKOUSENI ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI HOD 16 0,00 K¢j
1. Polozka obsahuije:
— zajisteni a provedeni cinosti urcennych polozkou vcetne dodavky potrebného pomocného materialu a dopravy na
misto urceni
— provedeni zkusebniho provozu se v8emi pomocnymi a doplnujicimi pracemi a soucastmi, pripadné pouZziti
mechanizmu
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava ace

26 | 75E1C7 | |OTSKP - 2022 |PROTOKOL UTZ KUS 1 0,00 Ké|
1. Polozka obsahuje:
— protokol autorizovanou osobou podle pozadavku CSN, vcetne hodnoceni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo préace.

Soucet za Dil Zkousky, revize a dokumentace 0,00 K&
PS 22-28-11 6/6
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