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PS 22-28-11
2023 Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín

SO/PS: PS 22-28-11 Nezamyslice - Hruška, TZZ

D.1.1 Zabezpečovací zařízení
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: SŽ

2022

Signal Projekt s.r.o. 07.03.2024
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 13283 OTSKP - 2022 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II M3 9,45 0 0     0,00 Kč

odbočky od hl. kab. trasy 30m 30*0,35*0,9 = 9,450 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., 
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku  do násypu) ani poplatky za skládku  vykazují se v položce c 0141**

2 17411 OTSKP - 2022 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 9,45 0 0     0,00 Kč

MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:     0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Štěpán Mikš

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl

PS 22-28-11 1/6



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podperné konstrukce  premostení  zpevnené plochy  zakrytí a pod )

3 18214 OTSKP - 2022 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 15 0 0     0,00 Kč

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu
Součet za Díl Zemní práce     0,00 Kč
Díl: 2 Kabelizace

4 701004 OTSKP - 2022 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 56 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

5 701005 OTSKP - 2022 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 18 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

6 75A131 OTSKP - 2022 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRU - DODÁVKA KMPÁR 0,64 0 0     0,00 Kč

v.č. 801 [pár*(délka v m)/km] 

EY 4p 4*(20+20+25+15+25+15+20+20)/1000 = 0,640 [B]

Celkové množství = 0,640
1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelu podle typu od výrobcu vcetne mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se n-násobky páru vodicu na kilometr.

7 75A151 OTSKP - 2022 KABEL METALICKÝ SE STÍNENÍM DO 12 PÁRU - DODÁVKA KMPÁR 27,195 0 0     0,00 Kč

v.č. 801 [pár*(délka v m)/km] 

ZE 4p 4*(725+710)/1000 = 5,740 [B]

ZE 7p 7*(660+1065+505+835)/1000 = 21,455 [C]

Celkové množství = 27,195
1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelu podle typu od výrobcu vcetne mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se n-násobky páru vodicu na kilometr.

8 75A161 OTSKP - 2022 KABEL METALICKÝ SE STÍNENÍM PRES 12 PÁRU - DODÁVKA KMPÁR 110,64 0 0     0,00 Kč
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v.č. 801 [pár*(délka v m)/km] 

ZE 24p 24*(1420)/1000 = 34,080 [B]

ZE 48p 48*(1595)/1000 = 76,560 [C]

Celkové množství = 110,640
1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelu podle typu od výrobcu vcetne mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se n-násobky páru vodicu na kilometr.

9 75A217 OTSKP - 2022 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU DO 12 PÁRU - MONTÁŽ KMPÁR 0,64 0 0     0,00 Kč

výkaz viz položka 75A131 0,640 = 0,640 [A]
1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky vcetne dodávky v poctu 3 kusy na 1 km kabelu, 
príprava spojovacího prípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištení prívodu el. 
energie, zatavení koncu kabelu a svarení stredu spojky 
 – kontrolní a záverecné merení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po merení
 – dodávka štítku prubehu v poctu 2 ks na 1 km kabelu vcetne montáže, montáž oznacovacího štítku kabelové 
spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potrebné mechanizmy, jejich obsluhu a porízení všech potrebných materiálu, presun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se n-násobky páru vodicu na kilometr.

10 75A237 OTSKP - 2022 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNENÍM DO 12 PÁRU - MONTÁŽ KMPÁR 27,195 0 0     0,00 Kč

výkaz viz položka 75A151 27,195 = 27,195 [A]
1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky vcetne dodávky v poctu 3 kusy na 1 km kabelu, 
príprava spojovacího prípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištení prívodu el. 
energie, zatavení koncu kabelu a svarení stredu spojky
  – kontrolní a záverecné merení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po merení
 – montáž štítku prubehu v poctu 2 ks na 1 km kabelu vcetne montáže, montáž oznacovacího štítku kabelové spojky 
a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potrebné mechanizmy, jejich obsluhu a porízení všech potrebných materiálu, presun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se n-násobky páru vodicu na kilometr.

11 75A247 OTSKP - 2022 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNENÍM PRES 12 PÁRU - MONTÁŽ KMPÁR 110,64 0 0     0,00 Kč

výkaz viz položka 75A161 110,640 = 110,640 [A]
1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky vcetne dodávky v poctu 3 kusy na 1 km kabelu, 
príprava spojovacího prípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištení prívodu el. 
energie, zatavení koncu kabelu a svarení stredu spojky
 – kontrolní a záverecné merení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po merení
 – montáž štítku prubehu v poctu 2 ks na 1 km kabelu vcetne montáže, montáž oznacovacího štítku kabelové spojky 
a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potrebné mechanizmy, jejich obsluhu a porízení všech potrebných materiálu, presun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se n-násobky páru vodicu na kilometr.

12 75A311 OTSKP - 2022 KABELOVÁ FORMA (UKONCENÍ KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACÍ DO 12 PÁRU KUS 28 0 0     0,00 Kč

v.č. 801 

EY 4p 2*8 = 16,000 [B]

ZE 4p 2*2 = 4,000 [C]

ZE 7p 2*4 = 8,000 [D]

Celkové množství = 28,000
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1. Položka obsahuje:
 – odstranení plášte kabelu, odstranení izolace z koncu žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konecná úprava kabelu
 – kontrolní a záverecné merení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po merení, montáž príchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

13 75A312 OTSKP - 2022 KABELOVÁ FORMA (UKONCENÍ KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACÍ PRES 12 PÁRU KUS 4 0 0     0,00 Kč

v.č. 801 

ZE 24p 2*1 = 2,000 [B]

ZE 48p 2*1 = 2,000 [C]

Celkové množství = 4,000
1. Položka obsahuje:
 – odstranení plášte kabelu, odstranení izolace z koncu žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konecná úprava kabelu
 – kontrolní a záverecné merení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po merení, montáž príchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Kabelizace     0,00 Kč
Díl: 3 Venkovní zabezpečovací zařízení

14 75B711 OTSKP - 2022 PREPETOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA KUS 14 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka prepetové ochrany vcetne potrebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku prepetové ochrany vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

15 75B717 OTSKP - 2022 PREPETOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ KUS 14 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž ochrany dle predpisu dodavatele pro montáž
 – montáž dodaného zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

16 75C911 OTSKP - 2022 SNÍMAC POCÍTACE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 14 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní dodávka snímace pocítace náprav, potrebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
 – dodávku snímace pocítace náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

17 75C917 OTSKP - 2022 SNÍMAC POCÍTACE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 14 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž snímace pocítace náprav vcetne zapojení kabelových forem (vcetne merení a zapojení po merení), 
prezkoušení
 – montáž snímace pocítace náprav se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.
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18 75F251 OTSKP - 2022 NÁVEST PRO ETCS ANTIGRAFITTY KUS 8 0 0     0,00 Kč
Vstup do oblasti ETCS úrovně 2 - 2 KUSY

Změna úrovně ETCS - 2 KUSY

Začátek oblasti světelného návěstění stůj - 2 KUSY

Konec oblasti světelného návěstění stůj - 2 KUSY

1. Položka obsahuje:
 – dodávka návestidla pro ETCS
 – dodávku zarízení vcetne pomocného materiálu, dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

19 923821 OTSKP - 2022 SLOUPEK DN 60 PRO NÁVEST KUS 4 0 0     0,00 Kč
Sloupek pro umístění návěsti začátek a konec oblasti světelného návěstění stůj

1. Položka obsahuje:
 – dodání a osazení sloupku v príslušném provedení vcetne základu nebo patky a zemních prací
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Venkovní zabezpečovací zařízení     0,00 Kč
Díl: 4 Vnitřní zabezpečovací zařízení

20 75B961 OTSKP - 2022 SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání základního SW pro elektronický automatický blok podle typu urceného položkou
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

21 75B967 OTSKP - 2022 SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – tvorba a instalace individuálního SW pro elektronický automatický blok podle specifikace místa použití
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Vnitřní zabezpečovací zařízení     0,00 Kč
Díl: 5 Zkoušky, revize a dokumentace

22 75E117 OTSKP - 2022 DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PRI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ HOD 12 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – pri provádení prací na zarízení, které je v provozu, urcují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné 
potrebný zásah provést
 – ztrátu casu pracovníku prozozovatele, kterí tento cas využijí ve prospech provádené stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet hodin provádení dozoru, revize nebo práce.

23 75E127 OTSKP - 2022 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 16 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kontrola zarízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpecný provoz, vcetne potrebných merení a vyhotovení revizní 
zprávy odpovedným pracovníkem
 – vlastní kontrolu, príslušná merení a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet hodin provádení dozoru, revize nebo práce.
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24 75E147 OTSKP - 2022 PREZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – prezkoušení a regulace napájecích zdroju, nastavení jednotlivých obvodu a prezkoušení jejich funkce
 – kompletní prezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

25 75E1B7 OTSKP - 2022 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ HOD 16 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – zajištení a provedení ciností urcenných položkou vcetne dodávky potrebného pomocného materiálu a dopravy na 
místo urcení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet hodin provádení dozoru, revize nebo práce.

26 75E1C7 OTSKP - 2022 PROTOKOL UTZ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku CSN, vcetne hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Zkoušky, revize a dokumentace     0,00 Kč
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