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D.1.1 Zabezpečovací zařízení
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: SŽ

2022

Signal Projekt s.r.o. 23.03.2023
ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 1 Softwarové vybavení

1 75B979 OTSKP - 2022 SW PRACOVIŠTE DISPECERA DOZ - ÚPRAVA KUS 4 0 0     0,00 Kč
 ZPC v dipsečerském sálu CDP Přerov

ZPC DŽDC, PPV a náhradním zadávacím pracovišti v ŽST Kojetín

1. Položka obsahuje:
 – úprava a instalace SW pracovište dispecera DOZ podle specifikace místa použití
 – úprava a instalaci príslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

2 75B989 OTSKP - 2022 SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - ÚPRAVA KUS 5 0 0     0,00 Kč
 GTN v dipsečerském sálu CDP Přerov a cvičném sálu CDP Přerov
 GTN DŽDC, PPV a náhradním zadávacím pracovišti v ŽST Kojetín

1. Položka obsahuje:
 – úprava a instalace SW pro graficko-technologickou nadstavbu dané položkou podle specifikace místa použití
 – úprava a instalaci príslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
SW pro graficko-technologickou nadstavbu se merí v kusech, pocet kusu se urcuje podle poctu stanicních a 
tratových kolejí.

3 75B999 OTSKP - 2022 SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - ÚPRAVA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – úprava a instalace SW pro DOZ jedné stanice podle specifikace místa použití
 – úprava a instalaci príslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

4 75E1B7 OTSKP - 2022 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ HOD 50 0 0     0,00 Kč

MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:     0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Štěpán Mikš

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – zajištení a provedení ciností urcenných položkou vcetne dodávky potrebného pomocného materiálu a dopravy 
na místo urcení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet hodin provádení dozoru, revize nebo práce.

5 R75B9B1 OTSKP - 2022 SW VYBAVENI PRO CVICNÝ SÁL CDP - DOPLNĚNÍ KUS 1 0 0     0,00 Kč
Doplnění softwaru stavbou řešené oblasti

1. Položka obsahuje:  – dodání a monáž SW rízené oblasti cvicného sálu CDP podle typu urceného položkou 2. 
Položka neobsahuje:  X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Softwarové vybavení     0,00 Kč
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