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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě a objektu: 

Název stavby: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín 

Stupeň dokumentace: PDPS 

Dílčí část: PS 22-14-24 Nezamyslice – Kojetín, DDTS ŽDC   

Charakter dílčí části: novostavba, trvalá 

Katastrální území, pozemky: viz. Dokladová část 

Místo stavby dílčí části: Traťový úsek Nezamyslice - Kojetín 

Kategorie dráhy: celostátní 

Období realizace: 01/2025 – 04/2028 

1.2 Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1  

 IČO: 709 94 234 

Zástupce investora: Ing. Martin Morávek 

 Stavební správa východ 

 Nerudova 773/1 

 779 00 Olomouc 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 

Hlavní projektant stavby: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 IČO: 646 10 357   

 Ing. Jiří Malina 

Odpovědný projektant dílčí části:  Intesys s.r.o. 

 Hájecká 1303/6, 618 00 Brno 

 IČO: 293 79 091 

 Ing. Martin Blecha 

Zpracovatel dílčí části: Bc. Hynek Polčík 

1.4 Údaje o nabyvateli PS/SO: 

Vlastník / správce: Správa železnic, státní organizace 
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2 Legenda 

ASHZ Autonomní stabilní hasící zařízení 

CDP  Centrální dispečerské pracoviště 

CER  Čerpadla 

DDTS ŽDC Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

DK Dopravní kancelář 

DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DŘT  Dispečerská řídící technika 

ED Elektrodispečink 

EE Elektrotechnika a energetika  

EOV Elektrický ohřev výměn a pohyblivých hrotů srdcovek  

EPZ Elektrické předtápěcí zařízení  

ETCS Evropský vlakový zabezpečovací systém  

HZS Hasičský záchranný sbor 

InK Integrační koncentrátor  

InS Integrační server 

IPDT IP dotykový terminál telefonního zapojovače 

ISC Informační systémy pro cestující  

KAMS Kamerové systémy  

KOT Kotelny, vzduchotechnika, klimatizace apod.  

KTPO Klíčový trezor požární ochrany 

LDS Lokální diagnostický systém (zabezpečovacích zařízení)  

LTDS Lokální technologická datová síť 

OŘ Oblastní ředitelství 

OSE Odečet spotřeby elektrické energie  

OSV Osvětlení železničních stanic a zastávek  

PB Provozní budova 

PLC Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

PPV Pracoviště pohotovostního výpravčího 

PSCH Pohyblivé schody  

PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

RDP Regionální dispečerské pracoviště 
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RNN Rozvodna NN 

ROZ Rozhlasové zařízení 

SEE Správa elektrotechniky a energetiky 

SPS Správa pozemních staveb 

SpS Spínací stanice 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky  

ST  Správa tratí 

SŽDC Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) 

TB  Technologická budova 

TeS Terminálový server 

TDS Technologická datová síť 

TLS Technologický systém železniční dopravní cesty 

TNS Trakční napájecí stanice  

TO Technologický objekt 

TS  Technická specifikace 

UNZ Univerzální napájecí zdroj 

VB Výpravní budova 

VOD Odečet spotřeby vody (vodoměry) 

VYT Výtahy 

ZAST Železniční zastávka 

ZPDP Zařízení pro detekci požáru  

ZS  Zásuvkové stojany  

ŽDC Železniční dopravní cesta 

ŽST Železniční stanice 
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3 Rozsah projektu a projektové podklady 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu „Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)“ dle 

směrnice generálního ředitele č.11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, přílohy č. 2, a výnosu č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 a 

v rozsahu zákona 183/2006 Sb. (SZ) v aktuálním platném znění. 

Projektová dokumentace řeší:  

• Dodávku InK 

• Klientskou a serverovou část systému DDTS ŽDC 

• Dálkové ovládání EOV a OSV v traťovém úseku stavby 

• Začlenění technologie PZTS, ZPDP, ROZ, ISC, KAMS, PZ, KOT, ZZEE, OSV, EOV, EE, 

OSE, ZS do systému DDTS ŽDC 

Projektová dokumentace neřeší: 

• Provozní rozvod silnoproudu, záložní zdroj napájení 

• Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 

• Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 

• Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 

Projektové podklady: 

• Podklady správce – stávající stav 

• Podklady správců cizích sítí – stávající stav 

• Státní a oborové normy ČSN 

• Zápisy z profesních porad a místního šetření 

• Cenové podklady 

• Firemní podklady 

• Požadavky investora 

• Požadavky správce zařízení 

 

V souvislosti s definováním terminologie u systému DDTS ŽDC byla přijata následující označení: 

• InK – Integrační koncentrátor  
• InS – Integrační server 
• TeS – Terminálový server 
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4 Normy, předpisy a směrnice 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů 

výrobků platných v době zpracování této dokumentace. V dokumentaci nejsou žádné výjimky, 

odchylky či úlevová řešení z norem a předpisů. 

Platné normy, předpisy a směrnice použité pro návrh tohoto PS: 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – 

Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – 

Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých 

částí 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před 

přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích – 

Požadavky na funkci a zkušební metody 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyh. č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (se změnami: 62/2013 Sb.) 

Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků; Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty; druhé vydání; číslo TS 2/2008 – ZSE 

Směrnice GŘ SŽDC, s. o. číslo 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. dubna 

2012) 

SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin 

u Správy železnic 

SŽDC SM11 Dokumentace staveb SŽDC Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole 
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5 Návaznosti 

5.1 Související stavby 

Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno – Blažovice 

Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice –- Vyškov 

Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice 

Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov 

 

5.2 Související PS a SO 

PS 21-14-01 Žst. Nezamyslice, místní kabelizace 

PS 22-14-04 Odb. Hruška, místní kabelizace 

PS 25-14-01 Žst. Kojetín, místní kabelizace 

PS 22-14-09 Zast. Němčice n. H., rozhlasové zařízení 

PS 22-14-14 Zast. Měrovice n. H., rozhlasové zařízení 

PS 22-14-03 Němčický tunel, sdělovací zařízení 

PS 22-14-05 Odb. Hruška, telefonní zapojovač 

PS 22-14-08 Odb. Hruška, sdělovací zařízení 

PS 22-14-13 Zast. Němčice n. H., sdělovací zařízení 

PS 22-14-18 Zast. Měrovice n. H., sdělovací zařízení 

PS 22-24-01 Němčický tunel, EZS 

PS 22-14-06 Odb. Hruška, EZS 

PS 22-14-11 Zast. Němčice n. H., EZS 

PS 22-14-15 Zast. Měrovice n. H., EZS 

PS 22-14-19 Nezamyslice – Kojetín, DOK a TK 

PS 22-14-20 Nezamyslice – Kojetín, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 

PS 22-14-12 Zast. Němčice n. H., informační zařízení pro cestující 

PS 22-14-17 Zast. Měrovice n. H., informační zařízení pro cestující 

PS 22-14-02 Němčický tunel, kamerový systém 

PS 22-14-07 Odb. Hruška, kamerový systém 

PS 22-14-10 Zast. Němčice n. H., kamerový systém 

PS 22-14-16 Zast. Měrovice n. H., kamerový systém 

PS 22-14-21 Nezamyslice – Kojetín, přenosový systém 

PS 21-05-01 Žst. Nezamyslice, doplnění DŘT 

PS 22-05-01 Němčický tunel, DŘT 

PS 22-05-02 Odb. Hruška, DŘT 

PS 25-05-01 Žst. Kojetín, doplnění DŘT 

PS 50-05-01 ED Přerov, doplnění DŘT 

PS 22-13-01 Němčický tunel, trafostanice 22/0,4 kV 

PS 22-13-02 Odb. Hruška, trafostanice 22/0,4 kV 

PS 22-07-03 Němčický tunel, náhradní zdroj elektrické energie 

PS 22-07-04 Odb. Hruška, náhradní zdroj elektrické energie 

PS 22-07-01 Němčický tunel, rozvodna nn 

PS 22-07-02 Odb. Hruška, rozvodna nn 

SO 22-16-02 Zast. Němčice n. H., nástupiště 

SO 22-16-03 Zast. Měrovice n. H., nástupiště 

SO 22-27-03 Němčický tunel, požární nádrž a suchovod  

SO 22-19-90 Němčický tunel 
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SO 22-15-05 Němčický tunel, technologický objekt 

SO 22-15-08 Odb. Hruška, technologický objekt 

SO 22-06-01 Odb. Hruška, EOV 

SO 21-06-01 Žst. Nezamyslice, úprava DOÚO 

SO 21-06-02 Žst. Nezamyslice, přeložky nn 

SO 22-06-02 Němčický tunel, DOÚO 

SO 22-06-03 Němčický tunel, osvětlení a elektroinstalace tunelu 

SO 22-06-04 Němčický tunel, osvětlení přístupové plochy tunelu 

SO 22-12-01 Nezamyslice – Kojetín, kabelový rozvod vn 22kV 

SO 22-12-02 Němčický tunel, přípojka vn 22kV – část SŽDC 

SO 22-06-05 Zast. Němčice n. H., přípojka nn 

SO 22-06-06 Zast. Němčice n. H., osvětlení nástupišť a přístupových cest 

SO 22-06-07 Zast. Němčice n. H., rozvody nn 

SO 22-06-08 Zast. Němčice n. H., úprava rozvodů nn 

SO 22-06-09 Odb. Hruška, venkovní osvětlení 

SO 22-06-10 Odb. Hruška, rozvody nn 

SO 22-06-11 Odb. Hruška, DOÚO 

SO 22-12-03 Odb. Hruška, přípojka vn 22kV – část SŽDC 

SO 22-06-12 Zast. Měrovice n. H., přípojka nn 

SO 22-06-13 Zast. Měrovice n. H., osvětlení nástupišť a přístupových cest 

SO 22-06-14 Zast. Měrovice n. H., úprava rozvodů nn 

SO 22-06-15 Zast. Měrovice n. H., přeložky nn 

SO 25-06-01 Žst. Kojetín, úprava DOÚO 

SO 25-06-02 Žst. Kojetín, přeložky nn 

SO 22-06-16 Němčický tunel, vnější uzemnění 

SO 22-06-17 Odb. Hruška, vnější uzemnění 
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6 Charakteristiky systému 

6.1 Popis systému  

Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických 

systémů (TS) pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, 

jednotný způsob zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. 

Informace jednotlivých TS jsou v žst. sdružovány v integračních koncentrátorech příslušných žst. 

Integrační koncentrátory nebo zařízení splňující požadavky jako InK jsou následně technologickou 

datovou sítí napojeny předepsaným rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních 

serverů. Na integrační servery jsou připojena obslužná klientská pracoviště. Dle obsluhy je zvolen 

jeden ze tří základních profilů klienta – dispečerský klient, dopravní klient nebo energetický klient. 

6.1.1 Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat 

• Ovládání vybraných zařízení 

• Archivace dat a jejich zpětná analýza 

• Přístup dat ekonomickým složkám Správy železnic pro účely vnitropodnikové dělby 
nákladů za odebraná media. 

6.1.2 Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• Vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• Vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• Poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• Monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

6.2 Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, a to buď přenosem po síti, nebo přes pevná 

media. 
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7 Technické řešení 

Technické řešení dálkové diagnostiky respektuje technické specifikace systémů, zařízení a 

výrobků SŽDC TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a Gestorský výklad k Technickým 

specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud 

budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. Nově instalované 

technologické systémy musí být připraveny k přechodu systému DDTS ŽDC v souladu s TS 

2/2008–ZSE, třetí vydání. Tato zařízení musejí již nyní poskytovat informace v rozsahu třetího 

vydání těchto TS. 

Komunikační rozhraní musí být dle TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a dle Zásad 

a požadavků na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015–O14 ze dne 16. 3. 2015. 

Komunikační rozhraní jednotlivých technologických systémů musí být připraveno na upgrade 

dálkové diagnostiky dle TS 2/2008 - ZSE, třetí vydání. 

Formát a komunikace přenášených zpráv se systémem Tereza HZS a zobrazení na 

klientských pracovištích HZS musí být v rozsahu a grafické struktuře totožné s návrhy pro tunel 

Deboreč a Mezno ve stavbě „Modernizace trati Sudoměřice- Votice“. 

Technické řešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 

Z pohledu kybernetické bezpečnosti je potřeba všechny venkovní skříně, ve kterých je aktivní 

prvek jakéhokoliv systému (rozváděče OSV, EOV, KAMS apod.), dovybavit dveřním kontaktem 

zapojeným do systému DDTS ŽDC. 

7.1 Stávající stav 

V současné době není v traťovém úseku Nezamyslice – Kojetín systém DDTS ŽDC 

vybudován. 

7.2 Rozsah řešení 

V rámci tohoto PS bude v traťovém úseku Nezamyslice – Kojetín vybudován systém dálkové 

diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). Do systému DDTS 

ŽDC budou integrovány technologické systémy (TLS) dle Technické specifikace TS 2/2008 – ZSE. 

TLS budou integrovány do systému DDTS přes nově dodaný integrační koncentrátor (InK) do 

Zast. Němčice n. H. a odtud budou data přenášena technologickou datovou sítí (TDS) do 

integračního serveru (InS) na CDP Přerov. Vybrané TLS budou integrovány jak do systému 

DDTS, tak do systému DŘT. Konkrétně se jedná o tyto TLS: EE a KOT. Ovládání vybraných 

technologických systémů bude umožněno dle práv definovaných správcem DDTS (tj. Správa 

železnic). 

Dotčené oblasti 

• Připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do sítě 

DDTS ŽDC 

• Klientská pracoviště sítě DDTS ŽDC 

• Doplnění SW výbavy celého systému 

HW výbava 

• Instalace nového InK do Zast. Němčice n.H, sdělovací místnost, skříň sděl. zařízení 

• Instalace nového pevného klienta do Žst. Nezamyslice 

• Instalace nového pevného klienta na OIS HZS JPO Brno (datové připojení není součástí 

tohoto PS) 
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SW výbava 

• SW výbava nového InK, včetně licencí v Zast. Němčice n. H. 

• SW výbava nového pevného klienta v Žst. Nezamyslice 

• SW výbava nového pevného klienta na OIS HZS SŽ JPO Brno 

• SW úprava a doplnění InS a TeS na CDP Přerov 

• SW úprava a doplnění IPDT na CDP Přerov a v Žst. Nezamyslice 

• SW úprava a doplnění pevného klienta na OIS HZS SŽ JPO Praha 

• SW úprava a doplnění pevného klienta na OIS HZS SŽ JPO Přerov 

• SW úprava a doplnění pevného klienta na SŽE Hradec Králové 

• KL_HKR_01 

• SW úprava a doplnění dvou pevných klientů na SŽE Olomouc 

• KL_OLC_02 

• KL_OLC_03 

• SW úprava a doplnění pěti mobilních klientů na SSZT Olomouc 

• KL_OLC_12 

• KL_OLC_13 

• KL_OLC_14 

• KL_OLC_15 

• KL_OLC_16 

• SW úprava a doplnění pevného klienta na SPS (SBBH) Olomouc 

• KL_OLC_04 

• SW úprava a doplnění dvou pevných klientů ED Přerov 

• KL_PRE_02 

• KL_PRE_03 

• SW úprava a doplnění jednoho pevného klienta na údržbě elekro, Přerov 

• KL_PRE_04 

• SW úprava a doplnění čtyř pevných klientů CDP Přerov 

• KL_PRECDP_01 

• KL_PRECDP_02 

• KL_PRECDP_03 

• KL_PRECDP_05 

• SW úprava a doplnění jednoho pevného a dvou mobilních klientů na SEE Olomouc 

• KL_OLC_08 

• KL_OLC_07 

• KL_OLC_09 

 

7.2.1 Klientská pracoviště 

Klienti DDTS ŽDC zajišťují kompletní zobrazení všech technologických systémů a lokálních 

zařízení se všemi právy pro ovládání, monitorování, přístup k archivům a všechny ostatní funkce. 

Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat jako na všech již navržených nebo 

realizovaných klientech sítě DDTS ŽDC. 

Pevní klienti systému DDTS ŽDC 

Nové pevné klientské pracoviště včetně SW výbavy a požadovaných licencí bude dodané na 

pracovištích viz seznam výše. Na pracovišti OIS HZS JPO Brno bude v rámci PS sdělovací 

zařízení zhotovena zásuvka TDS pro připojení nového klienta.  
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Update stávajících klientských pracovišť 

V rámci stavby bude proveden SW upgrade vybraných stávajících klientských pracovišť 

v rozsahu technologií nově připojených v rámci stavby do systému DDTS. Bude SW doplněn 

stávající klient na pracovištích viz seznam výše. 

7.2.2 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií do 

systému DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky budou napojeny buď přes sériová rozhraní (RS 

232, 422, 485, M-Bus), případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou 

doplněny v rámci stavby. 

Dohled jednotlivých technologií bude umožněn na klientských stanicích DDTS, dle 

nastavených práv. 

V rámci tohoto PS bude zajištěna komunikace jednotlivých TLS (dle tabulky viz níže) do 

integračního koncentrátoru umístěném Zast. Němčice n. H. Z tohoto integračního koncentrátoru 

bude zajištěna komunikace na integrační server umístěný na CDP Přerov. 
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7.2.3 Technologická zařízení připojená do systému DDTS ŽDC 

Tab. 1: Přehled zařízení připojovaných do systému DDTS ŽDC v rámci stavby 

Lokalita / TLS PZTS ZPDP ROZ ISC KAMS PZ DVK KOT ZZEE OSV EOV EE OSE ZS Připojení InK 

Němčický tunel 1x 1x - - 1x 1x 1x 1x 1x 1x - 5x 2x 6x 

Zast. Němčice n. H. - 
InK 

Odb. Hruška 1x 1x - - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2x 5x 2x - 

Zast. Němčice n. H. 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x - 1x - 5x 2x - 

Zast. Měrovice n. H. 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x - - 1x - 5x 2x - 

Celkem TLS 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 2 20 8 6 ⅀ 69 

 

LEGENDA: 

PZTS  – poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

ZPDP  – zařízení pro detekci požáru 

ROZ  – rozhlas pro cestující 

ISC  – informační systém pro cestující 

KAMS  – kamerový systém 

PZ  – přenosové zařízení 

DVK  – dveřní kontakty 

KOT  – kotelny a klimatizace 

ZZEE  – záložní zdroj elektrické energie 

OSV  – zařízení osvětlení 

EOV  – elektrický ohřev výhybek 

EE  – signalizace elektrotechnických a energetických 
zařízení 

OSE  – odečet spotřeby elektrické energie 

ZS – zásuvkové stojany / skříně / 
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PZTS 

Ústředny PZTS budou vybudovány v Němčický tunel TO, Odb. Hruška, Zast. Němčice n. H. 

a Zast. Měrovice n. H. Jednotlivé ústředny budou přes komunikační rozhraní Ethernet připojeny 

do datového switche sdělovacího zařízení. 

ZPDP 

Ústředny PZTS budou vybudovány v Němčický tunel TO, Odb. Hruška, Zast. Němčice n. H. 

a Zast. Měrovice n. H. Jednotlivé ústředny budou přes komunikační rozhraní Ethernet připojeny 

do datového switche sdělovacího zařízení. 

ROZ 

Ústředna rozhlasu pro cestující bude vybudována v Zast. Němčice n. H. a Zast. Měrovice n. 

H. Ústředna bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojena do datového switche sdělovacího 

zařízení. 

ISC 

Server informačního systému pro cestující bude vybudován Zast. Němčice n. H. a Zast. 

Měrovice n. H. Server bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojen do datového switche 

sdělovacího zařízení. 

KAMS 

Kamerový server bude vybudován v Němčický tunel TO, Odb. Hruška, Zast. Němčice n. H. a 

Zast. Měrovice n. H. Kamerový server bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojen do 

datového switche sdělovacího zařízení. 

PZ 

Jedná se o dohled switchů z kamerových rozvaděčů (technologických skříněk) vybudovaných 

v Němčický tunel TO, Odb. Hruška, Zast. Němčice n. H. a Zast. Měrovice n. H. Do celkového 

počtu TLS se tato technologie počítá za stanici/zastávku, ve které se tato technologie integruje. 

DVK 

Kamerové rozvaděče (technologické skříňky) jsou vybaveny switchem s DI vstupem, pro 

signalizaci DVK dané skříňky. Do celkového počtu TLS se tato technologie počítá za 

stanici/zastávku, ve které se tato technologie integruje. 

KOT 

Klimatizační jednotky přenášejí binární signály o chodu a poruše zařízení. Tyto signály budou 

přivedeny na vstup PLC v rozvaděčích R-MaR, které budou datově připojeny k přenosovému 

zařízení. V rámci tohoto PS budou dodána teplotně-vlhkostní čidla do každé místnosti 

s klimatizační jednotkou. Klimatizační jednotky v místnostech zabezpečovacího zařízení musí 

umožňovat přenos signalizace do DDTS a zároveň do dohledového systému zabezpečovacího 

zařízení. 

ZZEE 

Záložní zdroje el. Energie budou vybudované v Němčický tunel TO a Odb. Hruška. ZZEE 

budou přes komunikační rozhraní Ethernet připojeny do datového switche sdělovacího zařízení. 
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OSV 

Zařízení osvětlení bude do sítě DDTS ŽDC připojeno přes lokální automaty PLC instalované 

v rozvaděčích RO. Tyto rozvaděče budou plně autonomní a budou vybudované v Němčický tunel 

TO, Odb. Hruška, Zast. Němčice n. H. a Zast. Měrovice n. H. Jednotlivé rozvaděče budou 

připojeny do datového switche sdělovacího zařízení. 

EOV 

Zařízení EOV bude do sítě DDTS ŽDC připojeno přes lokální automaty PLC instalované 

v rozvaděčích REOV. Tyto rozvaděče budou plně autonomní a budou vybudované v Odb. Hruška. 

Jednotlivé rozvaděče budou připojeny do datového switche sdělovacího zařízení. 

EE 

Jedná se o následující technologické zařízení: 

• Dohled hlavních jističů technologií 
• Analyzátory sítě 
• Zdroje a střídače 

Dohled hlavních jističů 

Jedná se o dohled hlavních jističů technologií na úrovni vývodů. Jednotlivé stavové signály 

budou přivedeny na vstupy automatu PLC v rozvaděčích silnoproudu RH a RZS/RZN, které budou 

datově připojeny k přenosovému zařízení. Každý silnoproudý rozvaděč s přenosem do systému 

DDTS a DŘT bude obsahovat jedno PLC pro signály DŘT a jedno PLC pro signály DDTS. 

Dodávka těchto PLC včetně kabelového propojení je součástí PS silnoproudu. 

Analyzátory sítě 

Analyzátory sítě budou vybudovány v rozvaděčích silnoproudu RH a RZS/RZN a odtud budou 

přes komunikační rozhraní Ethernet připojeny do datového switche sdělovacího zařízení. 

Zdroje a střídače 

Zdroje a střídače sdělovacího zařízení ve skříních sdělovacího zařízení budou dle požadavků 

správců zaintegrovány do DDTS. 

OSE 

Z hlediska možného rušení vnějšími vlivy bude použit protokol i fyzické rozhraní M-Bus. Pro 

napojení elektroměrů do systému DDTS ŽDC budou použity konvertory typu M-Bus/Ethernet TCP. 

Převodníky M-Bus/Eth budou vybudovány v rozvaděčích silnoproudu RH a RZS/RZN a odtud 

budou přes komunikační rozhraní Ethernet připojeny do datového switche sdělovacího zařízení. 

ZS 

Zásuvkové stojany budou vybudované v Němčickém tunelu. Zásuvkové stojany budou 

integrovány přes PLC v rozvaděči RH. Ze systému DDTS budou ZS ovládány pomocí stykačů v 

rozvaděči RH přes PLC v tomto rozvaděči. Jedná se o 30 ZS instalovaných v 6 větvích po 5 ks. 
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7.3 InK 

Integrační koncentrátor bude dodán do Zast. Němčice n. H, sdělovací místnost, skříň 

sdělovacího zařízení. Tato skříň bude dodána v rámci PS sdělovacího zařízení. 

Dle TS2/2008-ZSE, musí být napájení InK řešeno zálohou napájení po dobu minimálně 6 

hodin. Pro zajištění bezvýpadkového chodu InK bude napojen na zálohovanou síť 230VAC. 

Zálohovaná síť není řešena v rámci PS DDTS.  
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8 Ostatní 

8.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Práci na elektrických zařízení a vedení mohou řídit a provádět pouze pracovníci 

s předepsanou kvalifikací, dle §19 zák. 250/2021 a zdravotní způsobilostí. Při práci je třeba 

dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. Týká se 

to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických z práce na elektrických zařízeních, 

práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů je třeba respektovat předpisy, příslušné normy 

viz. kapitola výše. 

8.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

IP adresy přiděluje výhradně Správa železnic, Odbor zabezpečovací a telekomunikační 

techniky (O14), od kterého si je dodavatel vyžádá v dostatečném předstihu před zahájením 

montáže. 

Veškeré případné elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými 

bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. 

Dodavatelská firma poučí uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou 

provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny 

oproti projektu, ke kterým dojde při provádění elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do 

výkresové dokumentace a budou předány investorovi, resp. uživateli. 

Dodavatel montážních prací také zajistí technickou prohlídku a zkoušku vč. vydání průkazu 

způsobilosti u DU, dle zákona 266/94 Sb. vč. prováděcích vyhlášek v platném znění. Dále poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající 

kvalifikací dle vyhlášky 100/95 Sb. v platném znění a předpisu SŽ Zam1. 

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, 

dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto 

výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije 

jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností 

objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení 

vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům 

vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

8.3 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostřední především 

tato všeobecně platná opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně likvidován podle ekologických a 

bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby. 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 

souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 



Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín 

PS 22-14-24 Nezamyslice – Kojetín, DDTS ŽDC 

 

19 

 

 

Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i 

komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

• Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit 

ustanovením zákona č. 2185/20021 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém 

hospodářství. 

 

 

 

Zpracoval: Milan Nohel 
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