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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací

Jednotková Celkem

0 1 2 3 4 5 6 9 10

SD x 741 elektroinstalační materiál, uzemnění, hromosvod

SD x 742 silnoproudé rozvody

P 1 742J29 2022_OTSKP KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 M    20,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

Položka obsahuje : 

Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do 

rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

SD x 747 zkoušky, revize a HZS

P 2 747701 2022_OTSKP DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD    16,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

– cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se 

zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se čas v hodinách.

P 3 747704 2022_OTSKP ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD    16,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

– cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného 

provedení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se čas v hodinách.

Název položky MJ Množství
Cena

Typ
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 4 R-75O961 R-položka ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA HOD    40,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 

- závěrečná zkouška DDTS ŽDC

- komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC

- náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky.

SD x 75O signalizační zařízení

P 5 75O91B 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR KUS    1,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- Integrační koncentrátor s konfigurací min. 2x RS xxx, min. 2x Ethernet 10/100/1000 MBit, USB, napájení 9-36 V 

DC, včetně operačního systému 

- dodávku včetně kompletní montáže 

- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů 

- dopravu a skladování 

- výrobní dokumenatci 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P 6 75O91C 2022_OTSKP DDTS ŽDC, SW PRO INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR KUS    1,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 

- aplikační software, licence pro integrační koncetrátor, s funkcí konverze komunikačních protokolů dle TS2/2008 na 

ČSN EN 60870-5-104 v průmyslovém provedení dle technických podmínek SŽDC 

- včetně obsluhy, náklady na mzdy 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 7 75O932 2022_OTSKP DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ STACIONÁRNÍ KUS    2,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- klient systému DDTS ŽDC, stacionární pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek k systému 

DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, monitor s rozlišením FullHD 

- kompletní systémové a programové vybavení nového stacionárního klientského pracoviště 

- vizualizační SW 

- licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML 

- aplikační a programové vybavení stacionárního klientského pracoviště

- klientská aplikace pro dohled technologií dle specifikace, grafické rozhraní 

- dodávku včetně montáže 

- instalace, oživení klientského pracoviště 

- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů 

- náklady na mzdy a skladování - programátorské práce včetně potřebného vybavení

- dopravu a skladování 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 8 75O941 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE EOV DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jednoho rozváděče EOV v rozsahu do osmi výměn do systému DDTS ŽDC 

- zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS 

- doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden rozvaděč EOV v 

rozsahu do osmi výměn 

- licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů 

- úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat 

- náklady na mzdy 

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů rozvaděčů EOV do osmi výměn.

P 9 75O943 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE EOV DO INK DDTS ŽDC KUS    2,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jednoho rozváděče EOV v rozsahu do osmi výměn do InK systému DDTS ŽDC 

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů rozvaděčů EOV v rozsahu do osmi výměn.
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 10 75O945 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    4,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jednoho rozváděče OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení do systému DDTS ŽDC 

- zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS 

- doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden rozvaděč OSV v 

rozsahu do osmi okruhů osvětlení 

- licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů 

- úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat 

- náklady na mzdy 

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů rozvaděčů OSV do osmi okruhů osvětelní.
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 11 75O947 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV DO INK DDTS ŽDC KUS    4,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jednoho rozváděče OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení do InK systému DDTS ŽDC 

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- náklady na mzdy 

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů rozvaděčů OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení.

P 12 75O949 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    4,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do dvaceti čidel do systému DDTS ŽDC 

- zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS 

– doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu PZTS v 

rozsahu do dvaceti čidel 

- licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů 

- úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat 

- náklady na mzdy 

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů ústředen PZTS do dvaceti kusů čidel.
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 13 75O94B 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO INK DDTS ŽDC KUS    4,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do dvaceti čidel do InK systému DDTS ŽDC

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- náklady na mzdy 

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů ústředen PZTS do dvaceti čidel.

P 14 75O94I 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    14,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jednoho převodníku M-BUS/ Ethernet s maximálním počtem 15ks připojených elektroměrů do 

systému DDTS ŽDC

- zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS 

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC 

- náklady na mzdy 

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 15 R-75O94J R-Položka DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE DO INK DDTS ŽDC KUS    14,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 

- SW integraci jednoho převodníku OSE v rozsahu do patnácti elektroměrů do InK systému DDTS ŽDC

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů převodníků OSE v rozsahu do patnácti elektroměrů.

P 16 75O94M 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jedné ústředny ROZ do InK systému DDTS ŽDC 

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- náklady na mzdy 

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů ústředen ROZ.
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 17 R-75O94R R-Položka DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    4,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integrace jednoho kamerového serveru v rozsahu do deseti kamer do systému DDTS ŽDC 

- zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS 

- doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o rozšíření kamerového 

serveru v rozsahu do deseti kamer 

- licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů 

- úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat 

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje: 

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů rozšíření kamerových serverů do deseti dalších kamer.

P 18 75O94S 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM DO INK DDTS ŽDC KUS    4,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 

- SW integraci jednoho kamerového serveru v rozsahu do deseti kamer do InK systému DDTS ŽDC 

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- náklady na mzdy 

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů kamerových serverů v rozsahu do deseti kamer.

Stránka 9 z 16



Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 19 75O94V 2022_OTSKP

DDTS ŽDC, INTEGRACE AKTIVNÍHO PRVKU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU LTDS DO SERVERŮ A KLIENTŮ 

DDTS ŽDC
KUS    4,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jednoho aktivního prvku přenosového systému LTDS do sytému DDTS ŽDC

- zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS 

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- náklady na mzdy 

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů aktivních prvků přenosového systému LTDS.

P 20 R-75O94V R-Položka DDTS ŽDC, INTEGRACE AKTIVNÍHO PRVKU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU LTDS DO INK DDTS ŽDC KUS    4,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 

- SW integraci jednoho aktivního prvku přenosového systému LTDS do InK systému DDTS ŽDC

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. 

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů aktivních prvků přenosového systému LTDS.
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 21 R-75O94X R-Položka DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 

- SW integraci informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí do systému DDTS ŽDC

- zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS

- doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden informační systém v 

žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí

- licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat

- systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů

- úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí.

P 22 75O94Y 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC DO INK DDTS ŽDC KUS    2,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jednoho informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí do InK systému DDTS ŽDC 

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí.
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 23 R-75O951 R-Položka DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    4,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 

- SW integraci jednoho napájecího zdroje do systému DDTS ŽDC

- zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS

- úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden napájecí zdroj

- licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat

- systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů

- úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů napájecích zdrojů.

P 24 75O951 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE DO INK DDTS ŽDC KUS    4,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jednoho napájecího zdroje do InK systému DDTS ŽDC 

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů napájecích zdrojů.
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 25 R-75O9571 R-Položka DDTS ŽDC, INTEGRACE KLIMATIZAČNÍ NEBO VZT JEDNOTKY DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    4,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 

- SW integraci jedné klimatizační nebo vzduchotechnické jednotky do systému DDTS ŽDC

- zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS

- úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu klimatizační nebo 

vzduchotechnickou jednotku

- licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat

- systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů

- úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů klimatizačních nebo vzduchotechnických jednotek

P 26 R-75O957 R-Položka DDTS ŽDC, INTEGRACE KLIMATIZAČNÍ NEBO VZT JEDNOTKY DO INK DDTS ŽDC KUS    4,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jedné klimatizační nebo vzduchotechnické jednotky do InK systému DDTS ŽDC 

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- náklady na mzdy 

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů klimatizačních nebo vzduchotechnických jednotek
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 27 R-75O959 R-Položka DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    18,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 

- SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho 

analyzátoru sítě v rozsahu do 24xDI / 24xDO / 12AI do systému DDTS ŽDC

- zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS

- doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o signály z energetických a 

elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě v rozsahu do 24xDI / 

24xDO / 12xAI

- licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat

- systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů

- úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

-Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě do 24xDI / 24xDO / 12AI.

P 28 75O95C 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO INK DDTS ŽDC KUS    18,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho 

analyzátoru sítě v rozsahu 24xDI / 24xDO / 12xAI do InK systému DDTS ŽDC 

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- náklady na mzdy 

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě do 24xDI / 24xDO / 12AI.
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 29 75O95G 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ZS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    6,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jednoho zásuvkového stojanu do systému DDTS ŽDC 

- zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS 

- doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden zásuvkový stojan 

- licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů 

- úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat 

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů zásuvkových stojanů

P 30 75O95H 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE ZS DO INK DDTS ŽDC KUS    6,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jednoho zásuvkového stojanu do InK systému DDTS ŽDC 

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje:  

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů zásuvkových stojanů
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PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC

Soupis prací
P 31 75O95P 2022_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE JINÉHO ZAŘÍZENÍ DO INK DDTS ŽDC KUS    2,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:  

- SW integraci jiného (nekategorizovaného) zařízení, dle specifikace v TZ do InK systému DDTS ŽDC 

- licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.  

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací 

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat 

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení 

2. Položka neobsahuje: 

– X 

3. Způsob měření: 

– Udává se počet kusů jiného zařízení.

32 R-75O95P R-Položka DDTS ŽDC, INTEGRACE JINÉHO ZAŘÍZENÍ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000 -           

PP

VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje: 

- SW integraci jednoho jiného (nekategorizovaného) zařízení, dle specifikace v TZ do systému DDTS ŽDC

- zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS

- úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jedno jiné (nekategorizované) 

zařízení

- licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. 

- parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos 

informací

- odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených 

dat

- systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů

- úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat

- náklady na mzdy

- programátorské práce včetně potřebného vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů jiného zařízení.
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