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Technicka zprava

1 VsSeobecna ¢ast

1.1 VsSeobecné udaje

Nazev stavby: Modernizace trati Brno - Pferov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin
Nazev PS: PS 22-14-08 Odb. Hruska, sdélovaci zafizeni

Misto stavby: Odb. Hruska

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavebni sprava vychod

Projektant: Moravia Consult Olomouc a.s., Legionafska 1085/8, 779 00 Olomouc

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PDPS (projektova dokumentace pro provadéni
stavby) v souladu se smérnici SZ SM011. Tuto dokumentaci je nezbytné v dal$im priib&hu
pripravy investice dopracovat do formy DPSR (dopracovani projektového souhrnného feseni
stavby). Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu 60% a je nezbytné v realizani
dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizpusobit konkrétni sortiment technologie vybranému
dodavateli.

1.2 Vychozi podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

- zadani stavby

- mistni Setfeni

- vyrobni porady

- koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci
- uzemni rozhodnuti
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1.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

S timto PS pfimo souvisi
PS 22-14-19 Nezamyslice - Kojetin, DOK a TK
PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetin, DDTS ZDC
PS 22-14-07 Odb. Hruska, kamerovy systém
PS 22-15-08 Zast. NémcCice n.H., kamerovy systém

PS 22-14-21 Odb. Hruska, technologicky objekt

1.4 Odchylky od predchozi dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné projektové dokumentace v zasadé nejsou. Doslo
pouze k upfesnéni technického feSeni naplné tohoto PS.

1.5 Odchylky od platnych norem a predpisti

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami a ostatnimi
predpisy na né& navazujicimi. Zadné vyjimky z norem a predpis(i nejsou navrhovany.

1.6 Technické feseni pozadavku na interoperabilitu

Pro zpracovani projektu, jako podklad pro splnéni pozadavkli z hlediska
interoperability, byly pouzity narodni zakony a vyhlasky, technické normy, interni predpisy,
smérnice a vzoroveé listy.

1.7 Technické normy

1.7.1 Prednostné platné normy pro navrh tohoto PS

. CSN EN 50126 Drazni zafizeni - Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti,
udrzovatelnosti a bezpe¢nosti (RAMS)

. CSN EN 50128 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické systémy pro signalizaci

. CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe€ovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické zabezpecovaci systémy

. CSN EN 50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostfedi pro zafizeni - Cast 3:
ZabezpecCovaci a sdélovaci zafizeni

. CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpefovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Komunikace v pfenosovych zabezpe&ovacich systémech
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drahami

1.7.2

CSN EN 50121 Drazni zafizeni - elektromagneticka kompatibilita

CSN 33 4050 Pfedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

CSN 37 5711 KFizeni uloznych, zavlaénych a zavésnych kabell s celostatnimi
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Vyhlasky a interni predpisy

Smérnice SZDC, s.o. &. 11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regiondlnich® , v platném znéni ( v€. zmény €. 1 z 05/2010 a zmény &. 1 pfilohy
¢.1z 04/2012),

Smérnice SZDC &. 20 ,Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladd staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty.

Smérnice SZDC, s.o. & 30/2008 ,Zasady rekonstrukce celostatnich drah nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému®

Smérnice SZDC, s.0. &. 100 ,Poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na zastavkach
prostfednictvim provozovatele drahy*

Technicka specifikace SZDC, s.o. &. TS 2/2008 - ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych
systému Zelezniéni dopravni cesty”

Smérnice SZ, s.o. S4, ptiloha 26 ,Kabely v t&lese Zelezniéniho spodku*

4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ,VSeobecné podminky pro &innosti na kabelech v majetku
Spravy zelezni¢ni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické ustfedny dopravni cesty)®

Smérnice SZDC, s.o. 6. 42 ,Hospodareni s vyziskanym materialem*

Pokyn generalniho feditele &. 21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych
celkd s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

Technickd specifikace SZDC, s.0. & TS 2/2021 - S ,Podruzné analogové hodiny
v zZelezniénich stanicich a zastavkach s vtefinovou ruci¢kou®

1.7.3 Ostatni platné normy pouzité pro navrh tohoto PS

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostfedi.

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpe&nost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba
elektrickych zafizeni

CSN 37 5711 KFizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drdhami

CSN 330165 Elektrotechnické pfedpisy. Znaceni vodi¢u barvami nebo Cislicemi

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
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CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspofddani koleje ZelezniCnich drah a jeji
prostorova poloha

TNZ 37 5715 Silova kabelova vedeni celostatnich drah

1.7.4 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TKP 7 Kolejové loze

TKP 12 Chranicky a kolektory

TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

TKP 32 Zafizeni trati a tratové znacky

2 Technické reseni

2.1 Stavajici stav

Odb. Hruska vznikne v ramci stavby "Modernizace trati Brno - Pferov, 4. stavba
Nezamyslice - Kojetin" a umozni kfizeni koleji. Na odbo€ce HruSka bude nové postaven
technologicky objekt (TO). V novém objektu budou umistény technologie profese elektro,
technologie sdélovaci a technologie zab zaf.

Je nepfipustné zasahovat do stavajici kabelové sité bez védomi servisni organizace
CD-Telematika a je nutné respektovat vyjadreni &.j. 15077/2016 z 30.11.2016.

Dodavatel PS musi splfiovat kvalifikaéni predpoklady pro praci na ZTM ve vlastnictvi
SZ s.o.

2.2 Navrhované reSeni

Na odboé&ce Hrudka bude nové postaven technologicky objekt (TO). V novém objektu
budou umistény technologie profese elektro (tlumivka, dvé trafa, rozvodna NN a rozvodna
VN), technologie sdélovaci (pfenosovy systém, kamerovy systém, ...) a technologie zab. zaf.

Na odb. Hrudka budou instalovany nové hodiny jednotného €asu a v prostorach
nového TO bude vybudovana nova strukturovana kabelaz.

2.2.1 Hodiny jednotného ¢asu

Do TO jsou navrzeny nové hlavni hodiny jednotného Casu s pfijimaéem DCF signalu,
které budou umistény ve sdélovaci mistnosti v racku 01_04. V celém technologickém objektu
budou instalovany ftfi kusy podruznych hodin, a to vrozvodné NN, mistnosti
zabezpecCovaciho zafizeni a mistnosti nouzové obsluhy. V rozvodné NN budou podruzné
hodiny jednotného ¢asu umistény nad vstupnimi dvefmi. V mistnosti nouzové obsluhy budou
podruzné hodiny jednotného c<¢asu umistény nad vstupnimi dvefmi a v mistnosti
zabezpecovaciho zafizeni budou podruzné hodiny jednotného ¢asu umistény na sténé vedle
vstupnich dvefi.
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Rozvody jednotného ¢asu budou provedeny kabelem CYKY-J 5x1,5, kdy kazdé
podruzné hodiny budou pfipojeny k hlavnim hodinam samostatnym kabelem.

V provoznich prostorach Spravy Zeleznic se budou osazovat podruzné hodiny bez
vtefinové rugisky. Z diivodu umisténi podruznych hodin do technologickych prostor SZ, které
nejsou verfejnosti pristupné, nebudou hodiny jednotného &asu instalovany v korporatnich
barvach, jako je uvedeno ve smérnici SZ &. 118.

2.2.2 Strukturovana kabelaz

V novém TO bude vybudovana nova strukturovana kabelaz. Strukturovana kabeldz
bude provedena kabely FTP 4P, kat. 5e a bude vedena v kovovych ochrannych trubkach ve
zdvojené podlaze a kovovymi kabelovymi rosty o Sifce 400 mm. Kovové kabelové rosty,
ochranné trubky a kovové Casti racku musi byt uzemnény. Strukturovana kabelaz bude
ukonéena datovymi dvojzasuvkami s konektory RJ 45. V novém TO bude vyvedeno a
instalovano dvanact datovych dvojzasuvek, které budou napojeny z racku 01_04. Jedna se o
Ctyfi dvojzasuvky v mistnosti zabezpeCovaciho zafizeni, jednu dvojzasuvku ve sdélovaci
mistnosti, po dvou dvojzasuvkach vrozvodné NN a VN, dvé dvojzasuvky v mistnosti
dispecerskeé a fidici techniky, pfiéemz jeden port bude slouzit k pfipojeni IP telefonu. Dale se
jedna o jednu dvojzasuvku v mistnosti nouzové obsluhy s jednim portem pro IP telefon a po
jedné dvojzasuvce v mistnosti zdroja a mistnosti zdroji ZZ.

V ramci tohoto PS bude do TO dodan rack o rozmérech 800x800 mm a vySce 47U,
zaroven budou dodany i s montaznimi pracemi kabelové rosty o Sifce 400 mm a zalozni
zdroj UPS.

2.3 Kabelizace

Napajeni hlavnich hodin jednotného €asu bude provedeno kabelem CXKE-R-J
3x2,5mm a samotné rozvody podruznych hodin budou provedeny kabelem CYKY-J
5x1,5 mm.

Kabelizace HJC bude vedena v kovovych ochrannych trubkach ve zdvojené podlaze a
kovovymi kabelovymi roSty o Sifce 400 mm. Kovové kabelové rosty, ochranné trubky a
kovové ¢&asti racku musi byt uzemnény. Kabely HJC budou ukondeny ve sdélovaci
mistnosti v racku 800x800 mm o vysce 47U. Oznaceni racku je 01_04.

Napajeci kabelizace se ulozi do dostate¢né vzdalenosti od datovych kabell, aby
nedochazelo k ruSeni a ztratovosti dat. Na datovych kabelech bude provedena ochrana proti
prepéti.

Strukturovana kabelaz bude provedena kabelem FTP 4P, kat. 5e a bude vedena v
Zzarové pozinkovaném kabelovém roStu Sifky 400 mm v ochrannych kovovych trubkach, jez
musi byt spolu s roSty a kovovymi ¢astmi rackl uzemnény.

Rozsah jednotlivych zafizeni a kabelizace HJC a strukturované kabelaZe jsou uvedeny
v blokovém a napéjecim schématu HJC a v blokovém schématu strukturované kabelaze.
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2.4 Zemni prace

V ramci tohoto PS neni potfeba zadnych vykopovych praci. Pro vedeni kabelizace
budou pouZity prostupy mezi mistnostmi, které budou po zavedeni vedkeré kabelizace
zadélany protipozarnimi ucpavkami.

VSechny provadéné prace potiebné k vedeni a ulozeni kabell a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pfislusnymi CSN a ostatnimi predpisy na né
navazujicimi.

2.5 Napajeni

Napajeni HJC bude provedeno z podruzného rozvadése pro sdélovaci zafizeni
samostatnym vyvodem z nezalohované sité.

Pfi vypadku sité 230V / 50Hz bude informaéni systém automaticky napajen z
akumulatorovych baterii, které budou trvale dobijeny z ustfedny.

2.6 Méreni kabell

Méreni metalickych kabell rozhlasového zafizeni

Po skonc&eni praci bude na vSech mistnich kabelech provedeno méfeni.
Budou provedena tato ss. méfreni

- kontinuita Zil

- smyckova rezistence

- izolaéni rezistence zil

- rezistence stinici folie

- izolacni rezistence stinici félie

- izolaéni rezistence pancire

- rezistence uzemnéni u kabelovych rozvadécl — objektl

- vyrovnani kapacitnich nerovnovah (u kabelt nad 1,6km)

2.7 Pozadavek na vytyéeni inzenyrskych siti

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
poskozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapoCetim vykopovych praci musi byt provedeno
vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vytyCeni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopové prace. Vyty¢eni musi byt provedeno min.15dn0 pred zahajenim
stavby.
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Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych
spravci jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateCnou pfesnost. V pfipadé zjisténi
kolize mezi navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrzena trasa projektantem na stavbé
upravena.

3 Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci

Pfi vS8ech montaznich praci je tfeba dodrzovat bezpecnostné technicka ustanoveni
CSN a TNZ. Zejména pak bezpe&nostni predpisy.

3.1 Pozarné bezpecnostni opatreni

Na vstupech kabell do objektu a v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny
pozarni ucpavky. Otvory v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny pozarnimi uzaveéry.
Pozarni uzavéry a ucpavky budou provedeny dle platnych norem a pfedpisi a budou
oznaceny.

Prostupy kabell na vstupech do objektu budou v pfipadé, Zze budou kabely pfivedeny
Z jiného prostfedi, nez pfimo zterénu (tj. ze Sachty, kanalu apod.) utésnény typovymi
kabelovymi ucpavkami EI 60.

Po ukonéeni stavby pfeda stavebni firma investorovi nasledujici doklady k pozarnim
ucpavkam:

- doklad o montazi

- doklad o opravnéni osob k montazi

- doklad o kontrole provozuschopnosti

- doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR

4 Péce o zivotni prostredi a o osoby s omezenou schopnosti
pohybu
Realizace tohoto PS nema vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se
odpady.

5 Pozadavky na dalSi stupen dokumentace

Tento objekt je tfeba v dalSi pfipravé doprojektovat do Urovné provadécich projektd
s ovéfenim prepojovani okruhl a s ur€enim zpusobu ulozeni kabelt v jednotlivych Usecich
trasy.

V Brné, duben 2023 Vypracoval: Ing. Ondrej Kopac



