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Odb. Hruška, sdělovací zařízení
PS 22-14-08
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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 22-14-08

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín

SO/PS: Odb. Hruška, Sdělovací zařízení - technologie 

D.1.2 824

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: Ostatní

2022

 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 14.04.2023

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: M02 SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

1 703442 OTSKP_22
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 

DO 40 MM
M 241,000 0 0,00 Kč

Žárově zinkovaná

25m+26m+17,5m+12m+30m+21m+18m+12m+21,3m+20,5m+17m+20,4m == 241m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod.  – veškerý spojovací a 

montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.)  – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Měří se metr délkový.

2 75J321 OTSKP_22 KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP KMPÁR 1,844 0 0,00 Kč

{2x(25m+26m+17,5m+12m+30m+21m+18m+12m+21,3m+20,5m+17m)}+20,4m == 461m

4 pár délky 461m = 4x0,461km =  1,844kmpár

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.

3 75J32X OTSKP_22 KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ KMPÁR 1,844 0 0,00 Kč

{2x(25m+26m+17,5m+12m+30m+21m+18m+12m+21,3m+20,5m+17m)}+20,4m == 461m

4 pár délky 461m = 4x0,461km =  1,844kmpár

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.

4 75JA41 OTSKP_22 ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 KUS 23,000 0 0,00 Kč

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Ondřej Kopáč

PS 22-14-08

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:

CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného dílu  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob 

měření: Udává se počet kusů dílu/bloku.

5 75JA4X OTSKP_22 ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ KUS 23,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku  2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 75JA22 OTSKP_22 ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 NA OMÍTKU KUS 11,000 0 0,00 Kč

Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku

Dle technické zprávy, výkresových příloh

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 75JA2X OTSKP_22 ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ KUS 11,000 0 0,00 Kč

Montáž (dem.) - Zásuvka datová 2x "RJ 45" do lištový rozvodu

Dle technické zprávy, výkresových příloh

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 

souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 75JB43 OTSKP_22 DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

9 75JB4X OTSKP_22 DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

10 75IF91 OTSKP_22 KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Včetně plastového managementu pro optické patchcordy

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

11 75IF9X OTSKP_22 KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Včetně plastového managementu pro optické patchcordy

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 75JA53 OTSKP_22 ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 24 ZÁSUVEK KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

13 75JA5X OTSKP_22 ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce. 

14 75JA5F OTSKP_22 ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL ZÁSUVEK KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

15 75JA5H OTSKP_22 ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PANEL ZÁSUVEK - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce. 



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

16 75K321 OTSKP_22 ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

50m*2 podchod + 50m*2 budova + 10m*2 průchod + rezerva = 290m

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 75K32X OTSKP_22 ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 

souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 75M331 OTSKP_22 DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, IP TELEFON TECHNOLOGICKÝ ZÁKLADNÍ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Interkom

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

19 75M33X OTSKP_22 DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, IP TELEFON - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Interkom

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce. 

20 75IJ12 OTSKP_22 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 54,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měřící práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.

21 702511 OTSKP_22 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM KUS 2,000 0 0,00 Kč



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškerý montážní a pomocný materiál

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 78440 OTSKP_22 MALBY POVRCHŮ M2 3,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

23 703755 OTSKP_22 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN. KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a 

dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

24 703756 OTSKP_22 PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a 

dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

25 747212 OTSKP_22
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 

PŘES 100 DO 500 TIS. KČ
KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 

autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 

celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75L213 OTSKP_22 HLAVNÍ HODINY DVOULINKOVÉ S AKUMULÁTOREM KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75L21X OTSKP_22 HLAVNÍ HODINY - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.
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28 75L221 OTSKP_22 PŘÍSLUŠENSTVÍ HLAVNÍCH HODIN, PŘIJÍMAČ DCF KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

29 75L226 OTSKP_22 PŘÍSLUŠENSTVÍ HLAVNÍCH HODIN - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

30 75L231 OTSKP_22 HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ RUČIČKOVÉ JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM KUS 3,000 0 0,00 Kč

Bez vteřinové ručičky, nemusí být v korporátních barvách

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 75L24X OTSKP_22 HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ - MONTÁŽ KUS 3,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

32 75L261 OTSKP_22 HODINOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, OSVĚTLENÍ HODIN KUS 3,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

33 75L267 OTSKP_22 HODINOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ KUS 3,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní repase, oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

34 75L251 OTSKP_22 ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY RUČIČKOVÉ JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM KUS 3,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 75L25X OTSKP_22 ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY - MONTÁŽ KUS 3,000 0 0,00 Kč
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Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

36 75L271 OTSKP_22 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ FUNKCÍ A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS KOMPLET 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného 

celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 

přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: 

Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.

37 75M96A OTSKP_22 LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku softwarové licence pro spefický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro 

specifikovaný blok/zařízení  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství   – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, 

náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce. 

38 747705 OTSKP_22 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 112,000 0 0,00 Kč

Součinnost správce zařízení

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce 

zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

39 75L272 OTSKP_22 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU KOMPLET 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného 

celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 

přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: 

Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.

40 742H11 OTSKP_22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 73,000 0 0,00 Kč

CYKY-J 5x1,5

31+25+17 == 73m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. 

Položka neobsahuje:  – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. 

41 742G11 OTSKP_22 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 15,000 0 0,00 Kč

1-CXKE-R-J 3x2,5

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. 

Položka neobsahuje:  – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. 



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

42 742L11 OTSKP_22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 8,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  2. 

Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

43 742P15 OTSKP_22 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 74,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – veškeré příslušentsví  2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce. 

Součet za  Díl M02  SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ      0,00 Kč

Díl: M04 ODPADY

44 015120 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 

(CIHLY)
T 0,050 0 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

45 015310 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. 

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)
T 0,001 0 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

46 015420 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T 0,005 0 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.
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47 015240 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 

ODPADU
T 0,010 0 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

Součet za  Díl ODPADY 0,00 Kč

Díl: M05   NOSNÉ  KONSTRUKCE - KABELOVÝ ŽLAB      

48 703212 OTSKP_22
KABELOVÝ ŽLAB  NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ 

ŠÍŘKY 100 DO 250mm 
M 10,500 0 0,00 Kč

1,8+1,15+3,13+1,15+3,13 == 10,5m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)

 – elektrické pospojování

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 – víko a kabelové příchytky

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

49 703212 OTSKP_22
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ 

ŠÍŘKY 100 DO 250mm 
M 10,500 0 0,00 Kč

1,8+1,15+3,13+1,15+3,13 == 10,5m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)

 – elektrické pospojování

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 – víko a kabelové příchytky

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

50 709513 OTSKP_22
PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A 

ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
KG 15,000 0 0,00 Kč

Výložník délky 400mm, 15ks x 1,0kg = 15kg

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)

 – elektrické pospojování

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 – víko a kabelové příchytky

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

51 709521 OTSKP_22
PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PLECHU TL. DO 5 MM BEZ POVRCHOVÉ 

ÚPRAVY
KG 8,000 0 0,00 Kč

2x Přepážka v kabel. žlabu při délce 10,5m =21m x 0,3768kg/m == 8kg  

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)

 – elektrické pospojování

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 – víko a kabelové příchytky

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

Součet za  Díl  M05  NOSNÉ KONSTRUKCE - KABELOVÝ ŽLAB      0,00 Kč


