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Technicka zprava

1 VsSeobecna ¢ast

1.1 VsSeobecné udaje

Nazev stavby: Modernizace trati Brno - Pferov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin
Nazev PS: PS 22-14-18.1 Zast. Mérovice n. H., sdélovaci zafizeni techoloigie
Misto stavby: Zast. Mérovice nad Hanou

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavebni sprava vychod

Projektant: Moravia Consult Olomouc a.s., Legionafska 1085/8, 779 00 Olomouc

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PDPS (projektova dokumentace pro provadéni
stavby) v souladu se smérnici SZ SM011. Tuto dokumentaci je nezbytné v dal$im priib&hu
pripravy investice dopracovat do formy DPSR (dopracovani projektového souhrnného feseni
stavby). Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu 60% a je nezbytné v realizani
dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizpusobit konkrétni sortiment technologie vybranému
dodavateli.

1.2 Vychozi podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

- zadani stavby

- mistni Setfeni

- vyrobni porady

- koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci
- uzemni rozhodnuti
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1.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

S timto PS pfimo souvisi
PS 22-14-16 Zast. Mérovice n. H., kamerovy systém
PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetin, DDTS ZDC
PS 22-14-14 Zast. Mérovice n.H., rozhlasové zafizeni
PS 22-14-17 Zast. Mérovice n.H., informacni zafizeni pro cestujici

PS 22-14-21 Nezamyslice — Kojetin, pfenosovy systém

1.4 Odchylky od predchozi dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné projektové dokumentace v zasadé nejsou. Doslo
pouze k upfesnéni technického feSeni naplné tohoto PS.

1.5 Odchylky od platnych norem a predpisti

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami a ostatnimi
predpisy na né& navazujicimi. Zadné vyjimky z norem a predpis(i nejsou navrhovany.

1.6 Technické feseni pozadavku na interoperabilitu

Pro zpracovani projektu, jako podklad pro splnéni pozadavkl z hlediska
interoperability, byly pouzity narodni zakony a vyhlasky, technické normy, interni predpisy,
smérnice a vzoroveé listy.

1.7 Technické normy

1.7.1 Prednostné platné normy pro navrh tohoto PS

. CSN EN 50128 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické systémy pro signalizaci

. CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické zabezpecovaci systémy

. CSN EN 50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostfedi pro zafizeni - Cast 3:
ZabezpecCovaci a sdélovaci zafizeni

. CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe€ovaci systémy a systémy
zpracovani dat

. CSN EN 50121 Drazni zafizeni - elektromagneticka kompatibilita
. TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
. CSN 34 2300 ed.2 Pfedpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci
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1.7.2

Vyhlasky a interni predpisy

Smérnice SZDC, s.o. &. 11/2006 ,Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regiondlnich® , v platném znéni ( v€. zmény €. 1 z 05/2010 a zmény &. 1 pfilohy
¢.1z04/2012),

Smérnice SZDC &. 20 ,Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladu staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty.

Smérnice SZDC, s.o. & 30/2008 ,Zasady rekonstrukce celostatnich drah nezafazenych do
evropskeého Zelezni¢niho systému®

Smérnice SZDC, s.0. &. 100 ,Poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na zastavkach
prostfednictvim provozovatele drahy*

Technicka specifikace SZDC, s.o. &. TS 2/2008 - ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych
systému zelezni¢ni dopravni cesty*”

Smérnice SZ, s.o. S4, ptiloha 26 ,Kabely v t&lese Zelezniéniho spodku*

4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ,VSeobecné podminky pro &innosti na kabelech v majetku
Spravy zelezni¢ni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické ustfedny dopravni cesty)®

Smérnice SZDC, s.o. &. 42 ,Hospodareni s vyziskanym materialem*

Pokyn generalniho feditele ¢. 21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych
celkd s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

Technickd specifikace SZDC, s.o. & TS 2/2021 - S ,Podruzné analogové hodiny
v zZelezniénich stanicich a zastavkach s vtefinovou ruci¢kou®

1.7.3 Ostatni platné normy pouzité pro navrh tohoto PS

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostfedi.

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpe&nost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba
elektrickych zafizeni

CSN 37 5711 KFizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi dréhami

CSN 330165 Elektrotechnické pfedpisy. Znaceni vodi¢u barvami nebo Cislicemi

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji

prostorova poloha

CSN 34 2300 ed.2 Pfedpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci

1.74
TKP 7

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

Kolejove loze
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TKP 12 Chranicky a kolektory

TKP 25 Protikorozni ochrana uloZznych zafizeni a konstrukci
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

TKP 32 Zafizeni trati a tratové znacky

2 Technické reseni

2.1 Stavajici stav

Stavajici zast. Mérovice nad Hanou bude zruSena a pfesunuta do nové polohy, kde
bude nové vybudovana. Zast. Mérovice nad Hanou bude vybavena dvéma jednostrannymi
nastupisti a novym technologickym objektem pro potieby SZ.

Je nepfipustné zasahovat do stavajici kabelové sité bez védomi servisni organizace
CD-Telematika a je nutné respektovat vyjadieni &.j. 15077/2016 z 30.11.2016.

Dodavatel PS musi splfiovat kvalifikadni predpoklady pro praci na ZTM ve vlastnictvi
SZ s.o.

2.2 Navrhované reSeni

V ramci stavby "Modernizace trati Brno — Pferov, 4. stavba Nezamyslice — Kojetin"
bude vybudovana nova zast. Mérovice nad Hanou a s ni i novy technologicky objekt, ktery
bude slouZit pro potfeby sdélovaciho zafizeni (pfenosovy systém, kamerovy systém,
informacni systém, rozhlas, ...). Na zast. Mérovice nad Hanou budou instalovany nové
hodiny jednotného €asu a v prostorach nového TO bude vybudovana nova strukturovana
kabelaz.

2.2.1 Hodiny jednotného ¢asu

Do TO jsou navrzeny nové hlavni hodiny jednotného ¢asu s pfijimaéem DCF signalu,
které budou umistény v racku 02_01. Na kazdém nastupisti budou 2 ks podruznych hodiny,
které budou umisténé na sloupu vedle nastupistnich odjezdovych tabuli.

Rozvody jednotného €asu budou provedeny kabelem 1-CYKFY 5x1,5, kdy kazdé
podruzné hodiny budou pfipojeny k hlavnim hodinam samostatnym kabelem.

Hodiny jednotného &asu budou v provedeni dle smérnice SZ &. 118. Na nastupistich
budou hodiny v modrém &tvercovém poli, kdy ram, hodinové a minutové ru¢ky a Cisla, ¢arky
na ciferniku jsou modré RAL 5003. Barva vtefinové ru¢ky je oranZzova RAL 2009.

2.2.2 Strukturovana kabelaz

V novém TO bude vybudovana nova strukturovana kabelaz. Strukturovana kabelaz
bude provedena kabely FTP 4P, kat. 5e a bude vedena v kovovych ochrannych trubkach
kovovymi kabelovymi rosty o Sifce 400 mm. Kovové kabelové rosty, ochranné trubky a
kovové Casti racku musi byt uzemnény. Strukturovana kabeldZz bude ukonfena datovou

6
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dvojzasuvkou s konektory RJ 45. V novém TO bude vyvedena a instalovana pouze jedna
datova dvojzasuvka, ktera bude napojena z racku 01_02.

V ramci tohoto PS bude do TO dodan rack o rozmérech 800x800 mm a vysky 47U,
zaroven budou dodany i s montaznimi pracemi kabelové rosty o Sifce 400 mm a zalozni
zdroj UPS.

2.3 Kabelizace

Kabelem 1-CXKE-R-J 3x2,5 mm bude provedeno napajeni hlavnich hodin jednotného
Casu a samotné rozvody podruznych hodin budou provedeny kabelem 1-CYKFY 5x1,5 mm.

Kabelizace HJC bude vedena v kabelovém zemnim Zlabu ve vykopu o rozmérech
500x1000 mm mimo nastupisté a v nastupistich bude vedena v prefabrikovanych
betonovych zemnich Zlabech. Kabelovéa trasa HJC bude vedena ve spoleéné trase s kabely
rozhlasového zafizeni, kamerového systému a informacniho systému. Nad kabelovou trasou
bude umisténa vystrazna félie oranzové barvy dle CSN 73 6006, ktera upozorfiuje na
sdélovaci kabelizaci. Kabely HJC budou ukonéeny v novém TO v racku 47U. Oznadeni
racku je 02_01.

Napajeci kabelizace se ulozi do dostate€né vzdalenosti od datovych kabeld, aby
nedochazelo k ruSeni a ztratovosti dat. Na datovych kabelech bude provedena ochrana proti
prepéti.

Strukturovana kabelaz bude provedena kabelem FTP 4P, kat. 5e a bude vedena
v ochranné kovove trubce, jeZ bude uzemnéna.

Kabelizace uvnitf TO bude vedena v Zarové pozinkovaném kabelovém rostu Sifky
400 mm.

Rozsah jednotlivych zafizeni a kabelizace HJC a strukturované kabelaZe jsou uvedeny
v blokovém a napajecim schématu HJC a v blokovém schématu strukturované kabelaze.

2.4 Zemni prace

V ramci tohoto PS se jedna o vykop o délce 18 m, Sifce 500 mm a hloubce 1000 mm,
do kterého bude ulozen kabelovy zemni Zlab a ktery bude slouzit k propojeni nastupisté a
TO.

Dale je potfeba vytvorit prostup do TO pro rozvody HJC, ktery po instalaci kabelizace
HJC bude zadé&lan protipozarni ucpavkou.

V8echny provadéné prace potfebné k vedeni a ulozeni kabeld a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pfislusnymi CSN a ostatnimi predpisy na né
navazujicimi.
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2.5 Napajeni

Napajeni HJC a L2 switche bude provedeno z podruzného rozvadéée pro sdélovaci
zafizeni umisténého ve sdélovaci mistnosti SZ samostatnym vyvodem z nezalohované sité.

Pfi vypadku sit¢ 230V / 50Hz bude informacdni systém automaticky napajen z
akumulatorovych baterii, které budou trvale dobijeny z Ustfedny.

2.6 Méreni kabell

Méreni metalickych kabell rozhlasového zarizeni

Po skonc&eni praci bude na vSech mistnich kabelech provedeno méfeni.
Budou provedena tato ss. méreni

- kontinuita Zil

- smyckova rezistence

- izolacni rezistence Zil

- rezistence stinici folie

- izola¢ni rezistence stinici folie

- izolaéni rezistence pancire

- rezistence uzemnéni u kabelovych rozvadécl — objekt(

- vyrovnani kapacitnich nerovnovah (u kabelt nad 1,6km)

2.7 Pozadavek na vyty€eni inzenyrskych siti

Pfi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
podkozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapo&etim vykopovych praci musi byt provedeno
vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vytyCeni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopové prace. Vyty¢eni musi byt provedeno min.15dn0 pred zahajenim
stavhby.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych
spravci jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateCnou presnost. V pfipadé zjisténi
kolize mezi navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrzena trasa projektantem na stavbé
upravena.

3 Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci

PFi vS8ech montaznich praci je tfeba dodrZovat bezpecnostné technickd ustanoveni
CSN a TNZ. Zejména pak bezpe&nostni predpisy.
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3.1 Pozarné bezpecnostni opatreni

Na vstupech kabell do objektu a v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny
pozarni ucpavky. Otvory v poZarné délicich konstrukcich budou osazeny pozarnimi uzavéry.
Pozarni uzavéry a ucpavky budou provedeny dle platnych norem a pFedpisi a budou
oznaceny.

Prostupy kabell na vstupech do objektu budou v pfipadé, Zze budou kabely pfivedeny
z jiného prostfedi, nez pfimo zterénu (tj. ze Sachty, kanalu apod.) utésnény typovymi
kabelovymi ucpavkami El 60.

Po ukonCeni stavby pfeda stavebni firma investorovi nasledujici doklady k pozarnim
ucpavkam:

- doklad o montazi

- doklad o opravnéni osob k montazi

- doklad o kontrole provozuschopnosti

- doklad potvrzujici poZzadované vlastnosti z PBR

4 Péce o zivotni prostredi a o osoby s omezenou schopnosti
pohybu
Realizace tohoto PS nema vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se
odpady.

5 Pozadavky na dalSi stupen dokumentace

Tento objekt je tfeba v dalSi pfipravé doprojektovat do urovné provadécich projektu
s ovéfenim prepojovani okruht a s uréenim zplUsobu ulozZeni kabell v jednotlivych Usecich
trasy.

V Brné, duben 2023 Vypracoval: Ing. Ondrej Kopac



