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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Ambrož DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

21-022-232-SR
Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21-022-232-SR

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,0001 Architektonicko - stavební řešení
0,000,0002 Elektroinstalace - silnoproud

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00PS 22-14-
18.2

Zastávka  Měrovice n.H., sdělovací zařízení -
releový domek

0,00 0,00

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

24. 10. 2022

MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s., Legionářská
1085/8
Zdeněk Ambrož
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Měrovice n.H. Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Ambrož DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

PS 22-14-18.2 - Zastávka  Měrovice n.H., sdělovací zařízení - releový domek

01 - Architektonicko - stavební řešení

Vyplň údaj

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Měrovice n.H. Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Projektant:
MORAVIA
CONSULT Olomouc
a.s., Legionářská
1085/8Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zdeněk Ambrož

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      27 - Zakládání - základy 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

      38 - Různé kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

      94 - Lešení a stavební výtahy 0,00
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

PS 22-14-18.2 - Zastávka  Měrovice n.H., sdělovací zařízení - releový domek

01 - Architektonicko - stavební řešení

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Měrovice n.H. Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Projektant:
MORAVIA
CONSULT Olomouc
a.s., Legionářská
1085/8Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zdeněk Ambrož

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 45,228 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "měřeno digi"
VV 10,90*3,00 32,700
VV 0,72*(3,60+5,10)*2 12,528
VV Součet 45,228

2 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 22,103 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "vytěžená zemina - pol. 131251102"
VV 45,228 45,228
VV "odpočet"
VV "uvnitř objektu - měřeno digi""
VV -4,59*2,40 -11,016
VV "kolem objektu - měřeno digi"

01 - Architektonicko - stavební řešení

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

PS 22-14-18.2 - Zastávka  Měrovice n.H., sdělovací zařízení - releový domek

VV -(3,60+5,10)*0,72*2 -12,528
VV "základ pod schody a podkladní betony"
VV -(0,594+0,996) -1,590
VV Mezisoučet 20,094
VV 20,094*0,1 2,009
VV Součet 22,103

3 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru

m3 23,125 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "pol. 131251102"  45,228 45,228
VV "odpočet pol. 174151101"  -22,103 -22,103
VV Součet 23,125

D 27 Zakládání - základy 0,00

4 K 279113154
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 19,125 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (3,00+1,25*2)*1,75 9,625
VV 1,20*1,50*2 3,600
VV (3,00+1,45*2)*1,00 5,900
VV Součet 19,125

5 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých,
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,115 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "ztracené bednění - výztuž V12 po 250mm"
VV "cca 20kg/m3"
VV 19,125*0,30*20/1000 0,115

6 K 275321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,594 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "základ pod schody"
VV 1,10*0,60*0,90 0,594

7 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 2,070 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV "základ pod schody"
VV (1,10+0,60*2)*0,90 2,070

8 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 2,070 0,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,036 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV "základ pod schody cca 60kg/m3"
VV 0,594*60/1000 0,036

10 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 -
32 mm

m3 0,936 0,00 CS ÚRS 2023 01
32 mm

VV "podkladní podsyp z kameniva frakce 16-32mm"
VV 2,40*3,90*0,10 0,936
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a
urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné m3 0,936 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,40*3,90*0,10 0,936

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 0,00

12 K R3893T101

Releový domek - kompletní prefa ŽB buňka UF 3030
půdorysný rozměr 2,98x4,48x2,66mm vč. dopravy a
veškeré manipulace; D+M komplet
konstr. odolná proti povětrnostním, chemickým,
biologickým vlivům a proti vandalismu, stupeň
ochranných opatření proti vlivu bludných proudů č. 4,
doprojektování, osazení, montáž a dodávka vč.
věškeré manipulace a dopravy na konkrétní místo

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením. Položka obsahuje veškeré
potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení
potřebných dílů a materiálů.Technické kvalitativní podmínky staveb
Státních drah.
Položka též obsahuje veškeré náklady spojené s umístěním a
prováděním stavby a podmínkami výstavby.
Položka obsahuje dodávku, montáž a osazení kompletní  ŽB buňky dle
projektu
Položka nezahrnuje zemní práce, základy
Podrobnější popis viz. Technická zpráva.
Množství jednotek se určuje v m3OP (obestavěný prostor)
Měří se v m3OP konstrukce.

VV "cena releového domku zahrnuje:
VV "-----"
VV "betonová buňka typ UF 3030, 2,98x4,48x2,66m - 1ks"

VV "ŽB střešní deska bez přesahu DPL 3030, tl. 120mm - 1ks"

VV "zesílení tloušťky stěny d=140mm - 36m2"
VV "zesílení tloušťky dna d=140mm - 9m2"
VV "výdřeva pro atyp. dveře - jednokřídlé - 1ks"
VV "bludné proudy - provaření výztuže - 45m2"
VV "otvory pro kabely - 4ks"
VV "vývod stavebního proudu PVC DN 125 - 1ks"
VV "průchodka zemnící bod GE-A/50 UGA - 3ks"
VV "zemní průchodka GE-D/140 - 2ks"
VV "tepelná izolace spodku buňky Styrodur tl. 40mm - 9m2"VV "tepelná izolace spodku buňky Styrodur tl. 40mm - 9m2"

VV "vrchní tenkovrstvá omyvatelná omítka strukturovaná, nátěr
Eternal Stabil RAL 7004"

VV "zateplení fasády: čedičová vata 80mm"
VV "zateplení soklu: Perimetr EPS PW/PB 80mm"

VV "vnější ocelové 1kř. plné, otočné, zateplené, bezpečnostní
dveře, s PO EI 30 DP1-C - 1ks"

VV "elektro chráničky - 10ks"
VV "krabice do betonu SD/H, pr. 60mm, hl. 49mm - 6ks"
VV "elektrický přímotop 1500W - 1ks"
VV "nástěnná klimatizace - 1ks"
VV "protipožární utěsnění střechy - 12ks"

VV "D+M šikmé střechy, podbití střechy, obklad štítů umělé dřevo,
stříška nad dveře - 1ks"

VV "olejová lazura dřevěných viditelných prvků"

VV "krytina plechová, imitace tašky, latě, kontralatě, difuzní folie -
1ks"

VV "difuzní paropropustná folie, zateplení minerální vatou tl.
200mm - 1ks"

VV "klempířské výrobky - háky, žlaby, svody, oplechování - 1ks"

VV "vnější zařízení pro ochranu před bleskem, D+M - 1ks"
VV "doprava stanice na místo uložení - 1ks"
VV "autojeřáb pro osazení stanice - 1ks"
VV "-----"
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 434121416

Osazování schodišťových stupňů železobetonových s
vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na
schodnice, stupňů drsných

m 2,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,10*2 2,200
14 M R5937370 stupeň schodišťový nosný ŽB 110x35x14,5cm kus 2,000 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

15 K 631311123 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 m3 0,996 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "podkladní beton pod základy š. 500mm, tl. 100mm a
podbetonování odskoků ztrac. bednění"

VV "příčné strany"
VV 3,20*0,50*0,10*2 0,320
VV "pod vstupními schody"
VV 1,10*0,60*0,10 0,066

VV "podélné strany s odskoky ztraceného bednění - měřeno digi"

VV 0,61*0,50*2 0,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,996

16 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120
mm

m3 0,996 0,00 CS ÚRS 2023 01

17 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 5,688 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "podkladní beton pod základy š. 500mm, tl. 100mm a
podbetonování odskoků ztrac. bednění"

VV "příčné strany"
VV (3,20+2,40+0,50*2)*0,10*2 1,320
VV "pod vstupními schody"
VV (1,10+0,60*2)*0,10 0,230

VV "podélné strany s odskoky ztraceného bednění - měřeno digi"

VV 0,61*2*2 2,440
VV (0,25*0,50+0,50*0,50)*2 0,750
VV 4,74*0,2 0,948
VV Součet 5,688

18 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 5,688 0,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 632451455 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C
20 m2 11,340 0,00

VV 2,70*4,20 11,340

20 K 632451491 Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za
úpravu povrchu přehlazením m2 11,340 0,00 CS ÚRS 2023 01

21 K 637211411
Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových
s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva
těženého nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm

m2 9,780 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (3,60+5,10)*2*0,60 10,440
VV -1,10*0,60 -0,660
VV Součet 9,780

22 K 637311122
Okapový chodník z obrubníků betonových
chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do
lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

m 18,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (5,70+4,20)*2-1,10 18,700

23 K 637111112 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním
povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm m2 9,780 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (3,60+5,10)*2*0,60 10,440
VV -1,10*0,60 -0,660
VV Součet 9,780

24 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev
z polyetylénové fólie m2 16,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4,50*3,00*1,2 16,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00

25 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10
m

m2 88,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (4,80+6,30)*2*4,00 88,800

26 K 941111211

Montáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití
lešení k ceně -1111

m2 2 664,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "30 dní"
VV 88,80*30 2 664,000

27 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10
m

m2 88,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

28 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do
stěny hasicího přístroje kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

29 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do
stěny skříně pro hasicí přístroj kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

30 M R44932210 PHP hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicím účinkem
21A (113B) vč. revize, kotvení a příslušenství kus 1,000 0,00 R_položka

P

Poznámka k položce:
Podrobnější popis dle grafických a textových příloh
Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného
Měří se v kusech práce, nebo konstrukce dle projektu
Měrná jednotka: kus

31 M R44983135

skříňka na hasicí přístroj uzamykatelná v provedení
antivandal s prolamovacím přístupem k jejímu otevření
vč. kotvení na fasádu objektu a povrchové úpravy pro
venkovní použití

kus 1,000 0,00 R_položka

P

Poznámka k položce:
Podrobnější popis dle grafických a textových příloh
Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného
Měří se v kusech práce, nebo konstrukce dle projektu
Měrná jednotka: kus

32 K R95399002 Záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do kpl 1,000 0,0032 K R95399002 Záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do
hloubky vč. revize a předání do užívání; D+M komplet kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle
popisu položky a dle PD.
Množství jednotek se určuje v kompletu systému dle projektu
Měrná jednotka: kpl

VV "Půdorysy, Řezy"

VV "- nerez kotvící body pro plechovou krytinu vč. sloupku pr. 42
mm s okem"

VV "oko, pérová podložka, matka, kotevní sada"
VV "celkem 4kusy"
VV "montážní lano"
VV "zachycovací postroj, spoj. lano 15m"
VV "skříňka pro uložení OOPP"
VV 1 1,000

33 K R95500002 Ucpávky protipožární, proti tlakové vodě, kombinace
protipožární a proti tlakové vodě dle PD; D+M komplet kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny náklady na montáž, osazení a dodávku
materiálu vč. ztratného dle popisu položky a dle PD.
Množství jednotek se určuje v kompletu ucpávek dle PD
Měrná jednotka: kpl

34 K R95500201 Nápisy na dveře a vrata dle PD; D+M komplet kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Podrobnější popis dle grafických a textových příloh
Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu
položky vč.ztratného
Měří se v kusech práce, nebo konstrukce dle projektu
Měrná jednotka: kus

35 K R95500202 Tabulky pro označení hasicích přístrojů dle PD; D+M
komplet kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Podrobnější popis dle grafických a textových příloh
Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu
položky vč.ztratného
Měří se v kusech práce, nebo konstrukce dle projektu
Měrná jednotka: kus

36 K R95520011

Dílenská a výrobní dokumentace (pomocné práce a
konstrukce, výrobně technická dokumentace,
dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy
prefabrikátů a montážní dokumentace, dokumentace
skutečného provedení díla)

kpl 1,000 0,00 R_položka

P

Poznámka k položce:
dílenská a výrobní dokumentace dle popisu a PD
Množství jednotek se určuje v kompletuMnožství jednotek se určuje v kompletu
Měrná jednotka: kpl

37 K R95524001

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které
jsou vyžadovány v  technických normách a dalších
předpisech ve vztahu k prováděným pracím,
dodávkám a službám.

kpl 1,000 0,00 R_položka

P

Poznámka k položce:
dle popisu položky a dle PD
Množství jednotek se určuje v kompletu
Měrná jednotka: kpl

D 997 Přesun sutě 0,00

38 K R015112
Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17
05 04 vytěžené zeminy a horniny - I.třída těžitelnosti
vč. dopravy

t 43,938 0,00

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím,
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
2. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV "pol. 171251201"
VV 23,125*1,900 43,938

D 998 Přesun hmot 0,00

39 K 998014011

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby,
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí
montovanou z dílců betonových plošných nebo
tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě
vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní

t 32,176 0,00 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

40 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem
penetračním

m2 4,140 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "na základovém zdivu ze ztraceného bednění"VV "na základovém zdivu ze ztraceného bednění"
VV (2,70+4,20)*2*0,30 4,140
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41 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem
penetračním

m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "kolem objektu"
VV (3,00+4,50)*2*0,30 4,500

42 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 0,00 CS ÚRS 2023 01

P Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 4,14*0,00033 0,001
VV 4,50*0,0004 0,002
VV Součet 0,003

43 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše vodorovné V m2 8,280 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4,14*2 8,280

44 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše svislé S m2 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "na základovém zdivu ze ztraceného bednění"
VV (3,00+4,50)*2*0,30*2 9,000

45 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 20,639 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8,28*1,1655 9,650
VV 9,00*1,221 10,989
VV Součet 20,639

46 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,121 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

47 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu
pásku průřezu do 120 mm2

m 15,520 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "zemnící pásek v základech s vývodem nad ÚT"
VV 2,88*2+4,38*2+1,00 15,520

48 M 35442143 pás zemnící 30x3,5mm nerez kg 15,351 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 15,52*0,942*1,05 15,351

49 K 741410074
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
propojením a připojením pomocí svorek doplňků
ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou

m 0,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

Ochranný profil v místě napojení hromosvodu vč.50 M 1455010R Ochranný profil v místě napojení hromosvodu vč.
povrchové úpravy m 0,660 0,00

P

Poznámka k položce:
dodávka materiálu dle popisu a PD
dodávka materiálu vč. ztratného, dopravy a veškeré manipulace
Měří se v tunách konstrukce, nebo práce vč. ztratného.
Měrná jednotka: t

VV "mechanická ochrana v místě napojení hromosvodu"
VV 0,60*1,1 0,660

51 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,016 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

52 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr
penetrační na stěnu m2 10,570 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,00*1,06 3,180
VV "měřeno digi"
VV 0,24+0,28 0,520
VV 2,80+4,07 6,870
VV Součet 10,570

53 K 781734112
Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo
obkladových pásků cihelných lepených flexibilním
lepidlem přes 50 do 85 ks/m2

m2 10,570 0,00 CS ÚRS 2023 01

54 M 59623113 pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm
červený

kus 602,490 0,00 CS ÚRS 2023 01

P Poznámka k položce:
Spotřeba: 48 kus/m2

VV "57 ks/m2"
VV 10,57*57 602,490

55 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,357 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

56 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru
oprášení m2 49,842 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (2,70+4,20)*2*2,79 38,502
VV 2,70*4,20 11,340
VV Součet 49,842

57 K 783823101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů
akrylátový m2 49,842 0,00 CS ÚRS 2023 01

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých
58 K 783827401

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých
betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi
dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový

m2 49,842 0,00 CS ÚRS 2023 01
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59 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z
pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.)
epoxidový

m2 11,340 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "bezprašný nátěr podlahy"
VV 2,70*4,20 11,340

60 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný
epoxidový rozpouštědlový m2 11,340 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "bezprašný nátěr podlahy"
VV 2,70*4,20 11,340
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Měrovice n.H. Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Ambrož DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

PS 22-14-18.2 - Zastávka  Měrovice n.H., sdělovací zařízení - releový domek

02 - Elektroinstalace - silnoproud

Vyplň údaj

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Měrovice n.H. Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Projektant:
MORAVIA
CONSULT Olomouc
a.s., Legionářská
1085/8Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zdeněk Ambrož

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

    N - Náklady 0,00

R - Revize 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

PS 22-14-18.2 - Zastávka  Měrovice n.H., sdělovací zařízení - releový domek

02 - Elektroinstalace - silnoproud

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Měrovice n.H. Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Projektant:
MORAVIA
CONSULT Olomouc
a.s., Legionářská
1085/8Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zdeněk Ambrož

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

2 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici
zapuštěných plastových kruhových

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

4 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s
víčkem a svorkovnicí kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 741120001
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),
průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

6 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

02 - Elektroinstalace - silnoproud

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

PS 22-14-18.2 - Zastávka  Měrovice n.H., sdělovací zařízení - releový domek

6 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
H07V-K CYA, průměr vodiče 5,3mm

7 K 741122011
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu
žil 2x1,5 až 2,5 mm2

m 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

8 M 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,1mm

9 M R_341_1012_22 silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez
2x1,5mm2 m 11,000 0,00

10 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu
žil 3x1,5 mm2

m 28,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

11 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 28,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

12 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 59,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

13 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 59,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

14 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu
žil 5x4 až 6 mm2

m 19,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

15 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 19,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 15,1mm

16 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až
4 mm2

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

17 K 741132146
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6
mm2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

19 M 1000268121- anel 300 W, stropní i nástěnná instalace (40 ks/pal) kus 6,000 0,0019 M 1000268121- anel 300 W, stropní i nástěnná instalace (40 ks/pal) kus 6,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

21 M ABB.5519AA023
57B

Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s
bezšroub. svorkami Tango® kus 3,000 0,00

P Poznámka k položce:
bílá

22 M ABB.3901AB10B Rámeček jednonásobný Tango® kus 3,000 0,00

P Poznámka k položce:
bílá

23 K R_522_16 Montáž topného panelu na strop kus 6,000 0,00

24 M R_301_111_3 Hlavní ochranná přípojnice - MET (HOP) kus 1,000 0,00

25 K 741210003 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

26 M R_301_111_1- Rozváděč RVS dle výkresové dokumentace kus 1,000 0,00

27 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální
spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

28 M ABB.3558A0134
0

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So kus 1,000 0,00

29 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

30 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

31 K 741310251

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením
vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo
mokré spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

32 M 34535025 přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem,
řazení 1, IP44, šroubové svorky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

33 M 34535011 rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

34 M R_101_45_1 A - Led svítidlo dle legendy a výpočtu osvětlení kus 3,000 0,00

35 M R_101_45_2 B - Led svítidlo venkovní dle legendy a výpočtu
osvětlení kus 1,000 0,00

36 M R.501 RECYKLACE SVÍTIDEL kus 4,000 0,00

37 M R.502 RECYKLACE ZDROJŮ kus 4,000 0,00

38 M R_341_12 Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž. m2 0,500 0,0038 M R_341_12 Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž. m2 0,500 0,00

39 K 741330371 Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením
vodičů 1 tlačítkových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

40 M R722_103_2
Tlač. (v červené skříňce pod sklíčkem) - Totálstop
objektu se sign.LED 230 pod omítku s nápisem "Total
stop"

kus 1,000 0,00

41 K 741372022

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se
zapojením vodičů interiérových přisazených
nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes
0,09 do 0,36 m2

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

42 K 741372061
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních
hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

43 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu
drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

44 M 35441080 drát D 8mm nerez kg 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

45 K 741410042

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s
izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v
průmyslové výstavbě

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

46 M 35442137 drát D 10mm nerez kg 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

47 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

48 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více
šrouby kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

49 K 741420023 Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové
žlaby kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

50 K 741420051 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

51 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k
označení svodů kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

52 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

53 K 741430004 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

54 M 35441121 tyč jímací s rovným koncem 1000mm nerez kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

55 M 35431033 svorka uzemnění nerez V4 diagonální k jímací tyči pr.
18-20mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
SJ 1d N V4ASJ 1d N V4A

56 M 35442042 svorka uzemnění nerez na okapové žlaby kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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57 M 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

58 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

59 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

60 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

61 M 35442123 průchodka kruhových vodičů 8-10mm do základu a
stěny 300-500mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

62 M 35442235 antikorozní páska petrolátová kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

63 M 35441705 podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 190-
220/70mm, nerez kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

64 M 35441700 podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku -
6/50mm, nerez kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

65 M 1000300375 DEHNconductor, vodič CUI D 20mm Cu 8mm,
přdvybavený pro instalaci, L 3,5m kus 2,000 0,00

66 M 1352785 PODP. VEDENI CUI 20mm/6,5x8mm NIRO kus 2,000 0,00

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení 0,00
67 K RK-010.1 Podružný materiál kus 1,000 0,00

68 K RK-011.1 Prořez kus 1,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

69 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro
označení konce kabelu

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

70 M R.503 kabelovy stitek kus 7,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

71 K 460941111 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech
hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

72 K 460941211 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách
hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

73 K 460941215 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách
hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do 15 cm m 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

74 K 468094111 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2022 0274 K 468094111 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve
stěnách z cihel, hloubky do 6 cm kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

75 K 468101211 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z
betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

76 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

77 K 468101415 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do 15 cm m 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

78 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a
vybouraných hmot za první podlaží t 0,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

79 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a
vybouraných hmot do 1 km t 0,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

80 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a
vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km

t 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

81 K 469973113
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné)
na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 01 02

t 0,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
82 K RK-013 Práce související s napojení z rozvodny (RH-73) hod 2,000 0,00

D Ostatní Ostatní 0,00

D N Náklady 0,00
83 K N-001 Mimostaveništní doprava dodávek Kč 1,000 0,00

84 K N-002 Přesun dodávek Kč 1,000 0,00

85 K N-003 Podíl přidružených výkonů PPV Kč 1,000 0,00

D R Revize 0,00
86 K RK-012.1 Revize hod 10,000 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
87 K 030001000 Zařízení a vybavení staveniště kus 1,000 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

88 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 0288 K 013254000 práce dokumentace stavby (výkresová a textová)
skutečného provedení stavby

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
89 K 045203000 Kompletační činnost … 1,000 0,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 24. 10. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 PS 22-14-18.2 Zastávka  Měrovice n.H., sdělovací zařízení - releový
domek

PB101m2 P3_ podkladní potět tl. 50mm  T101 m2 69,336

PB102m2 P3_ podkladní potět tl. 50mm  T102 m2 69,336

PBZ101m3 podkladní beton pod základ. pasy T101 m3 3,835

PBZ102m3 podkladní beton pod základ. pasy T102 m3 3,835

21-022-232-SR
Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín
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