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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

ŽELEZNIC

SPRÁVAStavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

Nezamyslice

Němčice n.H
Odbočka Hruška

Kojetín

000

Společnost Nej - Koj

Legionářská 1085/8, 

E: moravia@moravia.cz

T: +420 585 570 444

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

779 00 Olomouc 

E: info@metroprojekt.cz

T: +420 296154105

Metroprojekt  Praha a.s.

METROPROJEKT
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4. stavba Nezamyslice - Kojetín
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Ing. Jiří Malina

Stavební správa východ
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S621500589
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PDPS

Označení investora:
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Evropskou unií
Spolufinancováno

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Ondřej Kopáč

Ing. Milan Oharek

014122SP4021D
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FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 22-14-01

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín

SO/PS: Němčický tunel EZS (PZTS)

D.1.2.4 824

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: Ostatní

2022

 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 18.4.2023

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: M01 KABELY A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

1 703441 OTSKP_22 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM M 30,000 0 0,00 0,00 Kč

20m v TO + 10m v TO1 = celkem 30m  trubky pozinkované

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

2x25m na přístřešky

1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

2 703211 OTSKP_22
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ 

ŠÍŘKY DO 100 MM M 55,000 0 0,00 0,00 Kč

40m v TO + 15m v TO1 = celkem 55m žlabu

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod.   – veškerý 

spojovací a montážní materiál  – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měří 

se metr délkový.

3 703311 OTSKP_22
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ 

ŠÍŘKY DO 100 MM M 55,000 0 0,00 0,00 Kč

40m v TO + 15m v TO1 = celkem 55m žlabu

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 

montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje:  X 

3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

4 703521 OTSKP_22 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU ŠÍŘKY DO 30 MM M 35,000 0 0,00 0,00 Kč

20m v TO + 15m v TO1 = celkem 35m lišty PVC 

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

5 742G11 OTSKP_22 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 20,000 0 0,00 0,00 Kč

odměřeno digitálně

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:

CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):Správa železnic

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Milan Oharek

PS 22-14-01
Vložit  

položku 
Součet za Díl  

včetně přepočítání Dílu 

Vložit 
Díl 
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

85+157+30%=315

1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

6 742L11 OTSKP_22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 75J212 OTSKP_22 KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5mm KMPÁR 1,475 0 0,00 0,00 Kč

Kabel SYKFY 5x2x0,5mm

270m v TO + 25m v TO1= celkem 295m = 0,295km

5párů x 0,295km = 1,475kmpárů

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

315*4=1,26km

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.

8 75J23X OTSKP_22 KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNÉNÍ M 295,000 0 0,00 0,00 Kč

Kabel SYKFY 5x2x0,5mm

270m v TO + 25m v TO1= celkem 295m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.

9 742J29 OTSKP_22 KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 M 10,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod 

omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

10 744Q21 OTSKP_22 SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

PS 22-14-01 2/15



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:

 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75J321 OTSKP_22 KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP KMPÁR 0,460 0 0,00 0,00 Kč

Sběrnice RS485  - kabel LAM TWIN FTPz 4x2x0,5  ( 4P x 0,115km= 0,46 kmpáru )

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

315*4=1,26km
1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.

12 75J32X OTSKP_22 KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ KMPÁR 0,460 0 0,00 0,00 Kč

Sběrnice RS485  - kabel LAM TWIN FTPz 4x2x0,5  ( 4P x 0,115km= 0,46 kmpáru )

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

50m přístřešek + 10 sdel.míst
1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.

13 75IJ12 OTSKP_22 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 50,000 0 0,00 0,00 Kč

40ks v TO + 10ks v TO1 = celkem 50ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měřící práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.

14 702512 OTSKP_22 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM KUS 14,000 0 0,00 0,00 Kč

12ks v TO + 2 ks v TO1 = 14 ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškerý montážní a pomocný materiál

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 703755 OTSKP_22 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN. KUS 14,000 0 0,00 0,00 Kč

PS 22-14-01 3/15



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

12ks v TO + 2 ks v TO1 = 14 ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a 

dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

16 703756 OTSKP_22 PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. KUS 14,000 0 0,00 0,00 Kč

12ks v TO + 2 ks v TO1 = 14 ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a 

dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Součet za  Díl M01  KABELY A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ      0,00 Kč

Díl: M02   SLABOPROUD - EZS (PZTS)      

17 75O512 OTSKP_22 PZTS, ÚSTŘEDNA DO 96 ZÓN KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

– dodávku akumulátoru do 18 Ah pro dobu zálohování min. 6 hodin

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 

souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 75O51X OTSKP_22 PZTS, ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 19 75O521 OTSKP_22 PZTS, SOFTWARE ÚSTŘEDNY KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 

souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 75O531 OTSKP_22 PZTS, TABLO OBSLUHY KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 75O53X OTSKP_22 PZTS, TABLO OBSLUHY - MONTÁŽ KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 75O542 OTSKP_22 PZTS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ KUS 6,000 0 0,00 0,00 Kč

5 ks v TO + 1ks v TO1 = 6ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 75O5G1 OTSKP_22 PZTS, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET KUS 3,000 0 0,00 0,00 Kč

2 ks v TO + 1ks v TO1 = 3ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

PS 22-14-01 5/15



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75O5GX OTSKP_22 PZTS, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET - MONTÁŽ KUS 3,000 0 0,00 0,00 Kč

2 ks v TO + 1ks v TO1 = 3ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 75O5H1 OTSKP_22 PZTS, PROPOJOVACÍ MODUL PRO ČTEČKU KUS 3,000 0 0,00 0,00 Kč

2 ks v TO + 1ks v TO1 = 3ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75O5HX OTSKP_22 PZTS, PROPOJOVACÍ MODUL PRO ČTEČKU - MONTÁŽ KUS 3,000 0 0,00 0,00 Kč

2 ks v TO + 1ks v TO1 = 3ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75O54X OTSKP_22 PZTS, KLÁVESNICE - MONTÁŽ KUS 6,000 0 0,00 0,00 Kč

5 ks v TO + 1ks v TO1 = 6ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 75O5I1 OTSKP_22 PZTS, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK KUS 3,000 0 0,00 0,00 Kč

ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK  2 ks v TO + 1ks v TO1 = 3ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 75O5IX OTSKP_22 PZTS, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK - MONTÁŽ KUS 3,000 0 0,00 0,00 Kč

ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK  2 ks v TO + 1ks v TO1 = 3ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 75C4C1 OTSKP_22 ZÁMEK PÁKOVÝ - DODÁVKA KUS 7,000 0 0,00 0,00 Kč

ZÁMEK MECHANICKÝ SAMOUZAMYKATELNÝ  7 ks v TO + 0ks v TO1 = 7ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 75C4C7 OTSKP_22 ZÁMEK PÁKOVÝ - MONTÁŽ KUS 7,000 0 0,00 0,00 Kč

ZÁMEK MECHANICKÝ SAMOUZAMYKATELNÝ  7 ks v TO + 0ks v TO1 = 7ks
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75O5J2 OTSKP_22 PZTS,  KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO MONITORING, SPRÁVU UŽIVATELŮ A KONFIGURACI TCP/IP KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 75O5J1 OTSKP_22 PZTS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 75M754 OTSKP_22 KAC, INTEGRACE A NASTAVENÍ PZTS - MONTÁŽ KOMPLET 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 ks v TO + 1ks v TO1 = 2ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kompletů 

(do 10 kusů) kompletní konstrukce nebo práce. 

35 75O5JX OTSKP_22 PZTS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ KUS 4,000 0 0,00 0,00 Kč

2 ks v TO + 2ks v TO1 = 4ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 75O5L1 OTSKP_22 PZTS, PŘÍSTUPOVÁ KARTA/KLÍČENKA KUS 20,000 0 0,00 0,00 Kč

10 ks v TO + 10ks v TO1 = 20ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 75O561 OTSKP_22 PZTS, ROZVODNÁ KRABICE KUS 31,000 0 0,00 0,00 Kč

18 ks v TO + 13 ks v TO1=31ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – 

kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 

náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

38 75O56X OTSKP_22 PZTS, ROZVODNÁ KRABICE - MONTÁŽ KUS 31,000 0 0,00 0,00 Kč

18 ks v TO + 13 ks v TO1=31ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 75O594 OTSKP_22 PZTS, PROSTOROVÝ DETEKTOR DUÁLNÍ PRO VYSOKÁ RIZIKA, ANTIMASKING KUS 11,000 0 0,00 0,00 Kč

10 ks v TO + 1ks v TO1 = 11ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

PS 22-14-01 9/15



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 75O59X OTSKP_19 PZTS, PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ KUS 11,000 0 0,00 0,00 Kč

10 ks v TO + 1ks v TO1 = 11ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 75O571 OTSKP_22 PZTS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ KUS 18,000 0 0,00 0,00 Kč

15 ks v TO + 3ks v TO1 = 18ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 75O57X OTSKP_22 PZTS, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ KUS 18,000 0 0,00 0,00 Kč

15 ks v TO + 3ks v TO1 = 18ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75O5B1 OTSKP_22 PZTS, HLÁSIČ KOUŘE KUS 13,000 0 0,00 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

12 ks v TO + 1ks v TO1 = 13ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75O5BX OTSKP_22 PZTS, HLÁSIČ KOUŘE - MONTÁŽ KUS 13,000 0 0,00 0,00 Kč

12 ks v TO + 1ks v TO1 = 13ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75O551 OTSKP_22 PZTS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM VÝSTUPY V PLASTOVÉM KRYTU KUS 8,000 0 0,00 0,00 Kč

7 ks v TO + 1ks v TO1 = 8ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 75O55X OTSKP_22 PZTS, KONCENTRÁTOR - MONTÁŽ KUS 8,000 0 0,00 0,00 Kč

7 ks v TO + 1ks v TO1 = 8ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
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Celková 
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47 75K611 OTSKP_22 AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 50 AH - DODÁVKA KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 + 1 = 2

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 75K62X OTSKP_22 AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 50 AH - MONTÁŽ KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 + 1 = 2

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

49 75O5M2 OTSKP_22 PZTS, SIRÉNA VENKOVNÍ KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 + 1 = 2

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 75O5MX OTSKP_22 PZTS, SIRÉNA - MONTÁŽ KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 + 1 = 2

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75O5NW OTSKP_22 PZTS, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE KUS 3,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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FORMULÁŘ SO/PS
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Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 
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Celková 
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
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1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 

souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 75O5O1 OTSKP_22 PZTS, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EZS HOD 16,000 0 0,00 0,00 Kč

8 hodin pro ústřednu v TO + 8 hodin pro ústřednu v TO1 = 16 hodin

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní činnosti.

53 75O5O2 OTSKP_22 PZTS, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ EZS KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 + 1 = 2

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 

souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 75O5O3 OTSKP_22 PZTS, PŘEZKOUŠENÍ ÚSTŘEDNY PZTS KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 + 1 = 2

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 

souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 75O5O4 OTSKP_22 PZTS, UVEDENÍ ÚSTŘEDNY PZTS DO TRVALÉHO PROVOZU KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 + 1 = 2

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 
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Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 

souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 75O5O5 OTSKP_22 PZTS, REVIZE ÚSTŘEDNY PZTS KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 + 1 = 2

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 75M96A OTSKP_22 LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

1 + 1 = 2

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku softwarové licence pro spefický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro 

specifikovaný blok/zařízení  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství   – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, 

náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce. 

58 747705 OTSKP_22 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 40,000 0 0,00 0,00 Kč

Součinnost správce zařízení

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce 

zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

Součet za  Díl  M02  SLABOPROUD - EZS (PZTS)      0,00 Kč

Díl: M03 ODPADY

59 015120 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 

(CIHLY)
T 0,010 0 0,00 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

60 015621 OTSKP_22 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ T 0,005 0 0,00 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

61 015420 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ 

T 0,025 0 0,00 0,00 Kč

popis položky - plastové a papírové obaly 15 + 10kg =  25kg

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

62 015240 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 

ODPADU
T 0,010 0 0,00 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

Součet za  Díl M03 ODPADY 0,00 Kč
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