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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín 

Stupeň dokumentace: PDPS  

Charakter stavby:  Liniová stavba 

Odvětví:   Železniční doprava 

Místo stavby:   Zast. Měrovice nad Hanou 

Katastrální území a soupis dotčených parcel: 

k.ú. Měrovice nad Hanou (okres Přerov) [693219] - p.č. 780/4 

Kraj:    Olomoucký 

Objednatel:   Správa železnic, s.o. 

    Dlážděná 1003/7 

    110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ: 70994234 

    DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený:   Správa železnic, s.o. 

    Stavební správa východ 

    Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  

Legionářská 1085/8 

    779 00 Olomouc 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jiří Malina 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Filip Rozsypal 
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Technická zpráva 

1 Všeobecná část 

1.1 Všeobecné údaje 

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín 

Název PS:  PS 22-14-15 Zast. Měrovice n. H., EZS 

Místo stavby:  Zast. Měrovice nad Hanou 

Objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

                           Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ 

Projektant:  Moravia Consult  Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (projektová dokumentace pro provádění 

stavby) v souladu se směrnicí SŽ SM011. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu 

přípravy investice dopracovat do formy DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení 

stavby). Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu 60% a je nezbytné v realizační 

dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému 

dodavateli. 

1.2 Výchozí podklady 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

- zadání stavby 

- místní šetření 

- výrobní porady 

- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

- územní rozhodnutí 
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1.3 Související provozní soubory a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí  

SO 22-06-12 Zast. Měrovice n.H., přípojka nn 

PS 22-14-18 Zast. Měrovice n. H., sdělovací zařízení 

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC 

1.4 Odchylky od předchozí dokumentace   

  Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Došlo 

pouze k upřesnění technického řešení náplně tohoto PS.    

1.5 Odchylky od platných norem a předpisů 

 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními 

předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 

1.6 Technické řešení požadavků na interoperabilitu 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska 

interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, 

směrnice a vzorové listy. 

1.7 Technické normy 

1.7.1 Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS 

• ČSN EN 50126  Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

• ČSN EN 50128  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracováni dat - Elektronické systémy pro signalizaci 

• ČSN EN 50129  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení  

• ČSN EN 50121  Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

• ČSN 33 4050  Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

• TNŽ 34 2090  Železniční sdělovací zařízení 

• ČSN 34 2300 ed.2        Vnitřní sdělovací rozvody 
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1.7.2 Vyhlášky a interní předpisy 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy 

č.1 z 04/2012), 

• Směrnice SŽ č. 20 „Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty. 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do 

evropského železničního systému“ 

• Technická specifikace SŽ, s.o. č. TS 2/2008 - ZSE „Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty“ 

• 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT „Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku 

Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)“ 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“ 

• Pokyn generálního ředitele č. 21/2017 „Opatření a omezení pro dodávky technologických 

celků s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC“ 

1.7.3 Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 

charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 

elektrických zařízení 

ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 34 2710  Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

ČSN 73 0875  Navrhování elektrické požární signalizace 

1.7.4 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah   

TKP 7  Kolejové lože 

TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 

TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 
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2 Technické řešení 

2.1 Stávající stav 

Stávající zast. Měrovice nad Hanou bude zrušena a přesunuta do nové polohy, kde 

bude nově vybudována. Zast. Měrovice nad Hanou bude vybavena dvěma jednostrannými 

nástupišti a novým technologickým objektem pro potřeby SŽ.  

Je nepřípustné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace ČD-

Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016. 

Dodavatel PS musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví SŽ s.o.  

2.2 Navrhované řešení 

V rámci stavby "Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín" bude 

vybudována nová zast. Měrovice nad Hanou a s ní i nový technologický objekt, který bude 

sloužit pro potřeby sdělovacího zařízení (přenosový systém, kamerový systém, informační 

systém, rozhlas, ...). Celý technologický objekt TO bude vybaven detekcí neoprávněného 

vniknutí a detekcí vzniku požáru, a to systémem EZS (nově PZTS). Systém PZTS bude 

současně fungovat ve třech režimech detekce. První režim detekce je plášťová ochrana, 

která je tvořena magnetickými kontakty umístěných na vstupních dveřích, další je prostorová 

ochrana tvořena duálními pohybovými čidly a třetí je detekce požáru za pomoci opticko-

kouřových čidel umístěných ve vybraných místnostech TO.  

Ovládací klávesnice bude umístěna vždy uvnitř u každého vstupu do TO. Ovládací 

klávesnice budou primárně sloužit k zastřežení objektu, kdy pracovník bude opouštět 

pracoviště. Další využití bude pro případy, kdy pracovník bude nucen z nějakého důvodu 

využít služební klíč k otevření dveří a bude nucen ručně odstřežit prostor. Dále bude u 

každého vstupu vně umístěna externí čtečka služebních karet, která umožní odemčení dveří 

do objektu a zároveň ověří a uloží identitu pracovníka.  Jelikož bude objekt TO sestaven z 

prefabrikovaných betonových dílců, budou kabely systému PZTS uloženy do pancéřových el. 

instalačních trubek a do kovového kabelového žlabu s krytem. Kovové části trubek a 

kabelových žlabů budou uzemněny. Ústředna PZTS bude umístěna v TO zast. Měrovice nad 

Hanou ve sdělovací místnosti. Ústředna bude vybavena IP modulem pro napojení do 

systému DDTS. 

Z bezpečnostních důvodů budou vstupní dveře z exteriéru do jednotlivých místností 

blokovány a osazeny kartovým systémem. Dveře budou osazeny elektromechanickým 

zámkem a klikou s panikovou funkcí. Z vnější strany bude zámek doplněn klasickou vložkou 

– bude využit systém generálního klíče. 

TOTAL_STOP bude součástí hlavního vypínače v rozvaděči elektro.  

Dle nové směrnice SŽ SM 07 bude součástí řešení PZTS i systém kontroly vstupu 

(EACS). Systém PZTS bude napojen do systému DDTS. Nový technologický objekt (TO) je 

zařazen do IV. bezpečnostní kategorie, pro kterou definuje minimální rozsah bezpečnostních 

opatření a instalace systémů technické ochrany samostatný podkladový dokument 

Bezpečnostní projekt projekční, který podléhá schválení O30. Zhotovitel bude při návrhu 
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systému technické ochrany objektu pro danou bezpečnostní kategorii postupovat dle 

Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy 

železnic, státní organizace. 

Výstup ethernet TCP/IP ústředny PZTS bude přes přenosové zařízení směrován na 

CDP v Přerově. Navržená ústředna PZTS bude umožňovat připojení do sítě ethernet, po 

kterém budou přenášeny jednotlivé provozní stavy PZTS do dálkové diagnostiky 

technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). Služba 24hod/den bude 

zajištěna na CDP v Přerově, kde bude instalován dispečerský klient DDTS ŽDC. Ten bude 

sloužit k ovládání a signalizaci zařízení TS ŽDC. 

Pro konfiguraci a parametrizaci systému PZTS jsou určeny servisní SW nadstavby dle 

jednotlivých výrobců ústředen PZTS (např. systém ALVIS a podobně). 

2.3 Kabelizace 

Rozvody PZTS budou provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Budou dodrženy 

zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým 

vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN 33 0165. Kabeláž pro čidla bude v souladu s ČSN 

EN 50131-1 (ČSN 33 4590). Vnitřní rozvody budou dle ČSN 34 23 00. Dle ČSN 33 0220 jsou 

pro zařízení PZTS použity vodiče a kabely s měděnými jádry. 

Propojení jednotlivých prvků PTZS bude realizováno za pomocí kabelů W6xS (4x0,22mm2 + 

2x0,5mm2), LAM TWIN FTPz 4x2x0,5 a připojení venkovní sirény s optickou kabelizací 

kabelem SYKFY 3x2x0,5.  

Rozsah jednotlivých zařízení PZTS a kabelizace je uveden v blokovém schématu PZTS. 

2.4 Napájení 

Napájení systému PZTS bude provedeno z podružného rozvaděče pro sdělovací zařízení 

umístěného ve sdělovací místnosti SŽ samostatným vývodem z nezálohované sítě. 

Příslušný jistič je nutné označit štítkem s nápisem „PZTS – NEVYPÍNAT“.  

Při výpadku sítě 230V / 50Hz bude systém PZTS automaticky napájen z akumulátorových 

baterií, které budou trvale dobíjeny z ústředny. Ztráta síťového napájení bude signalizována 

opticky na ovládacích a signalizačních klávesnicích. 

 

 

2.5 Měření kabelů PZTS 

Měření metalických kabelu PZTS 

Měření metalického kabelu 

Po skončení prací bude na všech místních kabelech provedeno měření.   
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Budou   provedena tato ss. měření 

- kontinuita žil 

- smyčková rezistence 

- izolační rezistence žil 

- rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence pancíře 

- rezistence uzemnění u kabelových rozvaděčů – objektů 

- vyrovnání kapacitních nerovnováh (u kabelů nad 1,6km)  

2.6 Požadavek na vytyčení inženýrských sítí  

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 

poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 

vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 

organizace zahájit výkopové práce. Vytyčení musí být provedeno min.15dnů před zahájením 

stavby. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 

jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 

mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 

upravena.  

3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 

Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení 

ČSN a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy.     

3.1 Požárně bezpečnostní opatření  

Na vstupech kabelů do objektu a v požárně dělících konstrukcích budou osazeny 

požární ucpávky. Otvory v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požárními uzávěry. 

Požární uzávěry a ucpávky budou provedeny dle platných norem a předpisů a budou 

označeny. 

Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi a na vstupech do objektu, budou opatřeny 

požárními ucpávkami EI60. Vstupy do objektu z kabelovodu budou opatřeny požárními 

ucpávkami s odolností EI60 DP1. 

Po ukončení stavby předá stavební firma investorovi následující doklady k požárním 

ucpávkám: 
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- doklad o montáži 

- doklad o oprávnění osob k montáži 

- doklad o kontrole provozuschopnosti 

- doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ 

 

Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 

pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 

odpady.   

Požadavky na další stupeň dokumentace 

Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 

s ověřením přepojování okruhů a s určením způsobu uložení kabelů v jednotlivých 

úsecích trasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, duben 2023                       Vypracoval: Ing. Filip Rozsypal 


