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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín 

Stupeň dokumentace: PDPS  

Charakter stavby:  Liniová stavba 

Odvětví:   Železniční doprava 

Místo stavby:   t.ú. Nezamyslice - Kojetín 

Katastrální území a soupis dotčených parcel: 

k.ú. Víceměřice (okres Prostějov) [781452] - p.č. 275/1, 127/1, 462/1, 127/6, 452, 209/2, 

453, 170/1, 170/2, 190/31, 192/23, 190/26, 259/1, 505/8, 260/7, 140/58, 260/9, 140/56, 

140/55, 499/3, 499/2, 499/1, 132/11, 132/12, 132/13, 132/14, 136/1, 140/5, 140/105, 130, 

137/1, 140/70, 140/83, 138/1, 139, 443/1, 130/2, 130/1, 129, 128.  

k.ú. Němčice nad Hanou (okres Prostějov) [703044] – p.č. 6041, 6040, 6039, 6038, 6037, 

6036, 6035, 6034, 6033, 6032, 6031, 6030, 6029, 6889, 6896, 5462, 5461, 5460, 5459, 

5458, 5457, 5456, 5455, 5454, 5453, 5452, 5451, 5450, 5449, 5448, 5447, 5446, 5445, 

5444, 5443, 5442, 5441, 5440, 5439, 5438, 5437, 5436, 5435, 5434, 5433, 5432, 5431, 

5430, 5429, 5428, 5427, 5426, 5425, 5424, 5423, 5422, 5421, 5420, 5419, 5418, 5417, 

5416, 5415, 5414, 5413, 5412, 6911, 5887, 5888, 5927, 5890, 6928, 5311, 5312, 5314, 

5315, 5316, 5317, 6913, 5185, 5187, 5189, 5190, 6899, 5186, 5188, 5194, 5191, 6900, 

5125, 6901, 5122, 6889, 6902, 5052, 5069, 5071, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 

5085, 5087, 5089, 5091, 5093, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 

5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 6923, 

5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 

5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 

5168, 5169, 5170, 6993, 5489, 6994, 6953, 5641, 5831, 5643, 5644, 5646, 5647, 6995, 

5648, 569, 5650, 5651, 5657, 5653, 5654, 5655, 5656, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662,   

5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 

5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 

5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704,  

6954 

 k.ú. Hruška (okres Prostějov) [648671] - p.č. 2429, 2430, 2431, 2634, 2432, 2441, 2442, 

2443, 2450, 2451, 2452, 2448, 2455, 2473, 2447, 2446, 2461 

k.ú. Měrovice nad Hanou (okres Přerov) [693219] - p.č. 1751/1, 1417, 1416, 1415, 1414, 

1756, 1420, 1421, 1422, 1436, 1435, 269/1, 271, 272, 275, 278, 281, 282, 780/4, 285, 288, 

289, 293, 1486, 761, 1783, 1785, 1314, 1313, 1312, 1311, 1310, 1309, 1307, 1306, 1781, 

1782, 1305, 1304, 1303, 1302, 1301, 1300, 1299 

k.ú. Kojetín (okres Přerov) [667897] – p.č. 7032/9, 7032/22, 7032/23, 7032/10, 7032/11, 

7032/14, 7032/15, 7032/17, 7032/18, 7032/21, 2094/2, 2094/4, 2093/3, 2062/32, 2062/31, 

2062/30, 2062/1, 2062/2, 2062/3, 2062/4, 2062/5, 2062/6, 2062/7, 2062/8, 2062/9, 2062/10, 
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2062/11, 2062/12, 2062/13, 2062/14, 2062/15, 2062/16, 2062/17, 2062/18, 2062/19, 

2062/20, 2062/21, 2062/22, 2062/23, 2009/1,  2009/8, 2009/9, 1818/21, 1818/22, 1818/23, 

1818/24, 1818/25, 1818/26, 1818/48, 1818/55, 1818/57, 1818/59, 1818/60, 1818/61, 

1818/62, 1818/63, 1818/64, 1818/66, 1818/68, 1818/69, 1818/72, 1818/74, 1818/75, 

1818/78, 1818/79, 1818/82, 1818/83, 1818/86, 1818/67, 1818/88, 1818/89, 1818/90, 

1818/91, 1818/92, 1818/93, 1818/94, 1818/128, 1818/129, 1818/130, 1818/131, 1818/132, 

1818/133, 1818/134, 1818/135, 1818/136, 1818/137, 1818/138, 1818/139, 1818/140, 

1818/141, 1818/142, 1818/143, 1818/144, 1818/145, 1818/146, 1818/147, 1818/148, 

1818/149, 1818/150, 1818/151, 1818/152, 1818/153, 1818/154, 1818/155, 1818/156, 

1818/157, 1818/158, 1818/159, 1818/160, 1818/161, 1818/162, 1818/163, 1818/164, 

1818/165, 1818/166, 1818/167, 1818/168, 1818/169, 1818/170, 1818/171, 1818/172, 

1818/173, 1818/174, 1818/175, 1818/176, 1818/177, 1818/178, 1818/170, 1818/180, 

1818/181, 1818/182, 1818/185, 1818/186, 1818/187, 1818/188, 1818/189, 1818/190, 

1818/194, 1818/195, 1818/196, 1818/197, 1818/198, 1818/420, 1818/418, 1818/97, 1818/98, 

1818/99,   1818/100, 1818/101, 1818/102, 1818/103, 5724/75, 5724/76, 5724/78, 5724/79, 

5724/80, 5784/121, 5784/125, 5784/126, 5784/127, 5784/128, 5724/94, 5724/96, 5724/97, 

5724/98, 5724/99,   5724/100, 5724/104, 5724/163, 1041/15,   5784/16, 5784/197, st. 916  

Kraj:    Olomoucký 

Objednatel:   Správa železnic, s.o. 

    Dlážděná 1003/7 

    110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ: 70994234 

    DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený:   Správa železnic, s.o. 

    Stavební správa východ 

    Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  

Legionářská 1085/8 

    779 00 Olomouc 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jiří Malina 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Filip Rozsypal 



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  PDPS 

 

4 
 

Technická zpráva 

1 Všeobecná část 

1.1 Všeobecné údaje 

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín 

Název PS:  PS 22-14-19 Nezamyslice - Kojetín, DOK a TK 

Místo stavby:  t.ú. Nezamyslice - Kojetín 

Objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

                           Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ 

Projektant:  Moravia Consult  Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (projektová dokumentace pro provádění 

stavby) v souladu se směrnicí SŽ SM011. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu 

přípravy investice dopracovat do formy DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení 

stavby). Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu 60% a je nezbytné v realizační 

dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému 

dodavateli. 

1.2 Výchozí podklady 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

- zadání stavby 

- místní šetření 

- výrobní porady 

- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

- územní rozhodnutí 
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1.3 Související provozní soubory a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí  

PS 21-14-01 Žst. Nezamyslice, místní kabelizace 

PS 22-14-04 Odb. Hruška, místní kabelizace 

PS 22-14-13.2 Zast. Němčice n. H., sdělovací zařízení - releový domek 

PS 22-14-18.2 Zast. Měrovice n. H., sdělovací zařízení - releový domek 

PS 22-14-20 Nezamyslice - Kojetín, přeložky a úpravy kabelů SŽ 

PS 22-14-21 Nezamyslice - Kojetín, přenosový systém 

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC 

PS 22-14-22 Nezamyslice - Kojetín, GSM-R 

SO 22-16-01 Nezamyslice - Kojetín, železniční spodek 

SO 22-16-02 Zast. Němčice n.H., nástupiště 

SO 22-16-03 Zast. Měrovice n.H., nástupiště 

SO 22-19-01 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 62,118 

SO 22-19-02 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 62,450 (Brodečka) 

SO 22-19-03 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 62,662 (III/4335) 

SO 22-19-04 Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 63,135 

SO 22-19-05 Nezamyslice - Kojetín, zárubní zdi v km 63,18 - 63,29 

SO 22-19-06 Nezamyslice - Kojetín, zárubní zdi v km 64,03 - 64,17 

SO 22-19-07 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 64,400 (II/433) 

SO 22-19-08 Nezamyslice - Kojetín, podchod v km 64,508 

SO 22-19-10 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 66,642 (Hraniční potok, III/43321) 

SO 22-19-11 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 67,805 (Tvorovický potok) 

SO 22-19-12 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 67,982 (III/4335) 

SO 22-19-13 Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 68,608 

SO 22-19-14 Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 69,385 

SO 22-19-15 Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 69,704 (Rybniční potok) 

SO 22-19-51 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 63,113 - zrušení 
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SO 22-19-52 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 63,432 - zrušení 

SO 22-19-53 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 63,501 - zrušení 

SO 22-19-54 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 64,725 - zrušení 

SO 22-19-55 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 65,497 - zrušení 

SO 22-19-56 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 65,582 - zrušení 

SO 22-19-57 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 66,881 - zrušení 

SO 22-19-58 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 67,840 - zrušení 

SO 22-19-59 Nezamyslice - Kojetín, žel. propustky - zrušení 

SO 22-19-81 Nezamyslice - Kojetín, sil. most 4335-11 přes Hraniční potok 

SO 22-19-82 Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes potok podél 

silnice III/4335 

SO 22-19-83 Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes potok Žlebůvka 

SO 22-19-84 Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes Hraniční potok 

SO 22-19-85 Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes Tvorovický potok 

SO 22-19-90 Němčický tunel 

SO 22-15-01 Nezamyslice - Kojetín, kabelovod 

SO 22-15-05 Němčický tunel, technologický objekt 

SO 22-15-08 Odb. Hruška, technologický objekt 

1.4 Odchylky od předchozí dokumentace   

  Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Došlo 

pouze k upřesnění technického řešení náplně tohoto PS.    

1.5 Odchylky od platných norem a předpisů 

 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními 

předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 

1.6 Technické řešení požadavků na interoperabilitu 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska 

interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, 

směrnice a vzorové listy. 
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1.7 Technické normy 

1.7.1 Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS 

• ČSN EN 50126  Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení  

• ČSN EN 50238  Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro 

detekování vlaků 

• ČSN EN 50159  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN EN 50121  Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

• ČSN 33 4050  Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

• ČSN 37 5711  Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními 

drahami 

• ČSN 34 7851  Sdělovací kabely dálkové 

• ČSN IEC 794-1  Optické kabely 

1.7.2 Vyhlášky a interní předpisy 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy 

č.1 z 04/2012), 

• Směrnice SŽ č. 20 „Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty. 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do 

evropského železničního systému“ 

• Technická specifikace SŽDC, s.o. č. TS 2/2008 - ZSE „Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty“ 

• Směrnice SŽ, s.o. S4, příloha 26 „Kabely v tělese železničního spodku“ 

• 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT „Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku 

Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)“ 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“ 

• Pokyn generálního ředitele č. 21/2017 „Opatření a omezení pro dodávky technologických 

celků s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC“ 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 116 „Technické specifikace rádiových zařízení pracujících v MRS 

v pásmu 150MHz“ 

• Směrnice SŽ TS 1/2022-SZ „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní 

organizace Správa železnic“ 
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1.7.3 Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 

charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 

elektrických zařízení 

ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 

ČSN 75 2130  Křížení vodních toků s drahami a komunikacemi 

1.7.4 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah   

TKP 7  Kolejové lože 

TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 

TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 

2 Technické řešení 

2.1 Stávající stav 

V t.ú. Nezamyslice-Kojetín je v současném stavu v provozu dálkový metalický kabel 

DK44 a traťový kabel 3P. Optická kabelizace v t.ú. není v současném stavu položena. Po 

těchto starých metalických kabelech je v současném stavu veden veškerý telefonní a datový 

provoz. Tyto kabely jsou již dávno za hranicí životnosti a kapacitně nedostačující. Stavba 

"Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín" upravuje vedení kolejové 

stopy. Na základě toho se musí upravit i vedení sdělovací kabelové trasy. 

Datový provoz na stávající kabelizaci musí být zachován i po dobu stavby. 

Je nepřípustné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace ČD-

Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016. 

Dodavatel PS musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví SŽ s.o.  
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2.2 Navrhované řešení 

V rámci tohoto PS 22-14-19 je navržena pokládka nové dálkové kabelizace, která se 

bude skládat z dálkového optického kabelu DOK 72vl. SM 9/125, traťového optického kabelu 

TOK 48vl. SM 9/125 a traťového metalického kabelu TK 10XN0,8 v provedení 

TCEPKPFLEZE. DOK a TOK budou uloženy do ochranných HDPE trubek 40/33mm. DOK 

72vl. SM 9/125 bude veden v ochranné HDPE trubce fialové barvy, TOK 48vl. SM 9/125 

bude veden v ochranné HDPE trubce modré barvy a do společných tras s ochrannými HDPE 

trubkami pro DOK a TOK budou položeny i další dvě ochranné trubky černé barvy a černé 

barvy s bílými pruhy. Tyto HDPE trubky budou sloužit jako rezervní. V trase s fialovou HDPE 

trubkou (DOK) bude vedena ochranná rezervní trubka HDPE 40/33mm barvy černá s bílým 

pruhem. S modrou HDPE trubkou (TOK) bude vedena ve společné trase ochranná HDPE 

trubka černé barvy bez pruhů. 

Kabelová trasa bude vedena v pochozích betonových žlabech umístěných v tělese 

drážní stezky. Pochozí žlab bude sloužit pro uložení kabelů a trubek HDPE sdělovacího 

zařízení a zabezpečovacího zařízení. Nutností je udržet odstupovou vzdálenost od kabelů 

VN 22kV, která je za předpokladu použití betonových žlabů nim. 20cm. Z tohoto důvodu je 

uvažováno s instalací pochozích žlabů na obou stranách drážní stezky, kde po jedné straně 

bude vedena kabelizace SZ a ZZ a po druhé straně vedena kabelizace SZ, NN a VN. 

Nutností je udržet odstupovou vzdálenost kabelů NN od kabelů VN 22kV, která je za 

předpokladu použití betonových žlabů nim. 10cm. Přechody pod kolejí budou řešeny 

založením požadovaného počtu chrániček při realizaci železničního spodku. V prostoru 

nástupišť zastávek Němčice n.H. a Měrovice n.H. bude společná kabelová trasa vedena ve 

žlabech umístěných přímo v nástupišti. V nově budovaném Němčickém tunelu budou 

sdělovací kabely a trubky HDPE vedeny v kabelovém multikanále se sníženou hořlavostí, 

který bude instalován pod chodníkem drážní stezky. 

Navržené řešení je v souladu s nově zavedenou směrnicí SŽ TS 1/2022-SZ – Optické 

kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic, Vydání I. ze 

dne 22.3.2022. 

Dálkový optický kabel DOK 72vl. SM 9/125 

Dálkový optický kabel DOK 72vl. SM 9/125 bude ukončen v žst. Nezamyslice a žst. 

Kojetín. V žst. Nezamyslice bude DOK 72vl. ukončen v nové TNS stanici v novém 19“ racku 

800x800mm 47U, kde bude po vláknech vyvázán v optickém rozvaděči pro 144vl. Na DOK 

72vl. bude v TNS vytvořena kabelová rezerva 50m. V žst. Nezamyslice směrem na Kojetín 

bude vybudována kabelová komora, do které bude uložena optická spojka a rezerva 50m 

pro DOK. Kabelová komora bude umístěna v žkm 61,770. Dálková optická kabelizace DOK 

v rámci tohoto PS bude ukončena v této kabelové komoře v optické spojce. Propoj optické 

spojky v žkm 61,770 a nové TNS řeší PS 22-14-20 Nezamyslice - Kojetín, přeložky a úpravy 

kabelů SŽ. Toto řešení umožní budoucí přepojení do sdělovací místnosti ve VB, která bude 

realizována v rámci 3. stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov – 

Nezamyslice“. Pomocí optických pigtailů bude dále datový tok veden do nového L3 CE 

routeru 48p. vybudovaného v rámci stavby TNS. V žst. Nezamyslice se stavba "Modernizace 

trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín" napojuje z části do stávající stavu a z 

části do nového stavu vybudovaného v rámci stavby TNS Nezamyslice. V žst. Kojetín bude 

DOK 72vl. ukončen v nové sdělovací místnosti ve VB (výpravní budově) v novém 19“ racku 
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800x800mm 47U, kde bude po vláknech vyvázán v optickém rozvaděči pro 144vl. Pomocí 

optických pigtailů bude dále datový tok veden do nového přenosového zařízení. V žst. 

Kojetín se stavba "Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín" napojuje 

do již nového stavu, popřípadě do provizorního stavu, který bude realizován v rámci 5. 

stavby „Modernizace trati Brno - Přerov, 5. Stavba Kojetín – Přerov“. Podmínkou realizace 4. 

stavby je, aby 5. stavba byla již dokončena, popřípadě probíhali stavby současně. 

2.2.1 Základní kapacitní údaje DOK 

Dálkový optický kabel 72 vláken SM 9/125      13 324m 

Ukončení DOK         2 případy  

 

Rezervní černá s bílým pruhem ochranná HDPE trubka bude vedena ve společné trase s 

DOK, nebudou na ní realizovány odbočky k technologickým objektům TO. 

Pro potřeby SEE (vazba napáječů atd.) budou na DOK 72vl SM 9/125 vyčleněna samostatná 

vlákna. 

Traťový optický kabel TOK 48vl. SM 9/125 

Traťový optický kabel TOK 48vl. SM 9/125 bude ukončen plným profilem v žst. 

Nezamyslice (v TNS) a žst. Kojetín. Dále z něj budou využita vlákna pro připojení technologii 

v t.ú. Potřebná vlákna budou vyvedena v technologickém objektu TO na zast. Němčice n.H., 

zast. Měrovice n.H. a v TO1 (v zárubní zdi tunelu směr Brno), TO (u portálu tunelu směr 

Přerov) u Němčického tunelu, v TO Odb. Hruška a také na TOK bude vytvořen výpich v žst. 

Kojetín pro připojení nové BTS (GSM-R). 

Ukončení TOK bude v žst. Nezamyslice v nové TNS v novém 19“ racku 800x800mm 

47U, vybudované v rámci jiné stavby, kde bude po vláknech vyvázán v optickém rozvaděči 

pro 144vl. Na TOK 48vl. bude v TNS vytvořena kabelová rezerva 50m. V žst. Nezamyslice 

směrem na Kojetín bude vybudována kabelová komora, do které bude uložena optická 

spojka a rezerva 50m pro TOK. Kabelová komora bude umístěna v žkm 61,770. Traťová 

optická kabelizace TOK v rámci tohoto PS bude ukončena v této kabelové komoře v optické 

spojce. Propoj optické spojky v žkm 61,770 a nové TNS řeší PS 22-14-20 Nezamyslice - 

Kojetín, přeložky a úpravy kabelů SŽ. Toto řešení umožní budoucí přepojení do sdělovací 

místnosti ve VB, která bude realizována v rámci 3. stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 

3.stavba Vyškov – Nezamyslice“. Pomocí optických pigtailů bude dále datový tok veden do 

nového L3 CE routeru 48p. V žst. Nezamyslice se stavba "Modernizace trati Brno - Přerov, 4. 

stavba Nezamyslice - Kojetín" napojuje z části do stávající stavu a z části do nové TNS 

Nezamyslice, která bude vybudována v rámci související stavby. V žst. Kojetín bude TOK 

48vl. ukončen v nové sdělovací místnosti ve VB v novém 19“ racku 800x800mm 47U, kde 

bude po vláknech vyvázán v optickém rozvaděči pro 144vl. Pomocí optických pigtailů bude 

dále datový tok veden do nového přenosového zařízení. V žst. Kojetín se stavba 

"Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín" napojuje do již nového 

stavu, popřípadě do provizorního stavu, který bude realizován v rámci 5. stavby. Podmínkou 

realizace 4. stavby je, aby 5. stavba byla již dokončena, popřípadě probíhali stavby 

současně. Na zastávce Němčice n.H., Měrovice n.H. a v TO u Němčického tunelu a na Odb. 

Hruška bude TOK 48vl. přiveden do nových technologických objektů TO, kde budou určitá 

vlákna potřebná k připojení technologií vyvázaná na optickém rozvaděči pro 144vl. a pomocí 
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optických pigtailů bude dále datový tok veden do nového přenosového zařízení. Dlouhá 

vlákna TOK a vlákna sloužící pro potřeby ZZ a jiných technologii budou v novém 19“ racku 

800x800mm 47U provařena a nebudou tak vyvedena na 144vl. ODF. V žst. Kojetín bude 

z TOK vytvořen výpich 12vl. pro připojení technologie GSM-R v žkm 71,433.   

2.2.2 Základní kapacitní údaje TOK 

Traťový optický kabel 48 vláken SM 9/125      13 947m 

Ukončení TOK         6 

Výpich z TOK          1 (84m) 

Rezervní černá HDPE ochranná trubka bez pruhů bude vedena ve společné trase s modrou 

HDPE ochranou trubkou (TOK 48vl.) a bude vyvedena ve všech TO, ve kterých bude 

vyvedena modrá ochranná HDPE trubka s TOK. 

Pro potřeby magistrálního rozvodu 22kV budou na TOK 48vl SM 9/125 vyčleněna 

samostatná vlákna. 

 

Přípojný optický kabel POK 6vl. SM 9/125 

POK 6vl. SM 9/125 bude sloužit pro potřeby SSE a bude propojovat technologii 

RECLOSER RC10 v žkm 63,180 a TO u Němčického tunelu. POK 6vl. bude uložen do 

ochranné HDPE 40/33 trubky černé barvy s dvěma bílými pruhy.  

Ukončení POK 6vl. bude v TO v novém 19“ racku 800x800mm 47U, kde budou optická 

vlákna vyvázána v optickém rozvaděči pro 144vl. V RECLOSERu budou vlákna ukončena 

v optickém rozvaděči pro 6vl. a následně budou připojena do ringswitche pro technologii 

SEE. Na POK 12vl. bude v RECLOSERu a TO vytvořena kabelová rezerva 50m.    

2.2.3 Základní kapacitní údaje POK 

Počet POK          1 

Přípojný optický kabel 6 vláken SM 9/125      1 336m 

 

Traťový kabel TK 

V t.ú. se navrhuje položit nový traťový kabel TK typu TCEPKPFLEZE 10XN0,8mm. 

Nový traťový kabel TK bude ukončen v nové provizorní dopravní kanceláři v žst. 

Nezamyslice, která bude vybudována v rámci 3. stavby v časovém souběhu se 4. stavbou. V 

rámci 3. stavby bude v žst. Nezamyslice vybudována nová technologická budova TB, do 

které se přivede nový traťový kabel TK. Ukončení nového traťového kabelu TK pak bude ve 

sdělovací místnosti nové technologické budovy TB. Toto prodloužení TK a přivedení kabelu 

z provizorní dopravní kanceláře do nové technologické budovy je součástí řešení 3. stavby. 

V rámci 4. stavby bude nový traťový kabel TK oboustranně ukončen v novém 

technologickém objektu TO1 a TO Němčický tunel, dále v TO odbočka Hruška a na zastávce 

Němčice n. Hanou a zastávce Měrovice n. Hanou celým profilem. Z TK budou na obou 

stranách Němčického tunelu vytvořeny výpichy 3XN0,8 TCEPKPFLEZE, které budou sloužit 
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pro připojení VTO u nového tunelu. Traťový kabel bude osazen translátory a ukončen na 

zářezových svorkovnicích v nové 19“ skříni výšky 47U rozměru 800x800mm. 

2.2.4 Základní kapacitní údaje TK 

Traťový kabel 10XN0,8 TCEPKPFLEZE      11 533m 

Výpich z TK 3XN0,8 TCEPKPFLEZE      108m 

Počet výpichů z TK         4 

 

Navržené řešení je v souladu s novou směrnicí SŽ TS 1/2022-SZ – Optické kabely a 

jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic, Vydání I. ze dne 

22.3.2022. 

Dle článku 3.5.9 nové směrnice SŽ TS 1/2022-SZ je nutné respektovat výnos GŘ-O13 

čj. 51191/2020-SŽ-GŘ-O13 ze dne 15. 10. 2020 ohledně přípravy kabelové trasy trubek 

HDPE pro instalaci DOK (vyčleněných vláken) pro budoucí nasazení systému na detekci 

lomu kolejnic. V předmětném výnosu je požadováno zapracovat do nově projektovaných 

staveb požadavek na detekci lomu kolejnic pomocí vyčleněných optických vláken v novém 

DOK. K detekci lomu kolejnice je nutné umístit DOK do blízkosti maximálně 5m od os 

kolejnic. Aby bylo možné splnit tento délkový požadavek, z tohoto důvodu se navrhuje 

umístit do drážního tělesa – do drážní stezky položit pochozí kabelový betonový žlab, ve 

kterém budou vedeny sdělovací kabely včetně DOK a zabezpečovací kabely.  

Navržená kabelizace DOK, TOK, POK, TK a uložení a barva ochranných HDPE trubek 

plně respektuje jednak novou směrnicí SŽ TS 1/2022-SZ, jakož i výnos GŘ-O13 čj. 

51191/2020-SŽ-GŘ-O13.  

Součástí tohoto PS je i vymístění stávající technologie SZ ze stávající VB zast. Němčice nad 

Hanou. Technologie bude vymístěna po ukončení prací na 4. Stavbě v době, kdy bude 

možné převést stávající datový tok na novou kabelizaci a novou technologii.  

Na kabelu DOK a TOK je nutné provést měření a zkoušky (kontroly svárů, měření útlumů, 

…). Na HDPE ochranné trubce bude provedena hermetizace a kalibrace. Na kabelu TK je 

nutné provést měření a zkoušky (kontinuita žil, smyčková rezistence, …). Po dobu staveb je 

nutné dbát opatrnosti (převážně u výkopových prací v blízkosti kabelu a pojezdu těžké 

mechanizace), aby nedošlo k poškození nově položeného DOK, TOK, POK/MOK a TK a tím 

k degradaci přenosových vlastností vláken a kabelů. 

Rozsah dálkové kabelizace s ukončením je uveden v blokovém schématu dálkové 

kabelizace. 

Veškeré kabelové komory a spojky budou označeny podzemními označníky. 

Pokládky kabeláže realizovat po ukončení významných zemních prací, především po 

ukončení prací těžké mechanizace! 
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2.3 Zemní práce 

Zemní práce pro pokládku DOK, TOK, POK a TK budou prováděny pouze v případě, 

kdy nebudou vedeny v pochozím kabelovém žlabu uloženém v tělese drážní stezky. Kabely 

ukládané do země musí být ukládány s minimálním krytím dle ČSN 73 6005, to je: volný 

terén - min. 0,6m, pod vozovkami a pojížděnými plochami min. 0,9m, křižování tratí - min. 

1,7m, atd. Kabely kladené volně do výkopu budou uloženy do prosáté zeminy a chráněny 

folií modré barvy.  

Všude, kde jsou kabely ukládány ve žlabech je pod kabelovými žlaby navrženo pískové lože 

nebo lože z jemné štěrkodrti, které zaručí dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod žlaby, 

což je základní podmínka pro kvalitní uložení kabelových rozvodů. Tento způsob vyrovnání 

kabelových žlabů je nutno pečlivě dodržet zejména v případě pokládky kabelů do drážního 

tělesa (podpovrchová trasa), kde hraje svou roli i pro účely odvodnění.  

Ochranné HDPE trubky pro optické kabely musí být uloženy tak, aby kladly co 

nejmenší odpor při zatahování (zafukování) kabelů. Poloměr ohybu musí být min. 1,5m, 

avšak pokud je to jen trochu možné, je nutno se snažit o „co nejpozvolnější“ změny směru.  

Veškeré kabelové komory a spojky budou označeni podzemními označníky. 

Traťový kabel a HDPE trubky budou smontovány po výrobních délkách, bez vkládání 

nadbytečných spojek (vyjma výpichů). 

Pokládky kabeláže realizovat po ukončení významných zemních prací, především po 

ukončení prací těžké mechanizace! 

Příčné podchody pod kolejemi budou řešeny v rámci SO 22-16-01 Nezamyslice - Kojetín, 

železniční spodek v rámci kterého budou uloženy do železničního spodku chráničky DN160.  

 

Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Na základě rozboru problematiky týkající se vedení kabelových tras podél železničního 

tělesa za účasti zástupců provozovatelů kabelových rozvodů, železničního tělesa i umělých 

staveb, se zástupci odborných složek SŽ byly v předcházejících stavbách schváleny zásady, 

které představují rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem tohoto 

projektu. Jedná se zejména o následující zásady a kritéria:  

 uložit kabelové rozvody pokud možno na drážní pozemek. V tomto případě je 

pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální.  

 v mezistaničních úsecích, to je v rozsahu od nového vjezdu po nový vjezd 

sousedních železničních stanic, budou všechny zemní práce součásti jednoho PS 

včetně zajištění jejich ochrany před mechanickým poškozením, to je kabelových 

žlabů nebo otvorových chrániček pod zpevněnými plochami. 

 v místech křížení kabelů s kolejemi, jejichž sanace je součástí této stavby budou 

chráničky pro kabely zahrnuty v objektu železničního spodku. Chráničky pod 

kolejemi, jejichž rekonstrukce není součásti této stavby budou zahrnuty do 

příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru, který křížení vyvolal.  
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 ve výjimečných případech jako nouzové řešení je povoleno uložit kabely do 

pochozích kabelových žlabů do banketu železničního tělesa s tím, že musí být 

dodrženy zásady stanovené předpisem SŽ S4.    

 v těch místech na trati, ve kterých bude nutno vést kabely, mimo hlavní kabelovou 

trasu budou zemní práce zahrnuty v provozním souboru, který pokládku příslušných 

zabezpečovacích kabelů řeší.   

 v železničních stanicích budou celkové náklady na zemní práce ve společné 

kabelové kynetě obsaženy v jednom PS, jak je tomu v mezistaničních úsecích, ale 

budou zahrnuty v podobě nákladů odpovídajících realizaci poměrné části zemních 

prací v jednotlivých SO a PS, které pokládku do společné kynety navrhují. Přitom je 

vytyčovacími body zadáván střed společné kynety. 

2.4 Měření místních kabelů 

Měření optického kabelu 

Kvalita jednotlivých provedených svarů se kontroluje a statisticky vyhodnocuje přímo 

v průběhu montáže svářečkou. 

Po dokončení montáže každé kabelové spojky se doporučuje provést měření útlumu 

každého svařeného vlákna. To platí i o zapojení optických vláken v optických rozvaděčích. 

Další měření útlumu všech vláken s vytištěním měřicího protokolu se navrhuje provést po 

dokončení montáže jednotlivých úseků kabelové trati mezi konektory sousedních optických 

rozvaděčů.   

V rámci tohoto měření by se mělo provést: 

 měření přímou metodou na třech vlnových délkách 1310 nm, 1550 nm i 1625 nm a to 

v obou směrech včetně vyhodnocení průměrných hodnot 

 měření reflektometrem na třech uvedených vlnových délkách alespoň z jedné strany. 

Jednotlivá měření musí prokázat, že přenosové parametry dodaného optického kabelu jsou 

v souladu s údaji v technických podmínkách, že montáž byla provedena kvalitně. 

Na trubkách HDPE bude provedena kalibrace a hermetizace. 

Měření na optickém kabelu bude v souladu se směrnicí SŽ TS1/2022-SZ „Optické kabely a 

jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic“. 

Parametry optického kabelu musí splňovat hodnoty dle č.j. 22942/2015-SŽDC O14  

Závěrečná měření na veškeré kabeláži budou realizována po ukončení veškerých terénních 

prací! 

Měření metalického kabelu 

Traťový kabel je z elektrického hlediska řešen jako místní kabel. Nelze na něj plně 

aplikovat parametry požadované předpisem T32. Kabel bude měřen a vyrovnáván dle 

předpisu T31 a předpisu spojů TA69 „Stavba místních sdělovacích kabelů“.  
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Vyrovnávání kabelu bude provedeno křižováním ve čtyřkách. Budou měřeny tyto parametry: 

kontinuita žil, smyčkové odpory a izolační odpor a měření útlumu přeslechu na blízkém 

konci. Hodnoty přeslechu na blízkém konci by měly být větší než 69,5 dB při f=800Hz. Kabel 

nebude vyrovnáván pro provoz na sdružených okruzích.  

Budou dále provedena tato ss. měření 

- kontinuita žil 

- smyčková rezistence 

- izolační rezistence žil 

- rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence pancíře 

- rezistence uzemnění u kabelových rozvaděčů – objektů 

- vyrovnání kapacitních nerovnováh ( u kabelů nad 1,6km) 

Po montáži kabelu bude provedeno zaměření kabelu a vyhotovena kniha plánů. 

Závěrečná měření na veškeré kabeláži budou realizována po ukončení veškerých terénních 

prací!   

2.5 Požadavek na vytyčení inženýrských sítí  

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 

poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 

vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 

organizace zahájit výkopové práce. Vytyčení musí být provedeno min.15dnů před zahájením 

stavby. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 

jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 

mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 

upravena.  

3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 

Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení 

ČSN a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy.     

3.1 Požárně bezpečnostní opatření  

Na vstupech kabelů do objektu a v požárně dělících konstrukcích budou osazeny 

požární ucpávky. Otvory v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požárními uzávěry. 

Požární uzávěry a ucpávky budou provedeny dle platných norem a předpisů a budou 

označeny. 
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Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi a na vstupech do objektu, budou opatřeny 

požárními ucpávkami EI60. Vstupy do objektu z kabelovodu budou opatřeny požárními 

ucpávkami s odolností EI60 DP1. 

Po ukončení stavby předá stavební firma investorovi následující doklady k požárním 

ucpávkám: 

- doklad o montáži 

- doklad o oprávnění osob k montáži 

- doklad o kontrole provozuschopnosti 

- doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ 

 

Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 

pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 

odpady.   

Požadavky na další stupeň dokumentace 

Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 

s ověřením přepojování okruhů a s určením způsobu uložení kabelů v jednotlivých 

úsecích trasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, duben 2023            Vypracoval: Ing. Filip Rozsypal 


