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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

ŽELEZNIC

SPRÁVAStavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

Nezamyslice

Němčice n.H
Odbočka Hruška

Němčický tunel

Kojetín

Společnost Nej - Koj

Legionářská 1085/8, 

E: moravia@moravia.cz
T: +420 585 570 444

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

779 00 Olomouc 

E: info@metroprojekt.cz

T: +420 296154105

Metroprojekt  Praha a.s.

METROPROJEKT

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444
E: moravia@moravia.cz

4. stavba Nezamyslice - Kojetín
Modernizace trati Brno-Přerov, 

Ing. Jiří Malina

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

S621500589

21-022-232-SR

PDPS

Označení investora:

2101  Brno-hl.n. – PřerovOlomoucký 01.05.2023

Evropskou unií
Spolufinancováno

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Ondřej Kopáč

Ing. Milan Oharek
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Označení objektu/komplexu:

Argentinská 1621/36
Holešovice 170 00 Praha 7

Měrovice n.H

Nezamyslice - Kojetín, DOK a TK
PS 22-14-19

Dálková, optická, závěsná kabelizace ( DK, DOK, ZOK )

Nezamyslice - Kojetín, DOK a TK
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PS 22-14-19

P S 2 2 1 4 1 950P D P S 0 0 0

000 1.5.2023 Dokumentace PDPS



FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 22-14-19

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín

SO/PS: Nezamyslice - Kojetín, DOK a TK

D.1.2 824

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: Ostatní

2022

 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 14.04.2023

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: M02 SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
1 75I911 OTSKP_22 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 51 272,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na 

konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Dodávka a 

montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. 

2 75I91X OTSKP_22 OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 51 272,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na 

konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Práce 

specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

3 75IA51 OTSKP_22 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 85,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – 

kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 

náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

4 75IA5X OTSKP_22 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS 85,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 75I813 OTSKP_22 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN KMVLÁKNO  1 643,000 0 0,00 0,00 Kč

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Ondřej Kopáč

PS 22-14-19

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:

CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit  
položku 

Součet za Díl  
včetně přepočítání Dílu 

Vložit 
Díl 
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

DOK 72vl.: 12894m == 72*12,894km==928,368kmvlákno

TOK 48vl.: 14700m == 48*14,7km == 705,6kmvlákno

TOK 12vl.: 84m == 12*0,084km == 1,008kmvlákno

MOK 6vl.: 1336m == 6*1,336 == 8,016kmvlákno

Celkem: 928,368+705,6+8,016+1,008 == 1643kmvlákno

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na 

konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, 

náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.

6 75I81X OTSKP_22 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ M 29 014,000 0 0,00 0,00 Kč

DOK 72vl.: 12894m

TOK 48vl.: 14700m

TOK 12vl.: 84m

MOK 6vl.: 1336m

Celkem:12894+14700+1336+84 == 29014m

Dle technické zprávy, výkresových příloh

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na 

konstrukci, zafouknutí, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Práce 

specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

7 75I841 OTSKP_22 KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM KUS 30,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – 

kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 

náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

8 75I84X OTSKP_22 KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ KUS 30,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 742J14 OTSKP_22 KONEKTORY NA OPTICKÝ KABEL KUS 636,000 0 0,00 0,00 Kč

72vl. : 72ks

48vl.: 528ks

12vl.: 24ks

6vl.: 12ks

Celkem: 72+528+24+12==636ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Dodávku a montáž včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, připojení 

na kabel a zapojení na zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů

10 75J821 OTSKP_22 OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M KUS 636,000 0 0,00 0,00 Kč

72vl. : 72ks

48vl.: 528ks

12vl.: 24ks

6vl.: 12ks

Celkem: 72+528+24+12==636ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

PS 22-14-19 2/10



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v 

délce udané v kusech.

11 75J82X OTSKP_22 OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ KUS 636,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré 

potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných 

materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v 

kusech.

12 75IEE5 OTSKP_22 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 144 VLÁKEN KUS 16,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 75IEE2 OTSKP_22 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 75IEEX OTSKP_22 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ KUS 18,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 75II71 OTSKP_22 SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN KUS 6,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na 

mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. 

Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

16 75II7X OTSKP_22 SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ KUS 6,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 75IK21 OTSKP_22 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 756,000 0 0,00 0,00 Kč

72vl.+6x48vl.+12vl.+6vl. = 378vl. z obou stran

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením optické kabelizace splňující  „Základní technické specifikace 

optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a 

elektrotechniky, č.j.22942/2015-SŽDC – O14 " včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré 

potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem optických vláken.
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

18 75I961 OTSKP_22 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 52,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící 

příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají 

počtem úseků.

19 75I962 OTSKP_22 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 51 272,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící 

příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají 

počtem metrů.

20 75IEC1 OTSKP_22 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU KUS 4,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 75IECX OTSKP_22 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 4,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 272314 OTSKP_22 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

 dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení 

nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a 

technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech 

druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných 

a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - 

zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení 

požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, - 
23 747705 OTSKP_22 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 112,000 0 0,00 0,00 Kč

Součinnost správce zařízení

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce 

zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

24 75L461R R VYMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE Z VB, ZAJIŠTĚNÍ PROVIZORNÍCH STAVŮ KOMPLET 2,000 0 0,00 0,00 Kč

2x VB, zast. Němčice n.H. + zast. Měrovice n.H.

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Vymístění stávající technologie z VB včetně zajištění provizorních stavů

25 742J36 OTSKP_22 TCEPKPFLEZE DO 15XN0,8, KABEL SDĚL.ČTYŘKOVANÝ, S PANCÍŘEM, IZOLACE PVC M 13 836,000 0 0,00 0,00 Kč
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TK 10xn0,8 - 5258+1767+2118+447+1075+63+1630 == 12358m

TK   3xn0,8 - 11+22+43+32  == 108m + 1370m (trasovací kabel) == 1478m

Celkem: 12358+1478 == 13836m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do země, 

na rošty a pod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

26 742M11 OTSKP_22 UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 24,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  2. 

Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

27 75IF11 OTSKP_22 SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 KUS 78,000 0 0,00 0,00 Kč

TK 10xn0,8: 6x11=66ks

TK 3xn0,8: 6x2 = 12ks

Celkem: 66+12 == 78ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – 

kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 

náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

28 75IF1X OTSKP_22 SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ KUS 66,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 75II21 OTSKP_22 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS 7,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na 

mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. 

Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

30 75II2X OTSKP_22 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ KUS 7,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 75IFA1 OTSKP_22 NOSNÍK BLESKOJISTEK KUS 74,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – 

kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 

náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

32 75IFAX OTSKP_22 NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ KUS 74,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 75IFB1 OTSKP_22 BLESKOJISTKA KUS 708,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – 

kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 

náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

34 75IFBX OTSKP_22 BLESKOJISTKA - MONTÁŽ KUS 708,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 75IJ12 OTSKP_22 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 24,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící 

příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají 

počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.

36 703232         OTSKP_22
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ S FUN NÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 

PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM
M 98,000 0 0,00 0,00 Kč

žlab pro vedení kab. v kab. prostoru

52m - Něm. Tunel

46m odb. Hruška

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod.   – veškerý 

spojovací a montážní materiál  – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měří 

se metr délkový.

37 703332       OTSKP_22
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU S FUN NÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 

PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM
M 98,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 

montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje:  X 

3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

38 742P13 OTSKP_22 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 3 450,800 0 0,00 0,00 Kč
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Kabelovod: 2x1090m+2x17,2m+43,7m+1044,2m+2x18,3m == 3339m

Chráničky: 2,7m+4x13,27m + 4x14 == 111,8m

Celkem: 3339+55,8 == 3450,8m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Měří se metr délkový. 

Součet za  Díl SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 0,00 Kč

Díl: M03 ZEMNÍ PRÁCE
39 029111 OTSKP_22 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 267,000 0 0,00 0,00 Kč

Geodetické zaměření trasy

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky 

nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a 

podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.

40 02945 OTSKP_22 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 267,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

41 702111 OTSKP_22 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 32,750 0 0,00 0,00 Kč

16,3+16,45 == 32,75m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 

montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje:  X 

3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

42 702901 OTSKP_22 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 3,750 0 0,00 0,00 Kč

37,5 x 0,5m x 0,2m == 3,75m3

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Měří se metr délkový.

43 131838 OTSKP_22 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 1,000 0 0,00 0,00 Kč

Základ VTO

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní 

provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - 

ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných 

nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 

vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, 

odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, 

ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na 

skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
44 132838 OTSKP_22 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 77,850 0 0,00 0,00 Kč

32,75+24,15+8,648+7,7+12,42+67,1+2,7 == 155,7m

155,7m x 0,5m x 1m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 

vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

45 17411 OTSKP_22 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 77,175 0 0,00 0,00 Kč

153m x 0,5m x 1m + 2,7m x 0,5m x 0,5m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava  ukládaného  

materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - 

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 

podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných 

nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce 

znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 

obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

46 17511 OTSKP_22 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 0,675 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava  ukládaného  

materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - 

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 

podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných 

nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce 

znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a 

zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a 

jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné konstrukce 

umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

47 18090 OTSKP_22 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 311,400 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.

48 709400 OTSKP_22 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 2 269,950 0 0,00 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
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Kabelovod: 1088,21+13,55+1088,19+17,24 == 2207,2

Chráničky: 13,3+14+2,7 == 30m

Žlab: 32,75m

Celkem: 2207,2+30+32,75 == 2269,95m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav 

pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  2. Položka neobsahuje:  – odvoz 

vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr 

délkový.

49 742P15 OTSKP_22 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 89,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – veškeré příslušentsví  2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce. 

50 701005 OTSKP_22 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 77,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob 

měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

51 702212 OTSKP_22 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 2,700 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po 

montáži vedení  – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje:  – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává 

se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 702311 OTSKP_22 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 2 392,900 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování 

a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – sestavení a upevnění konstrukce na 

stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se 

počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. 

Součet za  Díl M03 ZEMNÍ PRÁCE 0,00 Kč

Díl: M04 ODPADY

53 015120 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 

(CIHLY)
T 0,050 0 0,00 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

54 015112 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. 

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 1,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka 

neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 

recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí 

hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 
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55 015310 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. 

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)
T 0,001 0 0,00 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

56 015420 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T 0,005 0 0,00 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

57 015240 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 

ODPADU
T 0,010 0 0,00 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

Součet za  Díl ODPADY 0,00 Kč
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