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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín 

Stupeň dokumentace: PDPS  

Charakter stavby:  Liniová stavba 

Odvětví:   Železniční doprava 

Místo stavby:   t.ú. Nezamyslice - Kojetín 

Katastrální území a soupis dotčených parcel: 

k.ú. Nezamyslice nad Hanou (okres Prostějov) [704393] - p.č. 1287/12, 993/3, 993/1 

k.ú. Víceměřice (okres Prostějov) [781452] - p.č. 444, 224, 222, 221/1, 220, 219, 218, 462/1, 

275/1, 127/1, 122, 120/19, 466, 227, 226, 225/1, 237/24, 127/5, 125/6, 505/8, 260/1, 127/10, 

140/39, 127/9, 127/2, 298/1, 127/4  

k.ú. Němčice nad Hanou (okres Prostějov) [703044] – p.č. 6896, 5459, 5460, 5461, 5462, 

5463, 5464, 5465, 5466, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 

5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5408, 

5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5123, 5124, 6889, 6902, 6954, 5703, 5704 

k.ú. Hruška (okres Prostějov) [648671] - p.č. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2434, 2441, 

2439, 2440, 2412, 2416 

k.ú. Měrovice nad Hanou (okres Přerov) [693219] - p.č. 1446, 1749, 1752, 1466, 1467, 662, 

1753, 780/4, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1478/3, 1744, 1486, 

760, 761, 780/2, 780/3, 754, 1491, 1785  

Kraj:    Olomoucký 

Objednatel:   Správa železnic, s.o. 

    Dlážděná 1003/7 

    110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ: 70994234 

    DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený:   Správa železnic, s.o. 

    Stavební správa východ 

    Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  
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Legionářská 1085/8 

    779 00 Olomouc 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jiří Malina 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Filip Rozsypal 

Technická zpráva 

1 Všeobecná část 

1.1 Všeobecné údaje 

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín 

Název PS:  PS 22-14-20 Nezamyslice - Kojetín, přeložky a úpravy kabelů SŽ 

Místo stavby:  t.ú. Nezamyslice - Kojetín 

Objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

                           Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ 

Projektant:  Moravia Consult  Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (projektová dokumentace pro provádění 

stavby) v souladu se směrnicí SŽ SM011. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu 

přípravy investice dopracovat do formy DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení 

stavby). Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu 60% a je nezbytné v realizační 

dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému 

dodavateli. 

1.2 Výchozí podklady 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

- zadání stavby 

- místní šetření 

- výrobní porady 

- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

- územní rozhodnutí 
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1.3 Související provozní soubory a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí  

SO 22-16-01 Nezamyslice - Kojetín, železniční spodek 

PS 22-14-19 Nezamyslice - Kojetín, DOK a TK 

1.4 Odchylky od předchozí dokumentace   

  Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Došlo 

pouze k upřesnění technického řešení náplně tohoto PS.    

1.5 Odchylky od platných norem a předpisů 

 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními 

předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 

1.6 Technické řešení požadavků na interoperabilitu 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska 

interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, 

směrnice a vzorové listy. 

1.7 Technické normy 

1.7.1 Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS 

• ČSN EN 50126  Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení  

• ČSN EN 50159  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN EN 50121  Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

• ČSN 33 4050  Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

• ČSN 37 5711  Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními 

drahami 

• ČSN 34 7851  Sdělovací kabely dálkové 

• ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

• TNŽ 34 2090  Železniční sdělovací zařízení 

• TNŽ 37 5715  Silová kabelová vedení celostátních drah 



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  PDPS 

 

5 
 

1.7.2 Vyhlášky a interní předpisy 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy 

č.1 z 04/2012), 

• Směrnice SŽ č. 20 „Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty. 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do 

evropského železničního systému“ 

• Technická specifikace SŽ, s.o. č. TS 2/2008 - ZSE „Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty“ 

• Směrnice SŽ, s.o. S4, příloha 26 „Kabely v tělese železničního spodku“ 

• 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT „Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku 

Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)“ 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“ 

• Pokyn generálního ředitele č. 21/2017 „Opatření a omezení pro dodávky technologických 

celků s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC“ 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 116 „Technické specifikace rádiových zařízení pracujících v MRS 

v pásmu 150MHz“ 

• Technická specifikace SŽ, s.o. č. TS 1/2022 - SZ „Optické kabely a jejich příslušenství 

v přenosové síti státní organizace Správa železnic“ 

1.7.3 Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 

charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 

elektrických zařízení 

ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 

ČSN 75 2130  Křížení vodních toků s drahami a komunikacemi 

TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah 



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  PDPS 

 

6 
 

1.7.4 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah   

TKP 7  Kolejové lože 

TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 

TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 

2 Technické řešení 

2.1 Stávající stav 

V současném stavu je v traťovém úseku Nezamyslice – Kojetín provozován starý 

dálkový kabel DK 44 a traťový kabel 3P. Po těchto starých metalických kabelech je v 

současném stavu veden veškerý telefonní a datový provoz. Tyto kabely jsou již za hranicí 

životnosti a kapacitně nedostačující. 

Dálkový kabel DK44 (4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6Xpi1,0) je pupinovaný. Z tohoto 

důvodu musí byt držen pupinační krok, aby se nedegradovali přenosové vlastnosti kabelu. 

Je nepřípustné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace ČD-

Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016. 

Dodavatel PS musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví SŽ s.o.  

2.2 Navrhované řešení 

V rámci stavby "Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín" PS 

22-14-19 Nezamyslice - Kojetín, DOK a TK navrhuje novou dálkovou optickou i metalickou 

kabelizaci. Po dobu stavby musí zůstat v provozu stávající dálkový kabel DK44 a traťový 

kabel 3P, na kterých musí běžet provoz i po dobu stavby. Tyto kabely musí být ochráněny, 

případně přeloženy tak, aby nedošlo k jejich dotčení stavbou. Z tohoto důvodu se navrhuje 

stávající kabelovou trasu přeložit, popřípadě zahloubit tak, aby umožnila stavbu nového 

kolejového traťového úseku a zároveň nedošlo k poškození samotné stávající trasy. 

Přeložení trasy zajistí nepřetržitý datový provoz na stávajícím kabelovém vedení až do doby, 

kdy bude možné datový tok převést na novou dálkovou optickou či metalickou kabelizaci. Po 

převedení datového toku na nové kabely, se staré kabely DK 44 a 3P zruší. Přeložky 

kabelových tras se musí realizovat již v nultém stavebním postupu, před samotným 

započetím stavebních prací na železniční spodku. 

Přeložky a úpravy stávajícího kabelu DK 44 a traťového kabelu 3P musí proběhnout již 

v nulté etapě stavby ve vzájemné koordinaci s 5. stavbou. Z toho plyne, že musí být řešeny i 

provizorní stavy v případě, že v rámci 5. stavby nebude v žst. Kojetín dokončena nová 

technologická budova, případně že nebude zprovozněná celá přenosová a kabelová trasa do 

žst. Přerov. 
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V rámci tohoto PS dojde i k úpravě nové kabelové trasy v žst. Nezamyslice. Jedná se o 

provizorní propoje DOK, TOK do nové TNS a TK do provizorní DK (dopravní kanceláře). 

Toto propojení je pouze provizorní do doby dokončení třetí stavby „Modernizace trati Brno-

Přerov, 3.stavba Vyškov – Nezamyslice“, která provizorní kabelizaci zruší a vybuduje novou, 

která bude připojena do VB do sdělovací místnosti.   

Na provizorních kabelech DOK a TOK je nutné provést měření a zkoušky (kontroly svárů, 

měření útlumů, …). Na HDPE ochranných trubkách bude provedena hermetizace a 

kalibrace. Na provizorním kabelu TK a překládaných kabelech DK44 a TK 3P je nutné 

provést měření a zkoušky (kontinuita žil, smyčková rezistence, …). Po dobu staveb je nutné 

dbát opatrnosti (převážně u výkopových prací v blízkosti kabelu a pojezdu těžké 

mechanizace), aby nedošlo k poškození nově položeného provizorního DOK, TOK,  TK, 

DK44 a TK 3P, a tím k degradaci přenosových vlastností vláken a kabelů. 

Rozsah úprav a přeložek kabelizace s ukončením je uveden v blokovém schématu úprav a 

přeložek kabelizace. 

Veškeré kabelové komory a spojky budou označeny podzemními označníky. 

2.3 Kabelizace 

V rámci tohoto PS budou provedeny úpravy na nové kabelizaci DOK, TOK a TK a 

přeloženy budou kabely DK44 a TK 3P v místech, kde by hrozilo jejich dotčení stavbou.  

Úprava dálkové kabelizace v KM 62,280 – 62,800 (žst. Nezamyslice) 

V rámci úprav dálkové kabelizace v žst. Nezamyslice dochází k pokládce provizorní 

kabelizace, která bude sloužit k propojení optických a metalických spojek s novou TNS, ve 

které se ukončí DOK a TOK, a s provizorní DK, ve které bude ukončen TK.  

Dálkový optický kabel DOK 72vl. SM 9/125 bude v rámci PS 22-14-19 Nezamyslice - Kojetín, 

DOK a TK ukončen v kabelové šachtě v žst. Nezamyslice v žkm 61,770. V kabelové komoře 

bude uložena spojka a kabelová rezerva 50m. V rámci tohoto PS bude položen provizorní 

kabel DOK 72vl. SM 9/125, který propojí spojku v žkm 61,770 a novou TNS, kde bude 

provizorní DOK ukončen ve sdělovací místnosti. Tento propoj zajistí připojení technologie 

TNS a žst. Nezamyslice do přenosové trasy CDP Přerov-Nezamyslice. Po dokončení třetí 

stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov – Nezamyslice“ bude provizorní 

DOK zrušen a nahrazen DOK, který bude veden v kabelovodu a ukončen ve VB 

ve sdělovací místnosti. Vybudování definitivní kabelové trasy DOK (od spojky v žkm 61,770 

do VB) je součástí stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov – Nezamyslice“. 

Traťový optický kabel TOK 48vl. SM 9/125 bude v rámci PS 22-14-19 Nezamyslice - Kojetín, 

DOK a TK ukončen v kabelové šachtě v žst. Nezamyslice v žkm 61,770. V kabelové komoře 

bude uložena spojka a kabelová rezerva 50m. V rámci tohoto PS bude položen provizorní 

kabel TOK 48vl. SM 9/125, který propojí spojku v žkm 61,770 a novou TNS, kde bude 

provizorní TOK ukončen ve sdělovací místnosti. Tento propoj zajistí připojení technologie 

TNS a žst. Nezamyslice do přenosové trasy CDP Přerov-Nezamyslice. Po dokončení třetí 

stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov – Nezamyslice“ bude provizorní 

TOK zrušen a nahrazen TOK, který bude veden v kabelovodu a ukončen ve VB ve sdělovací 

místnosti. Z TOK bude v rámci třetí stavby vytvořen výpich pro připojení TNS. Vybudování 
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definitivní kabelové trasy TOK (od spojky v žkm 61,770 do VB) je součástí stavby 

„Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov – Nezamyslice“. 

Traťový kabel TK 10XN0,8 TCEPKPFLEZE bude v rámci PS 22-14-19 Nezamyslice - 

Kojetín, DOK a TK ukončen v kabelové šachtě v žst. Nezamyslice v žkm 61,770. V kabelové 

komoře bude uložena metalická průběžná spojka. V rámci tohoto PS bude položen 

provizorní kabel TK 10XN0,8 TCEPKPFLEZE, který propojí spojku v žkm 61,770 a provizorní 

DK v žkm 62,284, kde bude provizorní TK ukončen v racku 800x800mm 47U na zářezových 

svorkovnicích. Tento propoj zajistí chod technologie, která využívá TK a začlení ho do 

přenosové trasy CDP Přerov-Nezamyslice. Po dokončení třetí stavby „Modernizace trati 

Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov – Nezamyslice“ bude provizorní TK zrušen a nahrazen TK, 

který bude veden v kabelovodu a ukončen ve VB ve sdělovací místnosti. Vybudování 

definitivní kabelové trasy TK (od spojky v žkm 61,770 do VB) je součástí stavby 

„Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov – Nezamyslice“. 

Přeložka kabelizace v KM 63,275 – 63,695 

V t.ú. přeložky se nachází stávající kabel DK44 a TK 3P. Tyto kabely bude nutné přeložit 

z důvodu terénních úprav stávajícího železničního spodku, rušení dvou mostů (most v ev. 

km 63,432 a most v ev. km 63,501) a vybudování nových silničních úseků komunikace. 

Kabel DK44 je pupinovaný, proto je potřeba přeložky realizovat od pupinační spojky k další 

pupinační spojce, přičemž je nutné dodržet pupinační krok vedení. Přeložka bude 

realizována od stávající pupinační spojky v žkm 63,305 k další stávající pupinační spojce 

v žkm 63,660. Na překládaném kabelu bude v žkm 63,505 instalována nová pupinační 

spojka, aby byl dodržen pupinační krok a maximální délka vedení mezi pupinačními 

spojkami. Celková délka přeloženého kabelu DK 44 je 452m. 

Pro překládku kabelu TK 3P budou vybudovány nové metalické spojky a nataženo nové 

provizorní kabelové vedení. Metalická spojka bude umístěna v žkm 63,305 a druhá metalická 

spojka v žkm 63,660. Celková délka přeloženého kabelu TK 3P je 452m. 

Pro provizorní vedení bude nutné využít protlaků, popřípadě zakopání chrániček. Jedná se 

vždy o jednu chráničku DN160.   

Rozsah přeložky s označením kabelu a případně ukončením je uveden ve schématu 

přeložky. 

Veškeré kabelové komory a spojky budou označeny podzemními označníky. 

Přeložka kabelizace v 64,075 – 64,808 

V t.ú. přeložky se nachází stávající kabel DK44 a TK 3P. Tyto kabely bude nutné přeložit 

z důvodu terénních úprav stávajícího železničního spodku vyvolaných křížením s novou 

stopou kolejového řešení. 

Kabel DK44 je pupinovaný, proto je potřeba přeložky realizovat od pupinační spojky k další 

pupinační spojce, přičemž je nutné dodržet pupinační krok vedení. Přeložka bude 

realizována od stávající pupinační spojky v žkm 64,100 k další stávající pupinační spojce 

v žkm 64,775. Mezi stávajícími pupinačními spojkami budou instalovány dvě nové pupinační 
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spojky, a to v žkm 64,319 a v žkm 64,551, aby byl dodržen pupinační krok a maximální délka 

vedení mezi pupinačními spojkami. Celková délka přeloženého kabelu DK 44 je 770m. 

Pro překládku kabelu TK 3P budou vybudovány nové metalické spojky a nataženo nové 

provizorní kabelové vedení. Metalická spojka bude umístěna v žkm 64,100 a druhá metalická 

spojka v žkm 64,775. Celková délka přeloženého kabelu TK 3P je 770m. 

Rozsah přeložky s označením kabelu a případně ukončením je uveden ve schématu 

přeložky. 

Veškeré kabelové komory a spojky budou označeny podzemními označníky. 

Přeložka kabelizace v 65,407 – 66,157 

V t.ú. přeložky se nachází stávající kabel DK44 a TK 3P. Tyto kabely bude nutné přeložit 

z důvodu terénních úprav stávajícího železničního spodku. 

Kabel DK44 je pupinovaný, proto je potřeba přeložky realizovat od pupinační spojky k další 

pupinační spojce, přičemž je nutné dodržet pupinační krok vedení. Přeložka bude 

realizována od stávající pupinační spojky v žkm 65,451 k další stávající pupinační spojce 

v žkm 66,083. Mezi stávajícími pupinačními spojkami budou instalovány dvě nové pupinační 

spojky, a to v žkm 65,640 a v žkm 65,873, aby byl dodržen pupinační krok a maximální délka 

vedení mezi pupinačními spojkami. Celková délka přeloženého kabelu DK 44 je 785m. 

Pro překládku kabelu TK 3P budou vybudovány nové metalické spojky a nataženo nové 

provizorní kabelové vedení. Metalická spojka bude umístěna v žkm 65,451 a druhá metalická 

spojka v žkm 65,984. Celková délka přeloženého kabelu TK 3P  je 687m. 

Pro provizorní vedení bude nutné využít protlaků, popřípadě zakopání chrániček. Jedná se 

vždy o jednu chráničku DN160.   

Rozsah přeložky s označením kabelu a případně ukončením je uveden ve schématu 

přeložky. 

Veškeré kabelové komory a spojky budou označeny podzemními označníky. 

Přeložka kabelizace v 67,392 – 68,024 

V t.ú. přeložky se nachází stávající kabel DK44 a TK 3P. Tyto kabely bude nutné přeložit 

z důvodu terénních úprav stávajícího železničního spodku, rušením mostního objektu v ev. 

km 67,843 a křížením s novou stopou kolejového řešení. 

Kabel DK44 je pupinovaný, proto je potřeba přeložky realizovat od pupinační spojky k další 

pupinační spojce, přičemž je nutné dodržet pupinační krok vedení. Přeložka bude 

realizována od stávající pupinační spojky v žkm 67,396 k další stávající pupinační spojce 

v žkm 68,011. Celková délka přeloženého kabelu DK 44 je 743m. 

Pro překládku kabelu TK 3P budou vybudovány nové metalické spojky a nataženo nové 

provizorní kabelové vedení. Metalická spojka bude umístěna v žkm 67,494 a druhá metalická 

spojka v žkm 67,647. Celková délka přeloženého kabelu TK 3P mezi těmito spojkami je 

196m. Následně bude využito stávajícího kabelu TK 3P až do žkm 67,647, kde bude 

umístěna nová metalická spojka, od které bude kabelové vedení přeloženo až po druhou 
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metalickou spojku v žkm 67,907. Celková délka přeloženého kabelu TK 3P mezi těmito 

spojkami je 105m. 

Pro provizorní vedení bude nutné využít protlaků, popřípadě zakopání chrániček. Jedná se 

vždy o jednu chráničku DN160.   

Rozsah přeložky s označením kabelu a případně ukončením je uveden ve schématu 

přeložky. 

Veškeré kabelové komory a spojky budou označeny podzemními označníky. 

Přeložka kabelizace v 68,443 – 69,700 

V t.ú. přeložky se nachází stávající kabel DK44 a TK 3P. Tyto kabely bude nutné přeložit 

z důvodu terénních úprav stávajícího železničního spodku a úpravě stávajícího propustku 

v ev.km 69,072. 

Kabel DK44 je pupinovaný, proto je potřeba přeložky realizovat od pupinační spojky k další 

pupinační spojce, přičemž je nutné dodržet pupinační krok vedení. Přeložka bude 

realizována od stávající pupinační spojky v žkm 68,457 k další stávající pupinační spojce 

v žkm 69,588. Mezi stávajícími pupinačními spojkami budou instalovány čtyři nové pupinační 

spojky, a to v žkm 68,687 v trase stávajícího vedení, v žkm 68,914, v žkm 69,136 a v žkm 

69,355, aby byl dodržen pupinační krok a maximální délka vedení mezi pupinačními 

spojkami. Celková délka přeloženého kabelu DK 44 je 1252m. 

Pro překládku kabelu TK 3P budou vybudovány nové metalické spojky a nataženo nové 

provizorní kabelové vedení. Metalická spojka bude umístěna v žkm 68,813 a druhá metalická 

spojka v žkm 69,413. Celková délka přeloženého kabelu TK 3P je 709m.  

Pro provizorní vedení bude nutné využít protlaků, popřípadě zakopání chrániček. Jedná se 

vždy o jednu chráničku DN160.   

Rozsah přeložky s označením kabelu a případně ukončením je uveden ve schématu 

přeložky. 

Veškeré kabelové komory a spojky budou označeny podzemními označníky. 

2.4 Zemní práce 

Kabely ukládané do země musí být ukládány s minimálním krytím dle ČSN 73 6005, to 

jest: volný terén - min. 0,6m, pod vozovkami a pojížděnými plochami min. 0,9m, křižování 

tratí - min. 1,7m, atd. Kabely kladené volně do výkopu budou uloženy do prosáté zeminy a 

chráněny folií modré barvy.  

Pro přeložky kabelizace budou výkopy hloubky viz výše a šířky vždy 0,5m. 

Všude kde jsou kabely ukládány ve žlabech, je pod kabelovými žlaby navrženo 

pískové lože nebo lože z jemné štěrkodrti, které zaručí dokonale rovnou podkladovou vrstvu 

pod žlaby, což je základní podmínka pro kvalitní uložení kabelových rozvodů. Tento způsob 

vyrovnání kabelových žlabů je nutno pečlivě dodržet zejména v případě pokládky kabelů do 

drážního tělesa (podpovrchová trasa), kde hraje svou roli i pro účely odvodnění.  
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Veškeré kabelové komory a spojky budou označeny podzemními označníky. 

Podchod pod komunikací, stávajícím kolejištěm a pod vodním dílem jsou součástí tohoto PS 

a bude proveden  PE chráničkou průměru 160mm (DN160). Na začátek a konec protlaku 

budou umístěny zemní markery s možností zápisu informace, které budou informovat o 

vedení trasy. 

Nad kabelovou trasu bude umístěna výstražná fólie oranžové barvy (dle ČSN 73 6006), která 

upozorňuje na sdělovací kabelizaci. 

Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Na základě rozboru problematiky týkající se vedení kabelových tras podél železničního 

tělesa za účasti zástupců provozovatelů kabelových rozvodů, železničního tělesa i umělých 

staveb, se zástupci odborných složek SŽ byly v předcházejících stavbách schváleny zásady, 

které představují rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem tohoto 

projektu. Jedná se zejména o následující zásady a kritéria:  

• uložit kabelové rozvody pokud možno na drážní pozemek. V tomto případě je 

pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální.  

• v mezistaničních úsecích, to je v rozsahu od nového vjezdu po nový vjezd 

sousedních železničních stanic, budou všechny zemní práce součásti jednoho PS 

včetně zajištění jejich ochrany před mechanickým poškozením, to je kabelových 

žlabů nebo otvorových chrániček pod zpevněnými plochami. 

• v místech křížení kabelů s kolejemi, jejichž sanace je součástí této stavby budou 

chráničky pro kabely zahrnuty v objektu železničního spodku. Chráničky pod 

kolejemi, jejichž rekonstrukce není součásti této stavby budou zahrnuty do 

příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru, který křížení vyvolal.  

• ve výjimečných případech jako nouzové řešení je povoleno uložit kabely do 

pochozích kabelových žlabů do banketu železničního tělesa s tím, že musí být 

dodrženy zásady stanovené předpisem SŽ S4.    

• v těch místech na trati, ve kterých bude nutno vést kabely, mimo hlavní kabelovou 

trasu budou zemní práce zahrnuty v provozním souboru, který pokládku příslušných 

zabezpečovacích kabelů řeší.   

• v železničních stanicích budou celkové náklady na zemní práce ve společné 

kabelové kynetě obsaženy v jednom PS, jak je tomu v mezistaničních úsecích, ale 

budou zahrnuty v podobě nákladů odpovídajících realizaci poměrné části zemních 

prací v jednotlivých SO a PS, které pokládku do společné kynety navrhují. Přitom je 

vytyčovacími body zadáván střed společné kynety. 

 

2.5 Měření překládaných kabelů 

Měření optického kabelu 

Kvalita jednotlivých provedených svarů se kontroluje a statisticky vyhodnocuje přímo 

v průběhu montáže svářečkou. 
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Po dokončení montáže každé kabelové spojky se doporučuje provést měření útlumu 

každého svařeného vlákna. To platí i o zapojení optických vláken v optických rozvaděčích. 

Další měření útlumu všech vláken s vytištěním měřicího protokolu se navrhuje provést po 

dokončení montáže jednotlivých úseků kabelové trati mezi konektory sousedních optických 

rozvaděčů.   

V rámci tohoto měření by se mělo provést: 

• měření přímou metodou na třech vlnových délkách 1310 nm, 1550 nm i 1625 nm a to 

v obou směrech včetně vyhodnocení průměrných hodnot 

• měření reflektometrem na třech uvedených vlnových délkách alespoň z jedné strany. 

Jednotlivá měření musí prokázat, že přenosové parametry dodaného optického kabelu jsou 

v souladu s údaji v technických podmínkách, že montáž byla provedena kvalitně. 

Na trubkách HDPE bude provedena kalibrace a hermetizace. 

Měření na optickém kabelu bude v souladu se směrnicí SŽ TS 1/2022-SZ „Optické kabely a 

jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic“. 

Parametry optického kabelu musí splňovat hodnoty dle č.j. 22942/2015-SŽDC O14  

Závěrečná měření na veškeré kabeláži budou realizována po ukončení veškerých terénních 

prací! 

Měření metalického kabelu 

Traťový kabel je z elektrického hlediska řešen jako místní kabel. Nelze na něj plně 

aplikovat parametry požadované předpisem T32. Kabel bude měřen a vyrovnáván dle 

předpisu T31 a předpisu spojů TA69 „Stavba místních sdělovacích kabelů“.  

Vyrovnávání kabelu bude provedeno křižováním ve čtyřkách. Budou měřeny tyto parametry: 

kontinuita žil, smyčkové odpory a izolační odpor a měření útlumu přeslechu na blízkém 

konci. Hodnoty přeslechu na blízkém konci by měly být větší než 69,5 dB při f=800Hz. Kabel 

nebude vyrovnáván pro provoz na sdružených okruzích.  

Budou dále provedena tato ss. měření 

- kontinuita žil 

- smyčková rezistence 

- izolační rezistence žil 

- rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence pancíře 

- rezistence uzemnění u kabelových rozvaděčů – objektů 

- vyrovnání kapacitních nerovnováh (u kabelů nad 1,6km) 

Po montáži kabelu bude provedeno zaměření kabelu a vyhotovena kniha plánů. 

Závěrečná měření na veškeré kabeláži budou realizována po ukončení veškerých terénních 

prací!  
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2.6 Požadavek na vytyčení inženýrských sítí  

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 

poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 

vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 

organizace zahájit výkopové práce. Vytyčení musí být provedeno min.15dnů před zahájením 

stavby. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 

jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 

mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 

upravena.  

3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 

Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení 

ČSN a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy.     

3.1 Požárně bezpečnostní opatření  

Na vstupech kabelů do objektu a v požárně dělících konstrukcích budou osazeny 

požární ucpávky. Otvory v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požárními uzávěry. 

Požární uzávěry a ucpávky budou provedeny dle platných norem a předpisů a budou 

označeny. 

Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi a na vstupech do objektu, budou opatřeny 

požárními ucpávkami EI60.  

Po ukončení stavby předá stavební firma investorovi následující doklady k požárním 

ucpávkám: 

- doklad o montáži 

- doklad o oprávnění osob k montáži 

- doklad o kontrole provozuschopnosti 

- doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ 

 

 

Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 

pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 

odpady.   
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Požadavky na další stupeň dokumentace 

Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 

s ověřením přepojování okruhů a s určením způsobu uložení kabelů v jednotlivých 

úsecích trasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, duben 2023                       Vypracoval: Ing. Filip Rozsypal 


