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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín 

Stupeň dokumentace: PDPS  

Charakter stavby:  Liniová stavba 

Odvětví:   Železniční doprava 

Místo stavby:   Zast. Němčice nad Hanou 

Katastrální území a soupis dotčených parcel: 

k.ú. Němčice nad Hanou (okres Prostějov) [703044] - p.č. 6889, 6902, 5052, 5053, 5066 

Kraj:    Olomoucký 

Objednatel:   Správa železnic, s.o. 

    Dlážděná 1003/7 

    110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ: 70994234 

    DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený:   Správa železnic, s.o. 

    Stavební správa východ 

    Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  

Legionářská 1085/8 

    779 00 Olomouc 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jiří Malina 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Ondřej Kopáč 
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Technická zpráva 

1 Všeobecná část 

1.1 Všeobecné údaje 

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín 

Název PS:  PS 22-14-12 Zast. Němčice n. H., Informační zařízení pro cestující 

Místo stavby:  Zast. Němčice nad Hanou 

Objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

                           Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ 

Projektant:  Moravia Consult  Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (projektová dokumentace pro provádění 

stavby) v souladu se směrnicí SŽ SM011. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu 

přípravy investice dopracovat do formy DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení 

stavby). Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu 60% a je nezbytné v realizační 

dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému 

dodavateli. 

1.2 Výchozí podklady 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

- zadání stavby 

- místní šetření 

- výrobní porady 

- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

- územní rozhodnutí 
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1.3 Související provozní soubory a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí  

PS 22-14-13 Zast. Němčice n. H., sdělovací zařízení 

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC 

PS 22-14-12 Zast. Němčice n.H., informační zařízení pro cestující 

PS 22-14-10 Zast. Němčice n.H., kamerový systém 

PS 22-14-21 Nezamyslice – Kojetín, přenosový systém 

1.4 Odchylky od předchozí dokumentace   

  Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Došlo 

pouze k upřesnění technického řešení náplně tohoto PS.    

1.5 Odchylky od platných norem a předpisů 

 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními 

předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 

1.6 Technické řešení požadavků na interoperabilitu 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska 

interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, 

směrnice a vzorové listy. 

1.7 Technické normy 

1.7.1 Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS 

• ČSN EN 50126  Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

• ČSN EN 50128  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracováni dat - Elektronické systémy pro signalizaci 

• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení  

• ČSN EN 50159  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN EN 50121  Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

• ČSN 33 4050  Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 
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• ČSN 37 5711  Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními 

drahami 

• TNŽ 34 2090  Železniční sdělovací zařízení 

1.7.2 Vyhlášky a interní předpisy 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy 

č.1 z 04/2012), 

• Směrnice SŽDC č. 20 „Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty. 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do 

evropského železničního systému“ 

•  Směrnice SŽDC, s.o. č. 100 „Poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách 

prostřednictvím provozovatele dráhy“ 

• Technická specifikace SŽDC, s.o. č. TS 2/2008 - ZSE „Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty“ 

• Směrnice SŽ, s.o. S4, příloha 26 „Kabely v tělese železničního spodku“ 

• 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT „Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku 

Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)“ 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“ 

• Pokyn generálního ředitele č. 21/2017 „Opatření a omezení pro dodávky technologických 

celků s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC“ 

1.7.3 Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 

charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 

elektrických zařízení 

ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 

TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah 
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1.7.4 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah   

TKP 7  Kolejové lože 

TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 

TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 

2 Technické řešení 

2.1 Stávající stav 

Stávající zast. Němčice nad Hanou bude zrušena a přesunuta do nové polohy, kde 

bude nově vybudována. Zast. Němčice nad Hanou bude vybavena dvěma jednostrannými 

nástupišti a novým technologickým objektem pro potřeby SŽ.  

Je nepřípustné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace 

ČD-Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016. 

Dodavatel PS musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví 

SŽ s.o.  

2.2 Navrhované řešení 

V rámci stavby "Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín" 

bude vybudována nová zast. Němčice nad Hanou a s ní i nový technologický objekt, který 

bude sloužit pro potřeby sdělovacího zařízení (přenosový systém, kamerový systém, 

informační systém, rozhlas, ...). Nová zast. Němčice n.H. bude mít dvě jednostranná 

nástupiště dlouhá 140 m. Na zastávce bude zřízeno nové informační zařízení pro cestující, 

které bude sloužit k informování cestujících o odjezdech vlaků a bude také informovat 

cestující o zpoždění vlaků, případně o nějaké mimořádné události. Na nástupištích budou 

celkem instalovány 4 ks nástupištních odjezdových tabulí, na každém nástupišti po dvou 

tabulích. Jedná se o oboustranné nástupištní tabule s hlasovým majáčkem v antivandal 

provedení a se zábranami proti sedání ptactva. U přístupových cest na jednotlivá nástupiště 

budou instalovány tři jednostranné odjezdové tabule (5 řádků + běžící text) v antivandal 

provedení s hlasovým majáčkem na podpěrných sloupech.  

Informační zařízení bude možné dálkově ovládat z CDP Přerov a po dokončení 3. 

stavby také z PPV Nezamyslice. 

Tabule budou poskytovat veškeré diagnostické informace do systému DDTS. Veškerý 

nově navržený informační systém bude navržen v korporátních barvách SŽ. 

Součástí dodávky IS bude i autorizované školení obsluhy a údržby systému, které je 

zahrnuto i ve výkazu výměr. Dále pak úplný administrační manuál serveru i klienta a předání 

všech administrátorských práv k systému. Součástí dodávky IS bude i SW pro jeho údržbu, 
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diagnostiku a nastavení. Navržené informační zařízení bude provedeno podle nové směrnice 

SŽDC č. 118. V rámci tohoto PS bude do TO dodán rack o rozměrech 800x800 mm a výšky 

47U. 

Zařízení IS 
Příkon Počet Celkový příkon 

[W] [ks] [W] 

Oboustranná nástupištní odjezdová tabule 352 4 1408 

Jednostranná odjezdová tabule (5 řádků + běžící text) 1584 3 4752 

 Celkem 6160 

Bilance příkonu informačního zařízení 

 

Navrhované informační zařízení pro cestující musí mít ES prohlášení o shodě na prvek 

interoperability dle TSI PRM 1300/2014. 

2.3 Kabelizace 

Napájení zařízení informačního systému pro cestující bude provedeno kabelem 

CYKY 3cx2,5 mm. Pro každé zařízení bude veden samostatný napájecí kabel. 

Datové připojení je řešeno pomocí kabelu LAM TWIN FTPz 4x2x0,5 z převodníku 

RS485, který je umístěn v novém TO. Datové připojení je rozděleno do čtyř větví. Do první 

větve jsou připojeny dvě odjezdové tabule u přístupových cest na nástupiště směr žst. 

Kojetín. V druhé větvi jsou připojeny nástupištní odjezdové tabule, které budou instalovány 

na nástupišti směr žst. Kojetín. Do třetí větve jsou připojeny nástupištní odjezdové tabule 

instalovány na nástupišti směr žst. Nezamyslice a v poslední větvi je připojena odjezdová 

tabule u přístupové cesty na nástupiště směr žst. Nezamyslice. 

Kabelizace bude vedena v kabelovém zemním žlabu ve výkopu o rozměrech 

500x1000 mm mimo nástupiště a v nástupištích bude vedena v prefabrikovaných 

betonových zemních žlabech. Kabelová trasa informačního zařízení bude vedena ve 

společné trase s kabely rozhlasového zařízení a kamerového systému. Nad kabelovou 

trasou bude umístěna výstražná fólie oranžové barvy dle ČSN 73 6006, která upozorňuje na 

sdělovací kabelizaci. Kabely informačního zařízení budou ukončeny v novém TO v racku 

47U. Označení racku je 02_01. 

Napájecí kabelizace se uloží do dostatečné vzdálenosti od datových kabelů, aby 

nedocházelo k rušení a ztrátovosti dat. Na datových kabelech bude provedena ochrana proti 

přepětí. 

Kabelizace uvnitř TO bude vedena v žárově pozinkovaném kabelovém roštu šířky 

400 mm. 

Rozsah jednotlivých zařízení informačního systému a kabelizace je uveden v blokovém 

a napájecím schématu informačního zařízení. 

2.4 Zemní práce 

V rámci tohoto PS se jedná o výkop o délce 18 m, šířce 500 mm a hloubce 1000 mm, 

do kterého bude uložen kabelový zemní žlab a který bude sloužit k propojení nástupiště a 
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TO. Další výkop bude o délce 72 m, šířce 500 mm a hloubce 1000 mm a bude sloužit 

k uložení kabelizace do kabelového zemního žlabu pro připojení odjezdových tabulí u 

přístupových cest na nástupiště směr žst. Kojetín.  Dále se jedná o výkop o délce 31 m, šířce 

500 mm a hloubce 1000 mm, pro uložení kabelového zemního žlabu a vedení potřebné 

kabelizace pro připojení odjezdové tabule u přístupové cesty na nástupiště směr žst. 

Nezamyslice. 

Dále je potřeba vytvořit prostup do TO pro rozvody informačního systému, který po 

instalaci kabelizace informačního systému bude zadělán protipožární ucpávkou. 

Všechny prováděné práce potřebné k vedení a uložení kabelů a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN a ostatními předpisy na ně 

navazujícími.  

2.5 Napájení 

Napájení informačního systému bude provedeno z podružného rozvaděče pro 

sdělovací zařízení umístěného ve sdělovací místnosti SŽ samostatným vývodem z 

nezálohované sítě. 

Při výpadku sítě 230V / 50Hz bude informační systém automaticky napájen z 

akumulátorových baterií, které budou trvale dobíjeny z ústředny. 

2.6 Měření kabelů  

Měření metalických kabelů rozhlasového zařízení 

Po skončení prací bude na všech místních kabelech provedeno měření.   

Budou   provedena tato ss. měření 

- kontinuita žil 

- smyčková rezistence 

- izolační rezistence žil 

- rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence pancíře 

- rezistence uzemnění u kabelových rozvaděčů – objektů 

- vyrovnání kapacitních nerovnováh (u kabelů nad 1,6km)  
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2.7 Požadavek na vytyčení inženýrských sítí  

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 

poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 

vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 

organizace zahájit výkopové práce. Vytyčení musí být provedeno min.15dnů před zahájením 

stavby. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných 

správci jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění 

kolize mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 

upravena.  

3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 

Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení 

ČSN a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy.     

3.1 Požárně bezpečnostní opatření  

Na vstupech kabelů do objektu a v požárně dělících konstrukcích budou osazeny 

požární ucpávky. Otvory v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požárními uzávěry. 

Požární uzávěry a ucpávky budou provedeny dle platných norem a předpisů a budou 

označeny. 

Prostupy kabelů na vstupech do objektu budou v případě, že budou kabely přivedeny 

z jiného prostředí, než přímo z terénu (tj. ze šachty, kanálu apod.) utěsněny typovými 

kabelovými ucpávkami EI 60. 

Po ukončení stavby předá stavební firma investorovi následující doklady k požárním 

ucpávkám: 

- doklad o montáži 

- doklad o oprávnění osob k montáži 

- doklad o kontrole provozuschopnosti 

- doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ 

4 Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 

pohybu 
Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 

pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 

odpady.   
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5 Požadavky na další stupeň dokumentace 
Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 

s ověřením přepojování okruhů a s určením způsobu uložení kabelů v jednotlivých úsecích 

trasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, duben 2023            Vypracoval: Ing. Ondřej Kopáč 


