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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

ŽELEZNIC

SPRÁVAStavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

Nezamyslice

Němčice n.H
Odbočka Hruška

Němčický tunel

Kojetín

Společnost Nej - Koj

Legionářská 1085/8, 

E: moravia@moravia.cz
T: +420 585 570 444

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

779 00 Olomouc 

E: info@metroprojekt.cz

T: +420 296154105

Metroprojekt  Praha a.s.

METROPROJEKT

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444
E: moravia@moravia.cz

4. stavba Nezamyslice - Kojetín
Modernizace trati Brno-Přerov, 

Ing. Jiří Malina

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

S621500589

21-022-232-SR

PDPS

Označení investora:

2101  Brno-hl.n. – PřerovOlomoucký 01.05.2023

Evropskou unií
Spolufinancováno

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Filip Rozsypal

Ing. Milan Oharek

Ing. Ondřej KopáčIng. Ondřej Kopáč

714122SP6021D

Označení objektu/komplexu:

Argentinská 1621/36
Holešovice 170 00 Praha 7

Měrovice n.H

zařízení pro cestující

Zast. Měrovice n. H., informační 

Informační systém pro cestující
D.1.2.6

PS 22-14-17

informační zařízení pro cestující
Zast. Měrovice n. H.,

PS 22-14-17

4 1 0 1

000 1.5.2023 Dokumentace PDPS

0 0 0



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 22-14-17

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín

SO/PS: Zast. Měrovice n.H.,  informační zařízení pro cestující

D.1.2 824

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: Ostatní

2022

 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 14.04.2023

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: M02 SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
1 75IF21 OTSKP_22 ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 KUS 20,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

2 75IF2X OTSKP_22 ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ KUS 20,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 75IFA1 OTSKP_22 NOSNÍK BLESKOJISTEK KUS 16,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

4 75IFAX OTSKP_22 NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ KUS 16,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Ondřej Kopáč

PS 22-14-17

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:

CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 75IFB1 OTSKP_22 BLESKOJISTKA KUS 88,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

6 75IFBX OTSKP_22 BLESKOJISTKA - MONTÁŽ KUS 88,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 75IG21 OTSKP_22 SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ KUS 4,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

8 75IG2X OTSKP_22 SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ KUS 4,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 75L363 OTSKP_22 NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ S ČÍSLEM KOLEJE KUS 4,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. 

10 75L36X OTSKP_22 NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS - MONTÁŽ KUS 4,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce. 

11 75L381 OTSKP_22 SMĚROVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ, DO 6-TI ŘÁDKŮ KUS 4,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

12 75L38X OTSKP_22 SMĚROVÁ TABULE IS - MONTÁŽ KUS 4,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

13 75L3A4 OTSKP_22 INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE KUS 4,000 0 0,00 Kč

4ks nástupiště

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. 

14 75L3A5 OTSKP_22 INFORMAČNÍ PRVEK, SAMOSTATNÁ KONSTRUKCE INFORMAČNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM KUS 8,000 0 0,00 Kč

4ks pro nástupištní tabule + 4ks odjezdové tabule 

bez zastřešení

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

15 75L3A7 OTSKP_22 INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU INFORMAČNÍ TABULI SE ZASTŘEŠENÍM KUS 4,000 0 0,00 Kč

4ks pro nástupištní tabule

bez zastřešení

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

16 75L3A1 OTSKP_22 INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ KUS 8,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. 

17 75L3AX OTSKP_22 INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ KUS 24,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

18 741C06 OTSKP_22 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KPL 8,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – vodivé připojení vodiče na konstrukci  – dělení, tvarování, spojování  – ochranný i barevný 

nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

19 75IG41 OTSKP_22 VODIČ SVODOVÝ Z FEZN DRÁTU Ř 10 MM M 16,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré 

potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných 

materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce 

udané v metrech.

20 75IG4X OTSKP_22 VODIČ SVODOVÝ Z FEZN DRÁTU Ř 10 MM - MONTÁŽ M 16,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré 

potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných 

materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v 

metrech.

21 75IG51 OTSKP_22 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 M 8,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré 

potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných 

materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce 

udané v metrech.

22 75IG5X OTSKP_22 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ M 8,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré 

potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných 

materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v 

metrech.

23 75L3C1 OTSKP_22
PŘEVODNÍK RS232/485 S ANTÉNOU DCF (SLOUŽÍ JAKO HLAVNÍ HODINY PRO PC A SYNCHRONIZUJE ČAS V 

INFORMAČNÍCH TABULÍCH)
KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

24 75L3CX OTSKP_22 PŘEVODNÍK - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

25 75L3DX OTSKP_22 HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MONTÁŽ KUS 8,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

26 75M962 OTSKP_22 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - MODUL (ŠASÍ) DO 6-SLOTŮ KUS 8,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

27 75M967 OTSKP_22 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ KUS 8,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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28 75L3D1 OTSKP_22 HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

29 75L3D3 OTSKP_22 HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ KUS 2,00 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

30 75L3D4 OTSKP_22 HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MIKRO PC INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE FUNKCI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. 

31 75L3DW OTSKP_22 HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - DOPLNĚNÍ KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75L472 OTSKP_22 MONITOR LCD DO 32" PRO PROVOZ 24/7 KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. 

33 75L3EC OTSKP_22 SW MODUL DÁLKOVÉHO ŘÍZENÍ TABULÍ (PRO JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI) KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Zp
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34 75L3I1 OTSKP_22 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA DO 200 KM KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 75L3EE OTSKP_22 SW MODUL PRO PODPORU HLASOVÉHO MODULU PRO NEVIDOMÉ PRO JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Zp

36 75L3E7 OTSKP_22
SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL ŘÍZENÍ TABULÍ - NAD 3 KS INF. TABULÍ / 

DISPLEJŮ VE STANICI
KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 75L3J1 OTSKP_22 ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 10 PRVKŮ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

38 75J321 OTSKP_22 KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP KMPÁR 2,437 0 0,00 Kč

LAM TWIN FTPz 4x2x0,5

609,3m

4*0,609 == 2,437kmpár

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v 

délce udané v kmpárech.

39 75J32X OTSKP_22 KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ KMPÁR 2,437 0 0,00 Kč

LAM TWIN FTPz 4x2x0,5

609,3m

4*0,609 == 2,437kmpár

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré 

potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných 

materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v 

kmpárech.

40 742J29 OTSKP_22 KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 M 5,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod 

omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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41 742G11 OTSKP_22 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 936,000 0 0,00 Kč

CYKY 3Cx2,5: 906m

1-CXKE-R-J 3x2,5 : 30m

Celkem: 936M

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. 

Položka neobsahuje:  – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. 

42 742L11 OTSKP_22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 16,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  2. 

Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

43 75J23X OTSKP_22 KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ M 906,000 0 0,00 Kč

Napájecí kabel

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré 

potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných 

materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v 

kmpárech.

44 744711 OTSKP_22 PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A KUS 12,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 744Q21 OTSKP_22 SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ KUS 12,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 741C04 OTSKP_22 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 8,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. 

Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 75JB43 OTSKP_22 DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

48 75JB4X OTSKP_22 DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

49 75IF91 OTSKP_22 KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Včetně plastového managementu pro optické patchcordy

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

50 75IF9X OTSKP_22 KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Včetně plastového managementu pro optické patchcordy

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75JB13R1 R PANEL JISTIČOVÝ DO 19" SKŘÍNĚ - DODÁVKA KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 75JB1XR1 R PANEL JISTIČOVÝ DO 19" SKŘÍNĚ - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 

materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 75K321 OTSKP_22 ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

50m*2 podchod + 50m*2 budova + 10m*2 průchod + rezerva = 290m

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 75K32X OTSKP_22 ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 

souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 75JA52 OTSKP_22 ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 12 ZÁSUVEK KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

56 75JA5X OTSKP_22 ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce. 

57 75IJ12 OTSKP_22 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 16,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měřící práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.

58 702511 OTSKP_22 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM KUS 4,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškerý montážní a pomocný materiál

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

59 703755 OTSKP_22 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN. KUS 4,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a 

dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

60 703756 OTSKP_22 PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. KUS 4,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a 

dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

61 747705 OTSKP_22 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 112,000 0 0,00 Kč

Součinnost správce zařízení

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce 

zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

62 75L46W OTSKP_22 KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

63 75M733 OTSKP_22 KAC, INTEGRACE A NASTAVENÍ OBRAZOVKY KOMPLET 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kompletů 

(do 10 kusů) kompletní konstrukce nebo práce. 

64 747212 OTSKP_22
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 

PŘES 100 DO 500 TIS. KČ
KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 

autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 

celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

65 742P15 OTSKP_22 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 52,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – veškeré příslušentsví  2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce. 

66 742P13 OTSKP_22 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 906,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Měří se metr délkový. 

Součet za  Díl M02  SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ     0,00 Kč

Díl: M03 ZEMNÍ PRÁCE
67 702111 OTSKP_22 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 243,300 0 0,00 Kč

149+18,7+75,6==243,3m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 

montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje:  X 

3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

68 029111 OTSKP_22 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 3,945 0 0,00 Kč

Geodetické zaměření trasy

136,85m+60,5m+121,5m+75,6m == 394,5m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky 

nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a 

podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.

69 02945 OTSKP_22 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 3,945 0 0,00 Kč

136,85m+60,5m+121,5m+75,6m == 394,5m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

70 132838 OTSKP_22 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 121,650 0 0,00 Kč
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149+18,7+75,6==243,3m

243,3m x 0,5m x 1m == 121,65m3

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 

vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

71 131838 OTSKP_22 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 2,000 0 0,00 Kč

(0,5m x 0,5m x 1m) x 8 = =2m3

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní 

provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - 

ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných 

nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 

vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, 

odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, 

ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na 

skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

72 17411 OTSKP_22 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 36,500 0 0,00 Kč

243,3m x 0,5m x 0,3m == 36,5m3

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava  ukládaného  

materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - 

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 

podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných 

nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce 

znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 

obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

73 17511 OTSKP_22 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 60,900 0 0,00 Kč

243,3m x 0,5m x 0,5m ==60,9m3

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava  ukládaného  

materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - 

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 

podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných 

nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce 

znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a 

zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a 

jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné konstrukce 

umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

74 272314 OTSKP_22 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,200 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení 

nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a 

technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech 

druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných 

a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - 

zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení 

požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, - 

opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů,

75 702901 OTSKP_22 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 24,300 0 0,00 Kč

243,3m x 0,5m x 0,2m == 24,3m3

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Měří se metr délkový.

76 17110 OTSKP_22 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 24,300 0 0,00 Kč



ISPROFIN: 0
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243,3m x 0,5m x 0,2m == 24,3m3

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava  ukládaného  

materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - 

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 

podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných 

nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce 

znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a 

zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a 

jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné konstrukce 

umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

77 18090 OTSKP_22 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 33,000 0 0,00 Kč

33m x 1m ==33m2

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.

78 709400 OTSKP_22 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 906,000 0 0,00 Kč

150+191+155,5+98+51,7+77,9+33,7+148 = =906m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav 

pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  2. Položka neobsahuje:  – odvoz 

vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr 

délkový.

79 702311 OTSKP_22 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 243,300 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování 

a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – sestavení a upevnění konstrukce na 

stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se 

počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. 

Součet za  Díl M03 ZEMNÍ PRÁCE 0,00 Kč

Díl: M04 ODPADY

80 015120 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 

(CIHLY)
T 0,050 0 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

81 015112 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. 

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu 

vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 

82 015310 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. 

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)
T 0,001 0 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

83 015420 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T 0,005 0 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

84 015240 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 

ODPADU
T 0,010 0 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

Součet za  Díl ODPADY 0,00 Kč


