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. Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 
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SO/PS: PS 21-28-01 Žst. Nezamyslice, úpravy SZZ

D.1.1 Zabezpečovací zařízení
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: SŽ

2022

Signal Projekt s.r.o. 23.03.2023
ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 1 Zabezpečovací zařízení

1 75B111 OTSKP - 2022 VNITRNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELU - DODÁVKA M 10 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelu vc. eventuálních konektoru a potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo urcení
 – kabely vcetne pomocného materiálu
 – dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se v metrech délkových kabelových žlabu nebo jiné kabelové konstrukce.

2 75B117 OTSKP - 2022 VNITRNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELU - MONTÁŽ M 10 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vc. zapojení na stojany nebo skríne
 – montáž vnitrních kabelových rozvodu obsahuje všechny pomocné a doplnující práce a soucásti, prípadné 
použití mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se v metrech délkových kabelových žlabu nebo jiné kabelové konstrukce.

3 75B541 OTSKP - 2022 SKRÍN (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč
Skříň/stojan s elektronickými případně reléovými vazbami (dle použité technologie MPZZ)

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitrního zarízení podle typu urceného položkou vcetne prepetových ochran, potrebného 
pomocného materiálu a jeho dopravy na místo urcení
 – porízení príslušné skríne (stojanu) volné vazby vystrojené vcetne pomocného materiálu a její dopravu do místa 
urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

4 75B547 OTSKP - 2022 SKRÍN (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:     0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Štěpán Mikš

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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1. Položka obsahuje:
 – usazení skríne (stojanu) volné vazby vystrojené na míste urcení, osazení vnitrních prvku skríne
 – montáž dodaného zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

5 75B569 OTSKP - 2022 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANU NEBO SKRÍNÍ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanu, odpojení
 – demontáž a montáž zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi a potrebným materiálem, 
prípadné použití mechanizmu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

6 75E117 OTSKP - 2022 DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PRI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ HOD 16 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – pri provádení prací na zarízení, které je v provozu, urcují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné 
potrebný zásah provést
 – ztrátu casu pracovníku prozozovatele, kterí tento cas využijí ve prospech provádené stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet hodin provádení dozoru, revize nebo práce.

7 75E127 OTSKP - 2022 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 24 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kontrola zarízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpecný provoz, vcetne potrebných merení a vyhotovení 
revizní zprávy odpovedným pracovníkem
 – vlastní kontrolu, príslušná merení a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet hodin provádení dozoru, revize nebo práce.

8 75E1B7 OTSKP - 2022 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ HOD 16 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – zajištení a provedení ciností urcenných položkou vcetne dodávky potrebného pomocného materiálu a dopravy 
na místo urcení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet hodin provádení dozoru, revize nebo práce.

9 75E1C7 OTSKP - 2022 PROTOKOL UTZ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku CSN, vcetne hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Zabezpečovací zařízení     0,00 Kč
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