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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

Stavba: . Modernizace trati Brno - Pierov, 4. stavba Nezamyslice -
Kojetin CELKEM: 0,00 K&
SO/PS: PS 21-28-01 Zst. Nezamyslice, upravy SZZ — —
Vlozit Vlozit Soucet za Dil
polozku Dil vietné prepocitani Dilu
Kategorie monitoringu: D.1.1 Zabezpecéovaci zarizeni Klasifikace SO/PS:
Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
[Majetek: 74 Oznaceni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenova Uroveri: 2022
Ukonceni realizace SO/PS. Signal Projekt s.r.o. Stépan Miks Datum zpracovani: 23.03.2023
Mc i trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin ISPROFIN:
- . s . Cenova . s . Sps Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 1 Zabezpecovaci zafizeni
1 | 75B111 | JOTSKP - 2022 |VNITRNi KABELOVE ROZVODY DO 20 KABELU - DODAVKA M | 10 0 | 0 | 0,00 K&
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka kabelu vc. eventudlnich konektoru a potrebného pomocného materidlu a jeho dopravy na misto urceni
— kabely vcetne pomocného materialu
— dopravu do mista urceni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
: e s L "
2 | 75B117 | |OTSKP - 2022 |[VNITRNI KABELOVE ROZVODY DO 20 KABELU - MONTAZ M | 10 0 | 0 0,00 K¢|
1. PoloZka obsahuje:
— polozeni kabelu do rozvodného Zlabu, vyformovani, vyvazani vc. zapojeni na stojany nebo skrine
— montaz vnitrnich kabelovych rozvodu obsahuje v8echny pomocné a doplnujici prace a soucasti, pripadné
pouziti mechanizmu
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Merise v.m : / veh 2 ukce
3 | 75B541 | |OTSKP - 2022 |SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - DODAVKA KUS | 1 0 | 0 0,00 K&
Skfifi/stojan s elektronickymi pfipadné reléovymi vazbami (dle pouZité technologie MPZZ)
1. PoloZka obsahuje:
— dodani kompletniho vnitrniho zarizeni podle typu urceného polozkou vcetne prepetovych ochran, potrebného
pomocného materidlu a jeho dopravy na misto urceni
— porizeni prislu$né skrine (stojanu) volné vazby vystrojené vcetne pomocného materialu a jeji dopravu do mista
urceni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Lidava se pacet kisy kompletni konstrukce neho price
4 | 75B547 | |OTSKP - 2022 |SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - MONTAZ KUS | 1 0 | 0 0,00 K&
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

Modernizace trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin ISPROFIN:
Po. &islo |Kéd polozky| Varianta Cenova Nézev polozky/dilu MJ Mnozstvi | Jednotkovd | Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem
1. PoloZka obsahuje:
— usazeni skrine (stojanu) volné vazby vystrojené na miste urceni, osazeni vnitrnich prvku skrine
— montaz dodaného zarizeni se véemi pomocnymi a doplnujicimi pracemi a soucastmi, pripadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocst kusy komoletnikonstrukce nebo orace
5 | 758569 | |OTSKP - 2022 |UPRAVA RELEOVYCH, NAPAJECICH NEBO KABELOVYCH STOJANU NEBO SKRINI KUS | 1 0 | 0 | 0,00 K¢|
1. Polozka obsahuje:
— demontaz a montaz Uprav reléovych napajecich nebo kabelovych stojanu, odpojeni
— demontaz a montaz zarizeni se vSemi pomocnymi a doplnujicimi pracemi a soucastmi a potrebnym materialem,
pripadné pouziti mechanizmu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostredek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. PoloZka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpadu (naceni se dle SSD 0)
3. Zpusob mereni:
Lidava se nacet ks komnletni kanstrikee neho nrace
6 | 756117 | |OTSKP - 2022  |DOZOR PRACOVNIKU PROVOZOVATELE PRI PRACI NA ZIVEM ZARIZENI HOD | 16 0 | 0 | 0,00 K¢|
1. PoloZka obsahuje:
— pri provadeni praci na zarizeni, které je v provozu, urcuji pracovnici spravy dopravni cesty kdy a jak je mozné
potrebny zasah provést
— ztratu casu pracovniku prozozovatele, kteri tento cas vyuziji ve prospech provadené stavby
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pacet hodin provadenidozony revize nebo prace
7 | 756127 | |OTSKP - 2022 |CELKOVA PROHLIDKA ZARIZENI A VYHOTOVENI REVIZNi ZPRAVY HOD | 24 | 0 | 0 | 0,00 K&
1. PoloZka obsahuje:
— kontrola zarizeni, zda odpovida podminkam pro bezpecny provoz, vcetne potrebnych mereni a vyhotoveni
revizni zpravy odpovednym pracovnikem
— vlastni kontrolu, prislu§na mereni a zpracovani revizni zpravy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocathodin provadenidozonu revize nebo prace
8 | 75E1B7 | JOTSKP - 2022 |REGULACE A ZKOUSEN| ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI HOD | 16 0 | 0 | 0,00 K¢|
1. Polozka obsahuje:
— zajiSteni a provedeni cinosti urcennych poloZkou vcetne dodavky potrebného pomocného materialu a dopravy
na misto urceni
— provedeni zku$ebniho provozu se vdemi pomocnymi a doplnujicimi pracemi a soucastmi, pripadné pouziti
mechanizmu
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pacet hodin provadeni dozony revize nebo prace
9 | 75E1C7 | |OTSKP - 2022 |PROTOKOL UTZ KUS | 1 0 | 0 | 0,00 K¢|
1. Polozka obsahuje:
— protokol autorizovanou osobou podle poZadavku CSN, vcetne hodnoceni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusy kompletni konstrukce nebo prace
Soucet za Dil Zabezpecovaci zafizeni 0,00 Ké
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