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2022

Signal Projekt s.r.o. 23.03.2023
ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 13283 OTSKP - 2022 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II M3 22,05 0 0     0,00 Kč

odbočky od hl. kab. trasy 70m 70*0,35*0,9 = 22,050 [A]položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., 
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

nezahrnuje uložení zeminy (na skládku do násypu) ani poplatky za skládku vykazují se v položce c 0141**
2 17411 OTSKP - 2022 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 22,05 0 0     0,00 Kč

viz položka Hloubení rýh 13283 22,050 = 22,050 [A]

MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:     0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Štěpán Mikš

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Název položky/dílu

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za 
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podperné konstrukce premostení zpevnené plochy zakrytí a pod )

3 18214 OTSKP - 2022 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 15 0 0     0,00 Kč

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu
Součet za Díl Zemní práce     0,00 Kč
Díl: 2 Kabelizace

4 701004 OTSKP - 2022 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 20 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

5 701005 OTSKP - 2022 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 10 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

6 75A131 OTSKP - 2022 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRU - DODÁVKA KMPÁR 16,46 0 0     0,00 Kč

 v.č. 801 [pár*(délky v m)/km] 
 EY 3p 3*(15+20+10+15+20+10+15+20+10)/1000 = 0,405 [B]

EY 4p 4*(230+70+290+130+290+135+85+145+145+270+330+335+115+160+10+15+20+25+15)/1000 = 11,260 
 [C]

 EY 7p 7*(25+15+25+15+15+20+10+85+205+245+25)/1000 = 4,795 [D]
Celkové množství = 16,460
1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelu podle typu od výrobcu vcetne mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se n-násobky páru vodicu na kilometr.

7 75A151 OTSKP - 2022 KABEL METALICKÝ SE STÍNENÍM DO 12 PÁRU - DODÁVKA KMPÁR 12,54 0 0     0,00 Kč

 v.č. 801 [pár*(délka v m)/km] 
 ZE 12p 12*(530+515)/1000 = 12,540 [B]

Celkové množství = 12,540
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 
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Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelu podle typu od výrobcu vcetne mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se n-násobky páru vodicu na kilometr.

8 75A161 OTSKP - 2022 KABEL METALICKÝ SE STÍNENÍM PRES 12 PÁRU - DODÁVKA KMPÁR 50,16 0 0     0,00 Kč

 v.č. 801 [pár*(délka v m)/km] 
 ZE 48p 48*(530+515)/1000 = 50,160 [B]

Celkové množství = 50,160
1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelu podle typu od výrobcu vcetne mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se n-násobky páru vodicu na kilometr.

9 75A217 OTSKP - 2022 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU DO 12 PÁRU - MONTÁŽ KMPÁR 16,46 0 0     0,00 Kč

výkaz viz. položka 75A131 16,460 = 16,460 [A]
1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky vcetne dodávky v poctu 3 kusy na 1 km kabelu, 
príprava spojovacího prípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištení prívodu el. 
energie, zatavení koncu kabelu a svarení stredu spojky 
 – kontrolní a záverecné merení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po merení
 – dodávka štítku prubehu v poctu 2 ks na 1 km kabelu vcetne montáže, montáž oznacovacího štítku kabelové 
spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potrebné mechanizmy, jejich obsluhu a porízení všech potrebných materiálu, presun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se n-násobky páru vodicu na kilometr

10 75A237 OTSKP - 2022 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNENÍM DO 12 PÁRU - MONTÁŽ KMPÁR 12,54 0 0     0,00 Kč

výkaz viz položka 75A151 12,540 = 12,540 [A]
1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky vcetne dodávky v poctu 3 kusy na 1 km kabelu, 
príprava spojovacího prípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištení prívodu el. 
energie, zatavení koncu kabelu a svarení stredu spojky
  – kontrolní a záverecné merení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po merení
 – montáž štítku prubehu v poctu 2 ks na 1 km kabelu vcetne montáže, montáž oznacovacího štítku kabelové 
spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potrebné mechanizmy, jejich obsluhu a porízení všech potrebných materiálu, presun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se n-násobky páru vodicu na kilometr

11 75A247 OTSKP - 2022 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNENÍM PRES 12 PÁRU - MONTÁŽ KMPÁR 50,16 0 0     0,00 Kč

výkaz viz položka 75A161 50,160 = 50,160 [A]
1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky vcetne dodávky v poctu 3 kusy na 1 km kabelu, 
príprava spojovacího prípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištení prívodu el. 
energie, zatavení koncu kabelu a svarení stredu spojky
 – kontrolní a záverecné merení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po merení
 – montáž štítku prubehu v poctu 2 ks na 1 km kabelu vcetne montáže, montáž oznacovacího štítku kabelové 
spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potrebné mechanizmy, jejich obsluhu a porízení všech potrebných materiálu, presun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se n-násobky páru vodicu na kilometr

12 75A311 OTSKP - 2022 KABELOVÁ FORMA (UKONCENÍ KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACÍ DO 12 PÁRU KUS 82 0 0     0,00 Kč
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 v.č. 801 
 EY 3p 2*9 = 18,000 [B]

 EY 4p 2*19 = 38,000 [C]
 EY 7p 2*11 = 22,000 [D]

 ZE 12p 2*2 = 4,000 [E]
Celkové množství = 82,000
1. Položka obsahuje:
 – odstranení plášte kabelu, odstranení izolace z koncu žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konecná úprava kabelu
 – kontrolní a záverecné merení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po merení, montáž príchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

13 75A312 OTSKP - 2022 KABELOVÁ FORMA (UKONCENÍ KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACÍ PRES 12 PÁRU KUS 4 0 0     0,00 Kč

 v.č. 801 
 ZE 48p 2*2 = 4,000 [B]

Celkové množství = 4,000
1. Položka obsahuje:
 – odstranení plášte kabelu, odstranení izolace z koncu žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konecná úprava kabelu
 – kontrolní a záverecné merení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po merení, montáž príchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Kabelizace     0,00 Kč
Díl: 3 Venkovní zabezpečovací zařízení

14 75B711 OTSKP - 2022 PREPETOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA KUS 11 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka prepetové ochrany vcetne potrebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku prepetové ochrany vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

15 75B717 OTSKP - 2022 PREPETOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ KUS 11 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž ochrany dle predpisu dodavatele pro montáž
 – montáž dodaného zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

16 75C111 OTSKP - 2022 PRESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA KUS 4 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání elektromotorického prestavníku podle typu výhybky vcetne potrebného pomocného materiálu a jeho 
dopravy do staveništního skladu
 – dodání elektromotorického prestavníku podle typu výhybky vcetne pomocného materiálu, na dopravu do 
staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

17 75C117 OTSKP - 2022 PRESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč
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1. Položka obsahuje:
 – vymerení místa pripevnení upevnovací soupravy prestavníku a její montáž, pripevnení prestavníku na 
upevnovací soupravu, pripevnení kabelového záveru, zapojení dvou kabelových forem (vcetne merení a zapojení 
po merení)
 – prezkoušení a regulace prestavníku
 – montáž prestavníku se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití mechanizmu, 
vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:

18 75C151 OTSKP - 2022 PRESTAVNÍK PRO POHYBLIVOU SRDCOVKU - DODÁVKA KUS 8 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání elektromotorického prestavníku podle typu vcetne potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 
staveništního skladu
 – dodání elektromotorického prestavníku podle typu vcetne pomocného materiálu, na dopravu do staveništního 
skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

19 75C157 OTSKP - 2022 PRESTAVNÍK PRO POHYBLIVOU SRDCOVKU - MONTÁŽ KUS 8 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vymerení místa pripevnení upevnovací soupravy prestavníku a její montáž, pripevnení prestavníku na 
upevnovací soupravu, pripevnení kabelového záveru, zapojení dvou kabelových forem (vcetne merení a zapojení 
po merení)
 – prezkoušení a regulace prestavníku
 – montáž prestavníku se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití mechanizmu, 
vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:

20 75C161 OTSKP - 2022 SNÍMAC POLOHY JAZYKU - DODÁVKA KUS 12 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání snímace polohy jazyku podle typu vcetne potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 
staveništního skladu
 – dodání snímace polohy jazyku podle typu vcetne pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

21 75C167 OTSKP - 2022 SNÍMAC POLOHY JAZYKU - MONTÁŽ KUS 12 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vymerení místa montáže snímace polohy jazyku a kabelového záveru, pripevnení snímace, montáž kabelového 
záveru, zapojení 2 kusu kabelové formy (vcetne merení a zapojení po merení), prezkoušení
 – montáž snímace polohy jazyku se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

22 75C411 OTSKP - 2022 ZÁMEK VÝMENOVÝ NEBO ODTLACNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA KUS 12 0 0     0,00 Kč
Zámek čelisťových závěrů

PS 22-28-02 5/13



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – dodávka zámku výmenového nebo odtlacného podle typu vcetne potrebného pomocného materiálu a jeho 
dopravy do staveništního skladu
 – porízení dodávky zámku výmenového  nebo odtlacného podle typu vcetne pomocného materiálu, na dopravu 
do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

23 75C521 OTSKP - 2022 STOŽÁROVÉ NÁVESTIDLO TRÍSVETLOVÉ - DODÁVKA KUS 4 0 0     0,00 Kč
Doplňkové návěstní svítidlo (DNS) ke STOP značce

1. Položka obsahuje:
 – dodávka stožárového návestidla trísvetlového podle jeho typu a potrebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku stožárového návestidla trísvetlového vcetne pomocného materiálu, dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

24 75C527 OTSKP - 2022 STOŽÁROVÉ NÁVESTIDLO TRÍSVETLOVÉ - MONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návestidla
 – usazení betonového základu, sestavení návestidla, oznacení oznacovacími štítky, zapojení kabelových forem 
(vcetne merení a zapojení po merení)
 – montáž stožárového návestidla trísvetlového vcetne transformátorové skríne na základ
 – montáž stožárového návestidla trísvetlového se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi a 
ukolejnení, prípadné použití mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

25 75C6K1 OTSKP - 2022 SVETELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVESTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITRNÍHO ZARÍZENÍ - 
DODÁVKA KUS 12 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávku transformátoru podle jeho typu a potrebného pomocného materiálu, dopravy do staveništního skladu a 
zpet
 – dodávku transformátoru vcetne pomocného materiálu, dopravu do místa urcení a zpet
2. Položka neobsahuje:
 – montáž a po skoncení pronájmu i demontáž zarízení
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce

26 75C6K7 OTSKP - 2022 SVETELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVESTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITRNÍHO ZARÍZENÍ - 
MONTÁŽ KUS 12 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – zapojení kabelových forem (vcetne merení a zapojení po merení)
 – montáž transformátoru
 – montáž transformátoru se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití mechanizmu, 
vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

27 75C721 OTSKP - 2022 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMENNÉ NÁVESTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA KUS 28 0 0     0,00 Kč
 Vzdálenostní upozorňovadlo 24 KUS

Tabulka s křížem 4 KUS
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1. Položka obsahuje:
 – dodávka vzdálenostního upozornovadla vcetne potrebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
 – dodávku vzdálenostního upozornovadla vcetne pomocného materiálu, dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

28 75C727 OTSKP - 2022 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMENNÉ NÁVESTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS 28 0 0     0,00 Kč
 Vzdálenostní upozorňovadlo 24 KUS

Tabulka s křížem 4 KUS

1. Položka obsahuje:
 – vymerení místa umístení, sestavení a usazení vzdálenostního upozornovadla do jámy, úprava zeminou, oprava 
náteru
 – montáž vzdálenostního upozornovadla se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné 
použití mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

29 75C911 OTSKP - 2022 SNÍMAC POCÍTACE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 11 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní dodávka snímace pocítace náprav, potrebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
 – dodávku snímace pocítace náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

30 75C917 OTSKP - 2022 SNÍMAC POCÍTACE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 11 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – montáž snímace pocítace náprav vcetne zapojení kabelových forem (vcetne merení a zapojení po merení), 
prezkoušení
 – montáž snímace pocítace náprav se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

31 75F251 OTSKP - 2022 NÁVEST PRO ETCS ANTIGRAFITTY KUS 16 0 0     0,00 Kč
 Lokalizační značky ETCS - 12 KUSy

 STOP značky ETCS s doplňujícími návěstními svítilnami (DNS) - 4 KUSy
Bez sloupků, pouze pomocný materiál pro připevnění ke sloupku nebo návěstidlu

1. Položka obsahuje:
 – dodávka návestidla pro ETCS
 – dodávku zarízení vcetne pomocného materiálu, dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

32 923841 OTSKP - 2022 SLOUPEK DN 70 PRO NÁVEST KUS 4 0 0     0,00 Kč
Sloupek pro lokalizační značku ETCS

1. Položka obsahuje:  – dodání a osazení sloupku v príslušném provedení vcetne základu nebo patky a zemních 
prací  – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. 
Položka neobsahuje:  X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Venkovní zabezpečovací zařízení     0,00 Kč
Díl: 4 Vnitřní zabezpečovací zařízení
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33 746698 OTSKP - 2022 PRACOVNÍ STUL KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – prípravu podkladu pro osazení vc. stolové sestavy s kabelovými rozvody pro jednoho uživatele s bocními 
skrínkami a prostorem pro PC vcetne upevnovacího materiálu, uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný 
materiál 
 – dodávku vcetne kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porízení 
potrebných materiálu
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3 Zpusob merení:

34 746699 OTSKP - 2022 ŽIDLE KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávku vcetne kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porízení 
potrebných materiálu
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

35 75B121 OTSKP - 2022 VNITRNÍ KABELOVÉ ROZVODY PRES 20 DO 50 KABELU - DODÁVKA M 40 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelu vc. eventuálních konektoru a potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo urcení
 – kabely vcetne pomocného materiálu
 – dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se v metrech délkových kabelových žlabu nebo jiné kabelové konstrukce.

36 75B127 OTSKP - 2022 VNITRNÍ KABELOVÉ ROZVODY PRES 20 DO 50 KABELU - MONTÁŽ M 40 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vc. zapojení na stojany nebo skríne
 – montáž vnitrních kabelových rozvodu obsahuje všechny pomocné a doplnující práce a soucásti, prípadné 
použití mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se v metrech délkových kabelových žlabu nebo jiné kabelové konstrukce.

37 75B221 OTSKP - 2022 SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTE, TECHNOLOGIE - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání výpocetní techniky a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, vcetne dopravy
 – dodávku vybavení pro servisní pracovište diagnostiky se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, 
prípadné použití mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
- nábytek
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

38 75B227 OTSKP - 2022 SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTE, TECHNOLOGIE - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

PS 22-28-02 8/13



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – montáž výpocetní techniky, vcetne propojovacích vedení a monitoru
 – umístení zarízení, zapojení, pripojení na komunikacní linku, prezkoušení funkce
 – dodávku a montáž vybavení pro servisní pracovište diagnostiky se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a 
soucástmi, prípadné použití mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
 – instalace individuálního SW
2. Položka neobsahuje:
- montáž nábytku
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

39 75B491 OTSKP - 2022 SKRÍN KABELOVÁ - DODÁVKA KUS 3 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitrního zarízení podle typu urceného položkou vcetne potrebného pomocného materiálu a 
jeho dopravy na místo urcení
 – porízení príslušné skríne vcetne pomocného materiálu a její dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

40 75B497 OTSKP - 2022 SKRÍN KABELOVÁ - MONTÁŽ KUS 3 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – usazení skríne kabelové vnitrní na míste urcení
 – montáž a dodaného zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

41 75B521 OTSKP - 2022 ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDECÍMI POCÍTACI PRO ZABEZPECENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - 
DODÁVKA V. J. 12 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitrního zarízení pro zabezpecení výhybkové jednotky vc. prepetových 
ochran,souvisejících prvku a potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo urcení, dodávka 
základního SW
 – porízení zarízení vcetne pomocného materiálu a její dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelu a libovolná kusovitost príslušenství

42 75B527 OTSKP - 2022 ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDECÍMI POCÍTACI PRO ZABEZPECENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - 
MONTÁŽ V. J. 12 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – upevnení zarízení do stojanu (skríne), osazení vnitrních prvku, instalace individuálního SW
 – montáž dodaného zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelu a libovolná kusovitost príslušenství 
vztažená na jednu výhybkovou jednotku.

43 75B581 OTSKP - 2022 KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITRNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA KUS 4 0 0     0,00 Kč
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1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitrního zarízení podle typu urceného položkou vcetne propojovacích trubek a kabelu, 
potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo urcení
 – porízení príslušné skríne venkovní a vnirní vystrojené vcetne pomocného materiálu a její dopravu do místa 
urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:

44 75B587 OTSKP - 2022 KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITRNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ KUS 4 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – usazení skríne (venkovní a vnitrní) na míste urcení, zapojení a propojení kabely i trubkami
 – montáž dodaného zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

45 75B601 OTSKP - 2022 KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 50 KVA - DODÁVKA KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání skríní kompletního napájecího zdroje vcetne baterií a skríní a dalšího potrebného pomocného materiálu 
a jeho dopravy na místo urcení
 – porízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

46 75B647 OTSKP - 2022 NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – osazení skríní a jejich propojení, vcetne montáže a dobití baterií
 – regulace obvodu a prezkoušení funkce
 – položka obsahuje montáž dodaného zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, 
prípadné použití mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

47 75B661 OTSKP - 2022 SKRÍN NAPÁJECÍ - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodání skríne napájecí a dalšího potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo urcení
 – porízení kompletního zarízení podle položky, na dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

48 75B667 OTSKP - 2022 SKRÍN NAPÁJECÍ - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – osazení skríne napájecí na míste urcení, osazení vnitrních prvku skríne, regulace obvodu a prezkoušení funkce
 – montáž dodaného zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

49 75B949 OTSKP - 2022 INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVEDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA V. J. 12 0 0     0,00 Kč
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1. Položka obsahuje:
 – úprava a instalace individuálního SW elektronického stavedla podle specifikace místa použití
 – úprava a instalaci príslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelu a libovolná kusovitost príslušenství 
vztažená na jednu výhybkovou jednotku.

50 75C921 OTSKP - 2022 SKRÍN S POCÍTACI NÁPRAV 24 BODU/14 ÚSEKU - DODÁVKA KUS 2 0 0     0,00 Kč
Obsahuje i výstroj počítačů náprav trati

1. Položka obsahuje:
 – dodávka skríne s pocítaci náprav 24 bodu/14 úseku vcetne potrebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku skríne s pocítaci náprav 24 bodu/14 úseku do stavedlové ústredny vcetne skríne podle urcení a 
pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

51 75C927 OTSKP - 2022 SKRÍN S POCÍTACI NÁPRAV 24 BODU/14 ÚSEKU - MONTÁŽ KUS 2 0 0     0,00 Kč
Obsahuje i výstroj počítačů náprav trati

1. Položka obsahuje:
 – montáž skríne s pocítaci náprav 24 bodu/ 14 úseku, osazení vnitrních prvku skríne, prezkoušení
 – montáž skríne s pocítaci náprav 24 bodu/ 14 úseku se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, 
prípadné použití mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

52 75C951 OTSKP - 2022 DOREŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKRÍNI S POCÍTACI NÁPRAV - DODÁVKA KUS 7 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávka vnitrní výstroje pocítace náprav podle typu urceného položkou, potrebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku dorešení dalšího jednoho úseku ve skríni s pocítaci náprav na místo urcení a pomocného materiálu, 
dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

53 R3  - UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ PRO ZÁMKY ČELISŤOVÉHO ZÁVĚRU KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – skříň pro umístění zámků čelisťového závěru, uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný materiál 
 – dodávku vcetne kompletní montáže
 – technický popis viz. projektová dokumentace
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porízení 
potrebných materiálu
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Vnitřní zabezpečovací zařízení     0,00 Kč
Díl: 5 Zkoušky, revize a dokumentace

54 75E127 OTSKP - 2022 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 60 0 0     0,00 Kč
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1. Položka obsahuje:
 – kontrola zarízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpecný provoz, vcetne potrebných merení a vyhotovení 
revizní zprávy odpovedným pracovníkem
 – vlastní kontrolu, príslušná merení a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet hodin provádení dozoru, revize nebo práce.

55 75E137 OTSKP - 2022 PREZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 30 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – postavení vlakové cesty a kontrola návestního znaku, prezkoušení zmeny návestního znaku z povolujícího na 
zakazující a poruchy žárovek
 – simulace jízdy vlaku
 – prezkoušení nouzového vybavení
 – prezkoušení vazeb na tratové zabezpecovací zarízení
 – kompletní zkoušky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

56 75E157 OTSKP - 2022 PREZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVESTIDEL KUS 4 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – prezkoušení správné cinnosti relé, prezkoušení všech návestních znaku
 – premerení a regulace napetí na žárovkách
 – prípadné odstranení zaclonení žárovek
 – kompletní prezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

57 75E187 OTSKP - 2022 PRÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVEDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU KUS 30 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – príprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu
 – kompletní prezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

58 75E1B7 OTSKP - 2022 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ HOD 48 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – zajištení a provedení ciností urcenných položkou vcetne dodávky potrebného pomocného materiálu a dopravy 
na místo urcení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet hodin provádení dozoru, revize nebo práce.

59 75E1C7 OTSKP - 2022 PROTOKOL UTZ KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku CSN, vcetne hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.
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Součet za Díl Zkoušky, revize a dokumentace     0,00 Kč
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