*
*
*

* x ke

Jina ovéreni:

Orientacni schéma:

Nezamyslice

" Spolufinancovano
Il Evropskou unii

Némcice n.H

Némdicky tunel

Ministerstvo dopravy

Statni fon

infrastruktury

Paré:

d dopravni

Razitko opravnéné osoby:

Odbocka Hruska

Mérovice n.H

Kojetin

Hruska - Kojetin, TZZ
PS 22-28-12

Zastupce investora:

Adresa:

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Podpis Datum
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 1.5.2023 Dokumentace PDPS Ivo Jabdrek
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace BN SPRAVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC

Zhotovitel dila:
Adresa:

Kontakt:

Spolec¢nost Nej - Koj
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionafska 1085/8,

779 00 Olomouc

T: +420 585 570 444

E: moravia@moravia.cz

Argenti
T: +42

Metroprojekt Praha a.s.

HoleSovice 170 00 Praha 7

E: info@metroprojekt.cz

nska 1621/36

0 296154105

METROPROJEKT

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel ¢asti/objektu:

Signal Projekt s.r.o.

Videriska 55, 639 00 Brno
T: +420 515917 689
projekce@signalprojekt.cz

signal

PROJEKT

Hlavni projektant (HIP):

Ing. Jifi Malina Specialista:

Ing. Miroslav Svoréik

Néazev stavby/akce:

Modernizace trati Brno-Pierov,

Oznadeni investora:
5621500589

4. stavba Nezamyslice - Kojetin

Zakazka:
21-022-232-SR

Nazev Casti:

Tratové zabezpecovaci zafizeni (TZZ)

Nazev objektu/dil¢i ¢asti:

Hruska - Kojetin, TZZ

Oznaceni ¢asti:
D.1.1.2

Oznaceni objektu/komplexu:

PS 22-28-12

Nazev pfilohy:

Nazev dil¢i Casti pFilohy:

Vykaz vymér

Cislo prilohy (typ/poradi):

4. 001

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko: - Stuperi dokumentace:

Ivo Jablrek Ivo Jablrek Formaty: 7 x A4 PDPS
Kraj: Katastralni Uzemi: Hruska 648671, TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Olomoucky Mérovice n.H. 693219, Kojetin 667897 2101 Brno-hl.n. - Pferov 01.05.2023
Oznacenj investora:: Stuperi dokumentace: | Cast: Objekt: Podobjekt: PFI-'/oha: Revize:
slel2]1 5]0oo0o]5]8lo|_[pP|DP]s plz]z1]of2 _[prp[s|2]2]2]s8]z]2]_[x[x _J4]_JoJo]z|_JoJo]o

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINAK ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.




FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

PS 22-28-12

Stavba: . Modernizace trati Brno - Pierov, 4. stavba Nezamyslice -
Kojetin CELKEM: 0,00 K&
SO/PS: PS 22-28-12 Hruska - Kojetin, TZZ - -
Vlozit Vlozit Soucet za Dil
polozku Dil vietné prepocitani Dilu
Kategorie monitoringu: D.1.1 Zabezpecéovaci zarizeni Klasifikace SO/PS:
Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
[Majetek: 74 Oznaceni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenova Uroveri: 2022
Ukonceni realizace SO/PS. Signal Projekt s.r.o. Stépan Miks Datum zpracovani: 23.03.2023
Mc i trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin ISPROFIN:
I . 5 . Cenova . s . Sepu Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 1 Zemni prace
1 | 13283 | |OTSKP - 2022 |HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. II M3 | 22,05 0 0 | 0,00 K&
odbocky od hl. kab. trasy 70m 70*0,35*0,9 = 22,050 [A]
- vodorovna a svisla doprava, premisteni, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetreni vykopiste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vc. jejich docasného zaijisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnenych prostorech a pod.
- teZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- cerpani vody vc. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potrebné snizeni hladiny podzemni vody
- tezeni a rozpojovani jednotlivych balvanu
- vytahovani a no$eni vykopku
- svahovani a presvah. svahu do konecného tvaru, vymena hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy
- eventuelne nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny
- rucni vykopavky, odstraneni korenu a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vc. prepazovani (vyjma Stetovych sten)
- Upravu, ochranu a oci$teni dna, zékladové spary, sten a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi$te a ve vykopisti
- trideni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podper. konstr.,
premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)
2 | 17411 | JOTSKP - 2022 |ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 | 22,05 0 0

PS 22-28-12

0,00 K_(':I
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PR/2017/11/01

Modernizace trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin

ISPROFIN:

Pof. ¢islo | Kod polozky| Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

[poToZRa Zanmure:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Gpravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. vlastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- osetreni UloZiste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noSeni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rueni hutneni

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZiste a v UloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
konoiol i snloch ki RV

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

18214

|OTSKP - 2022

UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M

M2

0,00 Ké

polozka zahrnuje srovnani vySkovych rozdilu terénu

Soucet

za Dil

Zemni prace

0,00 K¢

Dil:

2

Kabelizace

701004

|OTSKP - 2022

VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI

KUS

58

0.00 Kg|

1. Polozka obsahuje:

— veskeré prace a materidl obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

701005

|OTSKP - 2022

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace
VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI S MOZNOSTI ZAPISU

KUS

20

0.00 K¢|

1. Polozka obsahuje:

— veskeré prace a materidl obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava .

75A131

|OTSKP - 2022

dava se pocet Kusy Komoletni konstrukce nebo prace
KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY DO 12 PARU - DODAVKA

KMPAR

0,72

0.00 Kg|

V.. 801 [par*(délka v my/km]
EY 4p 4*(20+20+20+25+15+25+15+20+20)/1000 = 0,720 [B]
Celkové mnoZstvi = 0,720

1. Polozka obsahuje:

— dodani kabelu podle typu od vyrobcu vcetne mimostavenistni dopravy
2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

71

75A151

|OTSKP - 2022

~ . . .
KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA

KMPAR

26,04

0,00 Ké

v.¢. 801 [par*(délka v m)/km]
ZE 7p 7*(580+990+720+540+890)/1000 = 26,040 [B]
Celkové mnoZstvi = 26,040

1. Polozka obsahuje:

— dodani kabelu podle typu od vyrobcu vcetne mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

8 |

75A161

|OTSKP - 2022

) . . .
KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA

KMPAR

84,69

0.00 K¢|

PS 22-28-12
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

PS 22-28-12

Modernizace trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin ISPROFIN:
Po. &islo |Kéd polozky| Varianta Cenova Nézev polozky/dilu MJ Mnozstvi | Jednotkovd | Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem
v.6. 801 [par*(délka v m)/km]
ZE 24p 24*(1435)/1000 = 34,440 [B]
ZE 30p 30%(1675)/1000 = 50,250 [C]
Celkové mnozstvi = 84,690
1. Polozka obsahuje:
— dodani kabelu podle typu od vyrobcu vcetne mimostavenistni dopravy
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Meri " . ) )
9 | 75A217 | |OTSKP - 2022 _|ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU DO 12 PARU - MONTAZ KMPAR | 0,72 0 0 0,00 K¢
vykaz viz polozka 75A131 0,720 = 0,720 [A]
. Polozka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky vcetne dodavky v poctu 3 kusy na 1 km kabelu,
priprava spojovaciho pripravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisteni privodu el.
energie, zataveni koncu kabelu a svareni stredu spojky
— kontrolni a zaverecné mereni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po mereni
— dodavka $titku prubehu v poctu 2 ks na 1 km kabelu vcetne montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potrebné mechanizmy, jejich obsluhu a porizeni véech potrebnych materialu, presun hmot
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Meri se n-nasohky nan vodicy na kilometr
10 | 75237 | |OTSKP - 2022 |ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ KMPAR | 26,04 0 0 0,00 K¢|
vykaz vit polozka 75A151 26,040 = 26,040 [A]
T. Polozka obsahuje:
— uloZeni kabelu zataZenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky vcetne dodavky v poctu 3 kusy na 1 km kabelu,
priprava spojovaciho pripravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zaji$teni privodu el.
energie, zataveni koncu kabelu a svareni stredu spojky
— kontrolni a zaverecné mereni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po mereni
— montaz $titku prubehu v poctu 2 ks na 1 km kabelu vcetne montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potrebné mechanizmy, jejich obsluhu a porizeni vSech potrebnych materialu, presun hmot
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Merisen hiov nany vodicn na kil
11 | 75A247 | |OTSKP - 2022 |ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR | 84,69 0 0 0,00 K¢
vykaz viz polozka 75A161 84,690 = 84,690 [A]
. Polozka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky vcetne dodavky v poctu 3 kusy na 1 km kabelu,
priprava spojovaciho pripravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisteni privodu el.
energie, zataveni koncu kabelu a svareni stredu spojky
— kontrolni a zaverecné mereni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po mereni
— montaz $titku prubehu v poctu 2 ks na 1 km kabelu vcetne montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potrebné mechanizmy, jejich obsluhu a porizeni véech potrebnych materialu, presun hmot
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Meri se n-nasohky nan vodicy na kilometr
12 | 75A311 | |OTSKP - 2022 |KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI DO 12 PARU KUS | 28 0 0 0,00 K¢|
v.¢. 801
EY 4p 2*9 = 18,000 [B]
ZE 7p 2*5 = 10,000 [D]
Celkové mnoZstvi = 28,000
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PR/2017/11/01

Modernizace trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin ISPROFIN:
Po. &islo |Kéd polozky| Varianta Cenova Nézev polozky/dilu MJ Mnozstvi | Jednotkovd | Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem
1. PoloZka obsahuje:
— odstraneni plaste kabelu, odstraneni izolace z koncu Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konecna uprava kabelu
— kontrolni a zaverecné mereni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po mereni, montaz prichytky a Stitku
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se nocat kusy komoletnikonstrukce nebo prace
13 | 75A312 JOTSKP - 2022 |KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI PRES 12 PARU KUS 4 0 0 0,00 K¢|
v.¢. 801
ZE 24p 2*1 = 2,000 [B]
ZE 30p 2*1 =2,000 [C]
Celkové mnoZstvi = 4,000
[T, PoloZka obsahuje:
— odstraneni plaste kabelu, odstraneni izolace z koncu Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konecna uprava kabelu
— kontrolni a zaverecné mereni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po mereni, montaz prichytky a Stitku
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Ldava se pacaet kusy kompletni kgnstrukce nebo prace
Soucet za Dil Kabelizace 0,00 K&
Dil: 3 Venkovni zabezpecovaci zafizeni
14 | 75B711 |OTSKP - 2022 |[PREPETOVA OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - DODAVKA KUS 14 0 0 0,00 K¢
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka prepetové ochrany vcetne potrebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu
— dodavku prepetové ochrany vcetne dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocat kusy komoletnikonstrukce nebo prace
15 | 75B717 |OTSKP - 2022 |[PREPETOVA OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - MONTAZ KUS 14 0 0 0,00 K¢
1. PoloZka obsahuje:
— montaz ochrany dle predpisu dodavatele pro montaz
— montaz dodaného zarizeni se véemi pomocnymi a doplnujicimi pracemi a soucastmi, pripadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocat kusy komoletnikonstrukce nebo prace
16 | 75C911 JOTSKP - 2022 |SNIMAC POCITACE NAPRAV - DODAVKA KUS 14 0 0 0,00 K¢|
1. PoloZka obsahuje:
— kompletni dodavka snimace pocitace naprav, potrebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho
skladu
— dodavku snimace pocitace naprav a pomocného materialu, dopravu do stavenistniho skladu
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Ldava se pacaet kusy kompletni kgnstrukce nebo prace
17 | 75C917 |OTSKP - 2022 |SNIMAC POCITACE NAPRAV - MONTAZ KUS 14 0 0 0,00 K¢

PS 22-28-12
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

Modernizace trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin

ISPROFIN:

Cenova

Pof. ¢islo | Kod polozky| Varianta
soustava

Nazev polozky/dilu

1. PoloZka obsahuje:

— montaz snimace pocitace naprav vcetne zapojeni kabelovych forem (vcetne mereni a zapojeni po mereni),
prezkouseni

— montaz snimace pocitace naprav se v§emi pomocnymi a doplnujicimi pracemi a soucastmi, pripadné pouziti
mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Lidava se pacet kiysy kompletni konstrukce neho price

Jednotkova

Celkem

18 | 75F251 | |OTSKP - 2022

NAVEST PRO ETCS ANTIGRAFITTY

0,00 Ké

Lokalizaéni znacky ETCS 24 KUSU

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka navestidla pro ETCS

— dodavku zarizeni vcetne pomocného materialu, dopravu do mista urceni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

e.nebo prace

19 | 923831 | |OTSKP - 2022

Udava
KONZOLA PRO NAVEST

0,00 Ké

Konzola pro umisténi lokalizac¢nich znacek ETCS na stoZar trakéniho vedeni

1. PoloZka obsahuje:

— dodani a osazeni konzoly v prislusném provedeni vcetne vyvrtani otvoru do nosné konstrukce, vyrovnani
podkladu a dal$ich souvisejicich praci

— protikorozni Upravu, neni-li tato provedena jiz z vyroby nebo dana vlastnostmi pouzitého materialu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava se pocet kusy kompletni konsirukce nebo prace

Soucet za Dil

Venkovni zabezpecovaci zarizeni

0,00 K¢

Dil: 4

Vnitini zabezpec€ovaci zafizeni

20 | 75B961 | |OTSKP - 2022

SW PRO ELEKTRONICKY AUTOMATICKY BLOK - DODAVKA

0.00 K¢|

1. Polozka obsahuje:
— dodani zakladniho SW pro elektronicky automaticky blok podle typu urceného polozkou
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava .

21 | 75B9%67 | |OTSKP - 2022

dava se pocet kusy komoletni konstrukce nebo prace
SW PRO ELEKTRONICKY AUTOMATICKY BLOK - MONTAZ

0.00 K¢|

1. Polozka obsahuje:
— tvorba a instalace individualniho SW pro elektronicky automaticky blok podle specifikace mista pouZziti
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava . .

Soucet za Dil

Vnitfni zabezpec€ovaci zafizeni

0,00 K¢

Dil: 5

Zkousky, revize a dokumentace

22 | 756117 | |OTSKP - 2022

DOZOR PRACOVNIKU PROVOZOVATELE PRI PRACI NA ZIVEM ZARIZENI

0.00 K¢|

PS 22-28-12

1. PoloZka obsahuje:

— pri provadeni praci na zarizeni, které je v provozu, urcuji pracovnici spravy dopravni cesty kdy a jak je mozné
potrebny zasah provést

— ztratu casu pracovniku prozozovatele, kteri tento cas vyuziji ve prospech provadené stavby

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava se pocet hodin brovadeni dozoru. revize nebo prace.




FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

Modernizace trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin

ISPROFIN:

Pof. ¢isl

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

23 75E127

OTSKP - 2022

CELKOVA PROHLIDKA ZARIZENI A VYHOTOVENI REVIZNI ZPRAVY

HOD

16

0

0

0.00 K¢|

1. PoloZka obsahuje:

— kontrola zarizeni, zda odpovida podminkam pro bezpecny provoz, vcetne potrebnych mereni a vyhotoveni
revizni zpravy odpovednym pracovnikem

— vlastni kontrolu, prislu§na mereni a zpracovani revizni zpravy

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava se pacet hodin provadenidozony revize nebo prace

24 | 75E147

|OTSKP - 2022

PREZKOUSENI A REGULACE AUTOMATICKEHO BLOKU

KUS

0,00 Ké

1. PoloZka obsahuje:

— prezkous$eni a regulace napajecich zdroju, nastaveni jednotlivych obvodu a prezkouseni jejich funkce
— kompletni prezkouseni a regulaci

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava [ e.nebo prace

25 | 75E1B7

|OTSKP - 2022

dava se pacat kusu komoleini konstruke
REGULACE A ZKOUSENI ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI

HOD

0,00 Ké

1. PoloZka obsahuje:

— zajiteni a provedeni cinosti urcennych polozkou vcetne dodavky potrebného pomocného materialu a dopravy

na misto urceni

— provedeni zku$ebniho provozu se véemi pomocnymi a doplnujicimi pracemi a soucastmi, pripadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Lidava se pacet hodin nrovadeni dozany revize nebo nrice

26 | 75E1C7

|OTSKP - 2022

PROTOKOL UTZ

KUS

0,00 Ké

1. Polozka obsahuje:

— protokol autorizovanou osobou podle pozadavku CSN, vcetne hodnoceni
2. PoloZka neobsahuje:
X

3. Zpusob mereni:
Udava

enebo prace

Soucet za Dil

dava se pocet kusy komoletni konstruke
Zkousky, revize a dokumentace

0,00 K¢
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