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D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni PS 22-28-21 Nezamyslice - Kojetin, DOZ
Technické zprava

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

ATO - automatic train oparation (automatické vedeni viaku)

BOZP - Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

CCS - Control Command and Signalling (Rizeni a zabezpeceni; uziva se zpravidla ve spojeni TSI CCS)
CDP - Centralni dispecerské pracovisté

€SN — Ceské technické normy

DD - Doprovodnda dokumentace

DDTS ZDC - Dalkova diagnostika technologickych systémi Zelezniéni dopravni cesty
DNS - doplnikova navéstni svitilna

DOZ - Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni

DSP - Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

PDPS — Projektova dokumentace pro provadéni stavby

DUR - Dokumentace pro Gzemni Fizeni

DZDC - dispecer zelezni¢ni dopravni cesty

ETCS - evropské vlakové zabezpecdovaci zafizeni (European train control system)
ERTMS - evropsky Zeleznicni fidici systém (European rail traffic management systém)
HMI - rozhrani obsluha — RBC (z angl. ,Human Machine Interface”)

JOP — Jednotné obsluzné pracovisté

L2 - droven 2 (z angl. , Level 2)

OR - Oblastni feditelstvi

PS — provozni soubor

s. 0. — Statni organizace

SO — Stavebni objekt

SU — Stavédlové Ustfedna

SZZ — Stanic¢ni zabezpecovaci zafizeni

SZ — Sprava Zeleznic, statni organizace

PPV — pracovisté pohotovostniho vypravciho

RBC - radioblokova centrala

TNS - Trakéni napajeci stanice

TNZ — Technicka norma Zeleznic

TS — Technické specifikace

TSI - Technické specifikace interoperability

TTP — Tabulky tratovych pomérd

TZZ - Tratové zabezpecovaci zafizeni

VZJ — Velkoplosna zobrazovaci jednotka

ZP - Zamér projektu

ZPC — zaddvaci pocitac

Z7 — zabezpeclovaci zafizeni

ZST — Zelezniéni stanice

Nazev akce: Modernizace trati Brno-Prerov, 4. stavba Nezamyslice — Kojetin
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D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni

Technické zprava

1.
ZARIZENI

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Dil¢i ¢ast — objekt:

Charakter dil¢i ¢asti:

Katastralni Uzemi, pozemky:

Misto stavby dilci ¢asti:

Trat podle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek:

Oznaceni useku TUDU:

Kategorie drahy:

Kategorie trati podle TSI:

Udaje o stavebnikovi

Investor:

Zastupce investora:

IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU A TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO

"Modernizace trati Brno-Pferov, 4. stavba Nezamyslice — Kojetin“
Projektovd dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

PS 22-28-21 Nezamyslice - Kojetin, DOZ

modernizace, trvala

viz. dokladova ¢ast

Kojetin - Nezamyslice

752 00

Nezamyslice - Kojetin

2101 Brno-hl.n. - Pferov

celostatni, zarazena do sité TEN-T

P3 F2

Sprdva Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
IC: 70994234

Stavebni sprdva vychod,
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dil¢i ¢asti dila:

Hlavni projektant (HIP):
Specialista dilci ¢asti:

Odpovédny projektant
diléi ¢asti (SO/PS):

Spole¢nost Nej — Koj

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legionarska 1085/8,

779 00 Olomouc

IC: 64610357

a

Metroprojekt Praha a.s.,
Argentinska 1621/36,

HoleSovice 170 00 Praha 7

IC: 45271895

Signal Projekt s.r.o.
Vidernska 55, 639 00 Brno

Ing. Jifi Malina
Ing. Miroslav Svor¢ik

Ivo Jablrek
Cislo autorizace CKAIT: 1006493, technologicka zafizeni staveb

Nazev akce: Modernizace trati Brno-Prerov, 4. stavba Nezamyslice — Kojetin
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D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni PS 22-28-21 Nezamyslice - Kojetin, DOZ
Technické zprava

Udaje o nabyvateli PS/SO

Sprévce majetku: Sprdva Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Ostrava,
Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Olomouc

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Zadavaci dokumentace objednatele

e Katastrdlni mapy

e Koordinacni situace stavby

e Zamér projektu ,Modernizace trati Brno-Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin®,
zpracovatel Moravia Consult Olomouc a.s., datum 10/2019

e Dokumentace pro uzemni rozhodnuti ,,Modernizace trati Brno-Prerov, 4. stavba
Nezamyslice - Kojetin“, zpracovatel Moravia Consult Olomouc a.s., datum 07/2018 —
aktualizace 07/2020,

e Schvalovaci protokol DUR C. J. 78117/2020-S7-GR-06-Hor, z 1. 12. 2020

e Schvalovaci dolozka k zdméru projektu investi¢ni akce ,Modernizace trati Brno-Prerov, 4.
stavba Nezamyslice - Kojetin“ ¢. j. 113/2020-910-1ZD/2

3. POPIS A ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A HLAVNICH
TECHNICKYCH PARAMETRU

3.1 Stavajici stav

7ST Nezamyslice

Stanice je zabezpecena reléovym zabezpecovacim zafizenim 2. kategorie typu TEST 24. Zafizeni je s
trifdzovymi elektrickymi prestavniky, se svételnymi navéstidly a s kolejovymi obvody 275 Hz. VnitFni
Cast zafizeni je umisténa ve vypravni budové. Pro ovlddani zafizeni je v dopravni kanceldfi zfizen Sikmy
ovladaci stdl, ktery je doplnén pomocnou indika¢ni deskou pro kontroly PZS. Urovriovy pfejezd na
zhlavi ZST v km 62,445 je zabezpeden zatizenim PZS 3ZNI typu AZD 71 s vnitini vystroji v reléovém
domku u prejezdu, indikacni a ovladaci prvky pfejezdu jsou umistény v dopravni kancelafi.

ZST Némcice nad Hanou

Stanice je zabezpelena reléovym zabezpecovacim zafizenim typu TEST 14. Zafizeni je s tfifazovymi
elektrickymi prestavniky, se svételnymi navéstidly a s kolejovymi obvody 75 Hz. Vnitfni ¢ast zafizeni
je umisténa ve vypravni budové. Pro ovladani zafizeni je v dopravni kanceldfi zfizen Sikmy ovladaci
stal.

ZST Kojetin

Stanice je zabezpecena elektromechanickym zabezpecovacim zafizenim 2. kategorie. Vyhybky jsou
zabezpeceny elektrickymi prestavniky, vSechna navéstidla jsou svételnd. Pro vybaveni zavérl
vlakovych cest jsou zfizeny izolované kolejnice, které jsou na obou zhlavich doplnény kolejovymi
obvody 75Hz a soubory ASE pro ovladani PZS. Vnittni ¢ast zatizeni na zhlavich je umisténa v reléovych
domcich. Uroviiovy pFejezd na zhlavi ZST v km 73,747 je zabezpeéen zafizenim PZS 3ZNI typu AZD 71
s vnitfni vystroji v reléovém domku u prejezdu, indikaéni a ovladdaci prvky prejezdu jsou umistény na
St.1. Uroviiovy prejezd v zdhlavi ZST v km 72,546 je zabezpeden zafizenim PZS 3ZNI typu AZD 71 s
vnitini vystroji v reléovém domku u prejezdu, indikacni a ovladaci prvky prejezdu jsou umistény na
St.2. Uroviiovy prejezd v zéhlavi ZST v km 0,759 je zabezpeéen zafizenim PZS 3SNI typu AZD 71 s
vnitini vystroji v reléové skiini u prejezdu, indikacni a ovladaci prvky prejezdu jsou umistény na St.2.

Nazev akce: Modernizace trati Brno-Prerov, 4. stavba Nezamyslice — Kojetin
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D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni PS 22-28-21 Nezamyslice - Kojetin, DOZ
Technické zprava

Nezamyslice — Némcdice nad Hanou

Tratovy Usek je v soucasné dobé zabezpeden automatickym hradlem AH-83. Volnost trati je zjistovana
kolejovymi obvody 75 Hz a 275 Hz. Uroviiovy piejezd v km 65,214 je zabezpeden zafizenim PZS 3SNI
typu AZD 71 s vnitini vystroji v reléovém domku u prejezdu, indikaéni a ovladaci prvky prejezdu jsou
umistény v dopravni kancela¥i ZST Némcice nad Hanou.

Némcice nad Hanou — Kojetin

Tratovy Usek je v souc¢asné dobé zabezpeéen automatickym hradlem AH-83. Volnost trati je zjistovana
pocitatem ndprav ALCATEL. Uroviiovy piejezd v km 68,757 je zabezpeden pouze vystraznymi kiizi.

3.2 Novy stav

3.2.1 Celkové reSeni DOZ

Stavba fes$i modernizaci tratového Useku Nezamyslice (mimo) — Kojetin (mimo). Vzhledem
k navrhované tratové rychlosti 200 km/h bude znaéna ¢éast modernizovaného Useku vedena v nové
stopé. V feseném tratovém Useku dojde ke zrudeni ZST Némcice nad Hanou. Pro zkapacitnéni
tratového Useku a moznosti kfizeni vlakd pfi udrzbovych pracich a vylukach bude zfizena odbocka
Hruska. Tratovy Usek z pohledu zabezpecovaciho zafizeni bude rozdélen na SZZ odb. Hruska a TZZ
Kojetin — Odb. Hruska a TZZ odb. Hruska — Nezamyslice.

Pro zavedeni rychlosti 200 km/h v predmétném useku je nutné splnit legislativni poZzadavky ze kterych
vyplyva, Ze na tratich s rychlosti nad 160 km/h musi byt vyhradni provoz ETCS Urovné 2 s benefity a
nesmi zde byt Uroviiova kfizeni drahy s pozemni komunikaci. Veskeré instalované zabezpecovaci
zafizeni musi vyhovovat a splfiovat podminky pro zavedeni rychlosti 200km/h. Instalovana
zabezpecovaci zafizeni musi splnit podminky SZ PO-09/2020-GR Pokyn generalniho feditele ve véci
doplnéni pozadavkl na Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni pro traté s tratovou rychlosti do 200 km/h
(vCetné).

Po aktivaci novych zabezpecovacich zafizeni budou SZZ a TZZ dalkové ovladana z CDP Pferov. Trat
bude vybavena tratovou ¢asti ERTMS pro traté s vyhradnim provozem ETCS. ETCS bude Grovné L2 s
benefity. Trat bude provozovana ve vyhradnim provozu ETCS. RBC bude umisténa na CDP Prerov.
Soucasti souvisejicich staveb je zfizeni technologie RBC, HMI RBC a centralni ¢ast technologie pro
bezpetny prenos informaci pro ETCS v budové CDP Prerov, pro cely tratovy Usek Pferov - Brno.
V rdmci této stavby bude doplnén software RBC véetné software pro pfedmétny usek a software HMI
RBC na pracovisti dispecera ETCS CDP Prerov.

Tento provozni soubor fesi aktualizaci systému DOZ pro feSeny Usek trati Kojetin — Nezamyslice.
Hardware systému DOZ zlstane stavajici. Bude aktualizovan software dispecerskych ZPC
v dispecCerském salu CDP Pferov a software cvicného salu. Dale bude aktualizovan software
zadavacich poéita¢d DZDC, PPV a nahradnim zaddvacim pracoviéti v ZST Kojetin. Rovné? bude
aktualizovan SW aplikace pro vedeni dopravni dokumentace (GTN).

Predpoklada se soucasna aktivace DOZ v useku Nezamyslice(mimo) — Kojetin — Prerov.

Stavbou reSenad SZZ odbocka Hruska a navazujici TZZ Kojetin — Odb. Hruska a TZZ odb. Hruska —
Nezamyslice jsou integrovanou souéasti SZZ ZST Kojetin. PFenosové cesty, diagnostika a dal$i vazby
jsou feSeny v ramci souvisejici stavby Modernizace trati Brno — Pferov, 5. stavba, Kojetin — Pferov.

Nové navrhovana zabezpecdovaci zafizeni budou umozniiovat Automatické stavéni vlakovych cest
(ASVC).

Nazev akce: Modernizace trati Brno-Prerov, 4. stavba Nezamyslice — Kojetin
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D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni PS 22-28-21 Nezamyslice - Kojetin, DOZ
Technické zprava

3.2.2 Venkovni ¢ast:

Neobsazeno.
3.2.3 Vnitrni ¢ast:

3.2.3.1 Umisténi zafizeni

Vnitfni vystroj systému DOZ je umisténa v ZST Kojetin a na CDP P¥erov. Jejich instalace a doddvka je
soucasti stavby ,,Modernizace trati Brno — Pferov, 5. stavba, Kojetin — Pferov”.

Na CDP Prerov je planovana vystavba nové budovy v rdmci souvisejici stavby , Rozsiteni CDP Prerov -
nova budova“ nyni ve stupni DUR. V souvisejici stavbé se uvazuje se ziizenim novych dispecerskych
sald: Traté Brno-Slatina - Pferov (m) a BlaZovice (m) - Veseli n/M. jsou navrzeny do dispecerského salu
¢.6. SlouZi pro fizené oblasti Brno-Slatina - Pferov (m), BlaZzovice (m) - Veseli n/M., Chrlice — Holubice
(m), Brno (m) - Havlicklv Brod. | kdyZ tato oblast nema definitivni feseni, je zfejmé, Ze pokud dojde k
zobrazeni na VEZO, bude nutné usporadani salu prizplsobit. Sal bude usporadan asymetricky kdy
fizené oblasti jsou rozprostfeny na 7 a 4 VZJ.

V ramci stavby ,,Modernizace trati Brno — Prerov, 5. stavba, Kojetin — Pferov”. Pfedmétem 5. stavby
bude doddni vSech potiebnych vnitfnich technologii pro DOZ na CDP Prerov a to pro vSechny stavby
od BlaZovic po Prerov. Jedna se hlavné o dodani skiiné DOZ, o dodani vSech potrfebnych vnitfnich
kabelovych rozvodl, o kompletni vybaveni fidiciho salu ndbytkem, pracovisti JOP a VEZO, o dodani
potrebnych zdkladnich software véetné software cviécného salu apod. Dale bude doplnéno a upraveno
pracovisté DZDC.

Podminkou pro zprovoznéni systému DOZ je, ze 5. stavba bude realizovdna pred touto stavbou
pfipadné a v souladu s ZOV bude realizovana soucasné s touto stavbou.

Konkrétni fedeni CDP (dispecersky sél, cviény sal a pracovisté DZDC), umisténi zafizeni v ZST Kojetin
bude fesen v dalSim stupni PD stavby ,,Modernizace trati Brno — Pferov, 5. stavba, Kojetin — Pferov”.
Pracovisté PPV bude feSeno v dalSim stupni PD stavby ,,Modernizace trati Brno — Pferov, 3. stavba,
Vyskov — Nezamyslice”.

3.2.3.2 Indikace a ovladani zafizeni

Indikace a ovladani SZZ a TZZ jsou prenaseny pomoci systému DOZ. Primarné bude SZZ a TZZ ovladané
z CDP PFerov a PPV Nezamyslice. Déle je moini zobrazit indikace a ovlddat zaFizeni z ZST Kojetin na
nahradnim zadavacim pracovisti.

Provozni soubor fesi aktualizaci software dispecerskych ZPC v dispecerském sale CDP Prerov a
software cviéného salu. Dale bude aktualizovan software zadavacich po¢ita¢ti DZDC, PPV a ndhradnim
zadavacim pracovisti v ZST Kojetin. RovnéZ bude aktualizovdan SW aplikace pro vedeni dopravni
dokumentace (GTN).

3.2.3.3 Vnitini rozvody
Resi souvisejici stavba Modernizace trati Brno — Pferov, 5. stavba, Kojetin — Pferov.

3.2.3.4 Napajeni
Resi souvisejici stavba Modernizace trati Brno — Pierov, 5. stavba, Kojetin — Pferov.
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3.2.3.5 Diagnostika zabezpecéovaciho zafizeni
Diagnostika realizovanych TZZ a SZZ je feSena v ramci souvisejicich PS PS 22-28-02 Odb. Hruska, SZZ;

PS 22-28-11 Nezamyslice - Hruska, TZZ; PS 22-28-12 Hruska — Kojetin, TZZ. Diagnostiku v ramci DOZ
resi souvisejici stavba Modernizace trati Brno — Prerov, 5. stavba, Kojetin — Prerov.

4. VYJIIMKY, ODCHYLNA €I ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Neobsazeno.

5. NAVAZNOST NA OSTATNI OBJEKTY, SOUVISEJICi STAVBY

5.1 Souvisejici stavby

e Modernizace trati Brno — P¥erov, 1. stavba, Brno — BlaZovice (zpracovani DUR)

e Modernizace trati Brno — PFerov, 2. stavba, BlaZovice — Vy$kov (zpracovani DUR)

e Modernizace trati Brno — Pferov, 3. stavba, Vy$kov — Nezamyslice (zpracovani DUR)
e Modernizace trati Brno — Pferov, 5. stavba, Kojetin — Pferov (zpracovani DSP)

e Modernizace trati Prostéjov — Nezamyslice (soutéZ DUR)

e ETCS+DOZ+GSM-R Brno — BlaZovice (zpracovani ZP+DD)

5.2 Souvisejici PS/SO

Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni

Stani¢ni zabezpecovaci zatizeni (SZ2)

PS 21-28-01 Zst. Nezamyslice, Upravy SZZ

PS 22-28-02 Odb. Hruska, SZZ

PS 25-28-01 Zst. Kojetin, Upravy SZZ

Tratové zabezpecovaci zafizeni (TZZ)

PS 22-28-11 Nezamyslice - Hruska, TZZ

PS 22-28-12 Hruska — Kojetin, TZZ

Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni (DOZ)
PS 22-28-22 Nezamyslice - Kojetin, ETCS
Zeleznié¢ni sdélovaci zafizeni

Dalkova, opticka, zavésna kabelizace ( DK, DOK, ZOK))
PS 22-14-19 Nezamyslice - Kojetin, DOK a TK
Pfenosovy systém

PS 22-14-21 Nezamyslice - Kojetin, pfenosovy systém
Radiové systémy

PS 22-14-22 Nezamyslice - Kojetin, GSM-R

PS 22-14-23 Nezamyslice - Kojetin, Uprava TRS
DOZ a dal$i nadstavbové systémy ( DDTS ZDC...)

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetin, DDTS ZDC
PS 22-14-25 Nezamyslice - Kojetin, DOZ

6. STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY VYSTAVBY

6.1 Postup vystavby

Provizorni zabezpecovaci zatizeni nebude zfizovano. Z velké ¢asti bude modernizovana trat vedena
vnovém profilu. Jednotlivé stavebni postupy nevyZzaduji dopravni opatieni. K aktivaci
zabezpecovaciho zafizeni dojde v zavéru stavby, kdy dojde k aktivaci SZZ na definitivni stav.

Nazev akce: Modernizace trati Brno-Prerov, 4. stavba Nezamyslice — Kojetin
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Stavbu je tfeba, dle pozadavku objednatele, vécné i ¢asové koordinovat se souvisejicimi sousednimi
stavbami na rameni Brno-Pferov.

Stavba je rozvriena do nasledujicich stavebnich postupd.

Stavebni postup ¢.1 je navrien v obdobi 10/2024-12/2026, predstavuje pfipravné prace a zejména
prace na novych Usecich mimo kolejisté bez ndroku na vyluky. B€hem realizace tohoto stavebniho
postupu bude v feSeném useku trati v ¢innosti stavajici SZZ a TZZ.

Stavebni postup ¢.2 je navrzen v obdobi 04/2027-08/2027 pro zprovoznéni nové koleje ¢.2 tratového
useku Nezamyslice-Kojetin. Tato bude v ZST Nezamyslice a v ZST Kojetin napojena na novy stav. V
tomto stavebnim postupu je navrzena nepfetrzita vyluka Useku Nezamyslice- Kojetin na 126 dn(.
B&hem této probéhnou i prace na kojetinském zhlavi ZST Nezamyslice a propojeni koleji ¢.101, 103
do tratového uUseku Nezamyslice-lvanovice na Hané na dokondovaci prace a zprovoznéni TNS
Nezamyslice. Po uvedeni koleje ¢.2 do provozu bude aktivovano definitivni SZZ a TZZ.

Stavebni postup ¢.3 v obdobi 08/2027-10/2027 je navrien na zprovoznéni nové koleje ¢.1 tratového
Useku Nezamyslice-Kojetin. Tato bude také v ZST Nezamyslice a v ZST Kojetin napojena na novy stav.
Po uvedeni koleje ¢.1 do provozu bude aktivovano definitivni SZZ a TZZ.

6.2 Demontaze

Neobsazeno.

6.3 Zkousky a revize

Pfed predanim zatizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkousek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkousek Uspésné.

6.4 Ovérovaci provoz

Nové instalovand zabezpecovaci zafizeni na sit SZ musi byt zavedeného typu a musi splfiovat
pozadavky TNZ 34 2620. Navrhne-li zhotovitel PS v souté’i zafizeni, které nenfi na siti SZ zavedeno,
pak u tohoto zafizeni musi provést nutné atesty rizeni jakosti, véetné procesu certifikace a schvaleni
pro nasazeni do provozu na SZ v souladu se smérnici SZDC €. 34 pro uvadéni vyrobkd do provozu,
které jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zatizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky.

7. VYPOCTY A POSOUZENI NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

Neobsazeno.

8. VAZBA NA PREDCHOZi STUPNE DOKUMENTACE

Pfedchozi stuperi dokumentace (DUR) Fesil uvazani TZZ do ZST Kojetin a ZST Nezamyslice variantné.
Po upfesnéni ZOV pro tuto i souvisejici stavby bylo rozhodnuto jakym zplsob TZZ do sousednich
dopraven uvazat. Navrzené technické reseni je upresnéno v navrhu technického feseni jednotlivych
PS

9. POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Neobsazeno.
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10. PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU APOD.

a) Obecné zavazné pravni predpisy:

(v platném znéni)

Zakon €. 89/2012 Sb. - Obcansky zakonik

Zakon €. 266/1994 Sb. - Zadkon o drahach

Zakon €. 133/1985 Sb. - O pozarni ochrané

Vyhlagka ¢. 50/1978 Sb. - Vyhlaska ¢eského tradu bezpecnosti prace a Ceského bariského
Uradu o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska ¢.100/1995 Sb. - Vyhlaska ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro
provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni)

Vyhlagka €. 101/1995 Sb. - Vyhlaska ministerstva dopravy, kterou se vydava Réd pro zdravotni
a odbornou zplsobilost osob pti provozovani drahy a drazni dopravy

Vyhlaska €. 173/1995 Sb. - Vyhlaska ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah
Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb. - Vyhlaska ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah

Nafizeni Komise (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se
subsystéma ,Rizeni a zabezpeéeni” zelezni¢niho systému v Evropské unii

b) Ceské technické normy (CSN):

(v platném znéni)

CSN 33 2000-1 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni ed. 2 hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochrannd ed. 2 opatfeni
pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 34 1500 ed. 2 - Draini zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - PFedpisy pro elektricka trakéni
zafizeni

CSN 34 1530 ed. 2 - Drazni zafizeni - Elektrickd trakéni vedeni Zelezni¢nich drah celostatnich,
regiondlnich a vlecek

CSN 34 2040 ed. 2 - Piedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpeéovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi, rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

CSN 34 2600 ed. 2 - Drazni zatizeni — Zelezniéni zabezpec&ovaci zafizeni

CSN 34 2613 ed. 3 - Zelezni¢ni zabezpelovaci zafizeni - Kolejové obvody a vnéj$i podminky
pro jejich ¢innost

CSN 34 2614 ed. 3 - Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni - Predpisy pro projektovani,
provozovani a pouzivani kolejovych obvodu

CSN 34 2617 - Uréovani a ovéfovani ukazateld spolehlivosti Zelezniénich zabezpeéovacich
zafizeni

CSN 34 2650 ed. 2 - Zelezniéni zabezpe&ovaci zaFizeni. Pfejezdova zabezpelovaci zafizeni
CSN EN 50110-1 - Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich - Cast 1: Obecné ed. 3 (34 3100)
pozadavky

CSN EN 61140 - Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem — Spole¢nd ed. 3 (33 0500)
hlediska pro instalaci a zafizeni

CSN 37 5199 - Oznacovani a bezpeénostni sdéleni na trakénich vedenich celostatnich drah a
vlecek
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CSN 73 4959 - Néstupisté a ndastupistni pfistiesky na drahach celostatnich, regionalnich a
vleckach
CSN 73 6301 - Projektovéni zelezniénich drah

c) Dokumenty vnitropodnikové legislativy SZ

(v platném znéni)

SZ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci

SZ Bp3 - Bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v
prostorach Spravy zeleznic, statni organizace

SZ Zam1 - Pfedpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob p¥i provozovéni drahy a drazni
dopravy

SZ D1 CAST PRVNI - Dopravni a navéstni pfedpis pro traté nevybavené evropskym vlakovym
zabezpecCovacem

SZ T100 PFedpis pro provozovani zabezpe&ovacich zafizeni

SZDC T200 - PFedpis pro vyzkouseni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpedovacich zatizeni do
provozu

SZDC T300 - Piedpis pro stanoveni rozsahu a organizaci Udrzby sdélovacich a zabezpec&ovacich
zafizeni

SZDC (D) Z1 - Predpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpedovacich zafizen

SZ Z8 dil IV (prozatimni) - Evropsky vlakovy zabezpe&ovad ETCS

TNZ 01 0101 - Nazvoslovi Ceskych drah

TNZ 34 2602 - Pravidla pro kresleni schémat Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni

TNZ 34 2603 - Pravidla pro kresleni koordinaénich schémat ukolejnéni a trakénich propojeni
TNZ 34 2604 - Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni. Zavérové tabulky

TNZ 34 2607 - Indikace v Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizenich

TNZ 34 2609 - Projektovani kabelovych rozvodi zelezniénich zabezpedovacich zafizeni

TNZ 34 2610 - Zelezni¢ni svételnd navéstidla

TNZ 34 2612 - Ochrana zabezpedovacich zatizeni pied pozarem

TNZ 34 2620 - Zelezni¢ni zabezpe&ovaci zafizeni. Stani¢ni a tratové zabezpe&ovaci zafizeni
TNZ 34 5542 ed. 2 - Znacky pro situaéni schémata Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni
TNZ 36 5540 — Pfestavniky

SZ TSI CCS/MP1 Zasady pro projektovani tratové ¢asti ERTMS pro traté s vyhradnim provozem
ETCS

TS 1/2019-Z TECHNICKE SPECIFIKACE SYSTEMU, ZARIZENIi A VYROBKU. Viakovd cesta s
prodlouZzenou ochrannou drahou, Vydani I.

Pokyn PO-09/2020-GR Pokyn generalniho feditele ve véci doplnéni pozadavkd na Zelezniéni
zabezpecovaci zafizeni pro traté s tratovou rychlosti do 200 km/h (véetné)

SZ PO-01/2021-GR Pokyn generalniho teditele ,Pracoviité pro dalkové fizeni”

Technické specifikace pro dalkové ovladani zabezpecovaciho zatizeni ¢. 2/2006

Technické specifikace ¢. 4/2008-Z - Dalkova diagnostika zabezpecovaciho zatizeni na tratich
vybavenych dalkovym ovladanim zabezpecovaciho zafizeni

Technické specifikace ¢. 1/2007-Z - Velkoplosné zobrazeni na tratich vybavenych dalkovym
ovladanim zabezpecovaciho zafizeni

11. POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNi PROSTREDI A
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VE VZTAHU K UZiVANI

11.1 Péce o Zivotni prostredi

Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana je soucasti souhrnné technické zpravy ¢ast B.6.

Odpady

Stavba jako kazdy stavebni zamér produkuje odpad. Odpad vznikly realizaci stavby lze roztfidit dle
zakona €.541/2020 Sb. Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouZita k jejich zdhozu. V pfipadé
jakéhokoliv prebytku zeminy je nutné provézt vzorkovani pred jejim dalSim vyuZzitim v souladu s
dokumentem VSeobecnymi technické podminky (VTP) zadavatele stavby provést vzorkovani této
zeminy pred predanim opravnéné osobé s nakladdnim s timto odpadem. Vzorkovani zeminy s
mozZnou kontaminaci je mozné povézt pred zahdjenim stavby na zdkladé pochtlizky s investorem
stavby. Podminky vzorkovani zeminy upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a dale metodicky pokyn
odboru odpadl Ministerstva Zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadi a
pro nakladdani s nimi z roku 2018.

Pti veskerém nakladani s odpady je tfeba dodrzet ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a
0 zméné nékterych zédkonl (zdkon o odpadech), v platném znéni, a jeho provadécich vyhlasek
Zhotovitel stavby bude vystupovat jako plvodce odpadl a zabezpedi zplsob nakladani s odpady v
souladu s platnou legislativou a v souladu s podminkami vyjad¥eni ptislu$nych odbord ZP v dokladové
Casti. Zhotovitel stavby, stavebni dozor i osoba zodpovédna za uzavirani smluv se zhotoviteli budou
dodr?ovat ustanoveni smérnice SZ SM096 o naklddani s odpady. Doklady o likvidaci odpad(i doloZi
dodavatel stavebnich praci investorovi stavby pti predani stavby do uzivani. Zhotovitel stavby
provede zpracovani dokumentace o nakladani s odpady s ohledem na financni naklady stavby (bud’
»Zpravu o nakladani s odpady“ nebo ,,Prohlaseni o nakladani s odpady“ v rozsahu uvedeném ve VTP).
V rozpoctové Casti stavby jsou vyhrazeny prostredky k likvidaci odpad stavby.

Pti provozu stavby se nepredpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadd.

Provozem objektu nedojde k prekracovani platnych hygienickych limitd hluku dle nafizeni vlady c.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

11.2 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pred pfeddnim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skuteéného
provedeni PS pro udrzbu i ndvody k obsluze zafizeni. S uvedenim nového tratového a stani¢niho
zabezpecovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit zhotovitelem zabezpecovaciho zafizeni zaskoleni
pro provoz a obsluhu, Udrzbu, zajisténi zakladnich nahradnich dill véetné potiebné méfici techniky a
servisni zajisténi. Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou udrzbu a revize podle €SN 33 1500 74,
podle CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisd.

Pouzité zafizeni musi splfiovat podminky platnych norem, zejména TNZ 34 2620, CSN 34 2650 ed.2,
CSN 342613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, CSN EN 50129, CSN EN 50159—
1, CSN EN 50159-2, €SN EN 50125-3, CSN EN 50238, CSN EN 50121-1 a7 5 ed.2., SN 50121-4 ed.3.

12. POZADAVKY NA BOZP

Zakladni povinnosti Gcastnikl vystavby je v oblasti bezpecnosti prace dodrzovat Zakon ¢. 309/2006
Sb. z 23. kvétna 2006, kterym se upravuji poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi a Natizeni vlady ze
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dne 12. prosince 2006 o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

Zvysenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v pripadech, kdy neni
mozno zjistit pfed zahajenim praci jejich zcela pfesnou polohu. Veskeré inZenyrské sité musi byt pred
zahdjenim stavby vytyCeny a poloha pfedana stavebnikovi. Vytyceni prokazatelné provedou na
vyZadani zastupci spravcl a majitel( inZenyrskych siti. Pfed zahajenim praci bude pfizvan spravce
(uzivatel) zatizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo upresnil jeho polohu a dal souhlas s
provadénim praci na svém zafizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti, v pfipadé potreby, vypnuti
zafizeni z provozu v misté stavenisté. Pfi praci v ochranném pdsmu inzenyrskych siti je nutno
dodrzovat platné zakony, bezpecénostni predpisy a normy. Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci v
blizkosti inZenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit patficna opatfeni, kterd by zabranila poskozeni
siti a jejich zatizeni. Pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat ptikaz ,,B“
a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci. Pti pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se
prizplsobi technologie provadéni praci charakteru ohroZeni. Prelozky a Upravy siti se provedou podle
instrukci spravcl. Odkryté sité je tfeba zabezpecit proti poskozeni. Pfi obsluze a pracich na
elektrickych zafizenich je nutné postupovat podle CSN EN 50110-1 ed. 3.

U sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni je tfeba pro bezpecnost osob provést nasledujici
opatreni. Kovové konstrukce nebo skfiné, na kterych jsou upevnény kabelové zavéry, oddélovaci
transformatory, musi byt uzemnény na spoleény uzemnovaci systém uzemnovacim paskem. Tyto
konstrukce a skfiné musi byt opatfeny vystraznou tabulkou. Pfed ocelovou konstrukci a v mistech
dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu izola¢ni koberec. VSechny osoby, které
mohou s témito kabely pfijit do styku, je nutno instruovat a vybavit je ochrannymi prostredky a
pomiuckami. Indukuje-li se ve sdélovacim kabelovém vedeni pfi zkratovém stavu trojfazového vedeni
vétsi napéti nez hodnoty uvedené v tabulce ¢. 1 CSN 33 2160, je nutné oznadcit veskeré doklady o
takovém kabelu napisem ,POZOR! NEBEZPECI URAZU INDUKOVANYM NAPETIM“.

Déle je tfeba dodrZovat bezpecnostni nafizeni a ochranna opatfeni dle dalSich technickych norem
jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby.

Pfi provadéni stavebnich a montdznich praci je nutno dodriovat Bezpecnostni predpisy ve
stavebnictvi B1 — B6, zakladni piedpisy Spravy Zeleznic SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi
bezpecénosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostordch a v prostorach
7elezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci. SZ Bp3 Bezpeénost a ochrana zdravi
pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace a
ddle elektrizaéni zakon, silni¢ni zdkon, zdkon o drahach a zdkon o telekomunikacich. Soucasné jsou
pracovnici dodavatelskych organizaci povinni dodrZzovat veskeré instrukce a nafizeni souvisejici s
bezpecénosti prace.

Pti stavbé musi byt dodrZzeny vSechny platné predpisy a smérnice, tykajici se bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na elektrickych zafizenich.

Zhotovitel musi dodrzovat p¥i praci a pobytu na stavbé ustanoveni normy CSN I1SO 8421-1 a7 8 o
pozarni bezpecnosti a musi poucit pracovniky o pozarni ochrané a pouZiti ru¢nich hasicich pfristroju.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd,
vyhlasky €. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlasky 23/2008 Sbh., ve znéni pozdéjsich
prepisl a vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.
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D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni PS 22-28-21 Nezamyslice - Kojetin, DOZ
Technické zprava

Déle je tfeba respektovat zakon 309/2006 Sb. ve znéni zdkona 362/2007 Sb. s ucinnosti od 1. ledna
2008.

Pred zahajenim stavby musi byt rizikova mista, ktera urcuji pfedpisy a normy oznacena zdbranami a
viditelnymi bezpecénostnimi tabulkami.

Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP vSem zaméstnancim, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabrdnit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi ropnymi latkami.
Pouzivané mechanizaéni prostfedky musi byt v dobrém stavu a musi byt dodrzovana preventivni
opatreni k zabranéni pripadnych tkapu ¢i uniku ropnych latek.

V dobé vystavby je nutné provadét udrzbu prijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim obdobi
bude vénovana pozornost omezeni sekunddrni prasnosti formou cisténi a pripadné kropeni
komunikace.

Budou dodrzeny veskeré podminky vydané dotlenymi organy statni spravy nebo dotéenymi
organizacemi, pfipadné dotéenymi osobami.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych pfedpisd, pfislusnych norem
a technickokvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s dlirazem na provadéni
predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace.

Pro obsluhu a préaci na elektrickych zafizenich plati CSN EN 50110-1 ed. 3. Pfed uvedenim elektrického
zafizeni do provozu musi byt provérena spravnost ukolejnéni, uzemnéni a dimenzovani vodicli. O
vysledcich pfislusnych zkousek a komisionalniho Fizeni pro uvadéni jednotlivych zafizeni do
zkuSebniho a trvalého provozu musi byt proveden protokolarni zaznam.

Pfi provozu na Zelezniénich tratich a pfi pouzivani zZelezni¢nich zafizeni v definitivnim i provizornim
stavu je nutné dodrzet TNZ spolu s dopravnimi a navéstnimi piedpisy.

V souladu s predpisem SZ Zam1 o odborné zpdsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy dodavatel musi zajistit, aby ¢innosti uvedené v tomto predpise provadéli osoby odborné
zpUsobilé a znalé podle uvedeného predpisu.

Upravy zabezpetovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod trvalym
napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodminecné nutné disledné dodrZovat zasady ochrany proti
nebezpeénému dotykovému napéti.

Stavebni ¢innost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto divodu je tfeba
zajistit pouceni a vybaveni vsech pracovnikl ochrannymi pomuUckami. Déle je nutno zajistit trvalé
spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povéfenym pracovnikem provozu drah.

V mistech, kde lze ocekavat pfistup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu
stavenisté, je tfeba zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim bezpecnosti vefejnosti,
a to jak organizacné, tak i technicky (napr. oplocenim, vymezenim Gzemi pro prlichod stavenistém a
podobné).

PFi provadéni prace strojnimi mechanismy a jefaby v prostorach drahy a v ochranném pasmu drahy
je nutno pfizvat na dozor opravnéné provozni pracovniky SZ.

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim

Prostredi
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D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni PS 22-28-21 Nezamyslice - Kojetin, DOZ
Technické zprava

Vnitini prvky zabezpecovaciho zafizeni jsou umistény:
J v technologickych budovach (stavédlové Ustfedny, mistnosti zdroji a dopravni kancelare.

Zabezpecovaci zatizeni, umisténa mimo uvedené prostory — navéstidla, vystrazniky, kolejové obvody,
jsou umisténa

o v pfistrojovych sktinich (i zafizeni pouze s krytem, poskytujicim Uplnou pozadovanou ochranu
proti vlivim prostiedi - €. 3.2) dle CSN EN 50125-3.

Dle ¢lanku 4.1 této normy se predpoklada tfida oznacena Cislem 1. Umisténé zabezpecovaci zafizeni
musi vyhovét prislusnym podminkam prostiedi.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych casti
Ochrana Zivych &asti ve vnitfnich prostorach

Je provedena zabranou - t.j. uzamykatelnymi dvefmi, doplnénymi vystraznymi tabulkami. Tyto vnit¥ni
prostory jsou podle €SN 34 2600 ed.2 povaZzovany za uzaviené provozovny, do kterych maji piistup
pouze osoby s predepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

Ochrana Zivych ¢asti u venkovniho zafizeni v kolejisti
Je provedena izolaci nebo kryty podle ¢l. 411.2 piil. A CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych €asti plati ptisluina ustanoveni CSN 34 2600 ed. 2
a CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpGsob
ochran:

a) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN 3x400/230V,50Hz

b) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou kontrolou
izolacniho stavu

c) Ochrana nezivych casti obvod( FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 40V, 48V,
60V, 110V) tim, Ze se propoji tyto neZivé ¢asti s ochrannou soustavou sité IT (tzn. s ochrannym
uzemnénim neZivych ¢asti sité IT). Pokud by dodavatel doloZil, Ze zdroje malého napéti i ostatni prvky
v téchto obvodech (jako relé, stykace apod.) a usporadani obvodl spliuji pozadavky, které jsou
kladeny na obvody SELV podle ¢l. 414.4 €SN 33 2000-4-41 ed. 2, pak by se tyto obvody povazovaly za
obvody SELV a uskutec¢niovaly by ochranu jak neZivych, tak i Zivych ¢asti.
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