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Jina ovéreni:

Orientacni schéma:

Nezamyslice

" Spolufinancovano
Il Evropskou unii

Némcice n.H

Némdicky tunel

Ministerstvo dopravy

Paré:

Statni fond dopravni
infrastruktury

Razitko opravnéné osoby:

Odbocka Hruska

Mérovice n.H

Kojetin

Nezamyslice - Kojetin, DOZ
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Podpis Datum
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000 1.5.2023 Dokumentace PDPS Ivo Jabdrek

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
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Zhotovitel dila:
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Kontakt:

Spolec¢nost Nej - Koj
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionafska 1085/8,
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T: +420 585 570 444

E: moravia@moravia.cz

Metroprojekt Praha a.s.
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Argentinska 1621/36
T: +420 296154105

E: info@metroprojekt.cz
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Zhotovitel ¢asti/objektu:

Signal Projekt s.r.o.

Videriska 55, 639 00 Brno
T: +420 515917 689
projekce@signalprojekt.cz
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PROJEKT

Hlavni projektant (HIP):

Ing. Jifi Malina Specialista:

Ing. Miroslav Svoréik

Néazev stavby/akce:

Modernizace trati Brno-Pierov,
4. stavba Nezamyslice - Kojetin

Oznadeni investora:
5621500589

Zakazka:
21-022-232-SR

Nazev Casti:

Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni (DOZ)

Oznaceni ¢asti:

D.1.1.5

Nazev objektu/dil¢i ¢asti:

Nezamyslice - Kojetin, DOZ

Oznaceni objektu/komplexu:

PS 22-28-21

Nazev pfilohy:
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

PS 22-28-21

Stavba: . Modernizace trati Brno - Pierov, 4. stavba Nezamyslice -
Kojetin CELKEM: 0,00 K&
SO/PS: PS 22-28-21 Nezamyslice - Kojetin, DOZ — —
Vlozit Vlozit Soucet za Dil
polozku Dil vietné prepocitani Dilu
Kategorie monitoringu: D.1.1 Zabezpecéovaci zarizeni Klasifikace SO/PS:
Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
[Majetek: 74 Oznaceni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenova Uroveri: 2022
Ukonceni realizace SO/PS. Signal Projekt s.r.o. Stépan Miks Datum zpracovani: 23.03.2023
Mc i trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin ISPROFIN:
- . s . Cenova . s . Sps Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 1 Softwarové vybaveni
1 | 75B979 | |OTSKP - 2022 |SW PRACOVISTE DISPECERA DOZ - UPRAVA KUS | 4 0 | 0 | 0,00 K&
ZPC v dipsecerském salu CDP Prerov
ZPC DZDC, PPV a nahradnim zadavacim pracoviti v ZST Kojetin
1. PoloZka obsahuje:
— Uprava a instalace SW pracoviste dispecera DOZ podle specifikace mista pouZiti
— Uprava a instalaci prislusného programového vybaveni
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusy komoletni konstrukce nebo prace
2 | 75B989 | JOTSKP - 2022 |SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - UPRAVA Kus | 5 0 | 0 0,00 K&|
GTN v dipsecerském salu CDP Prerov a cvicném salu CDP Prerov
GTN DZDC, PPV a nahradnim zadavacim pracovisti v ZST Kojetin
1. PoloZka obsahuje:
— Uprava a instalace SW pro graficko-technologickou nadstavbu dané poloZkou podle specifikace mista pouziti
— Uprava a instalaci prislusného programového vybaveni
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
SW pro graficko-technologickou nadstavbu se meri v kusech, pocet kusu se urcuje podle poctu stanicnich a
tratovych koleii,
3 | 75B999 | JOTSKP - 2022 [SW PRO DOZ JEDNE STANICE - UPRAVA KUS | 1 0 | 0 0,00 K¢|
1. PoloZka obsahuje:
— Uprava a instalace SW pro DOZ jedné stanice podle specifikace mista pouZziti
— Uprava a instalaci prislusného programového vybaveni
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusy kompletni konstrukce nebo prace
4 | 75E1B7 | JOTSKP - 2022 |REGULACE A ZKOUSEN| ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI HOD | 50 0 | 0 0,00 K_(';I
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

Modernizace trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin ISPROFIN:
Po. &islo |Kéd polozky| Varianta Cenova Nézev polozky/dilu MJ Mnozstvi | Jednotkovd | Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem
1. PoloZka obsahuje:
— zajiteni a provedeni cinosti urcennych polozkou vcetne dodavky potrebného pomocného materialu a dopravy
na misto urceni
— provedeni zku$ebniho provozu se véemi pomocnymi a doplnujicimi pracemi a soucastmi, pripadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Lidava se pacet hodin provadeni dozany revize nebo nrice
5 | R75B9B1 | |OTSKP - 2022 [SW VYBAVENI PRO CVICNY SAL CDP - DOPLNENI KUS 1 0 0 0,00 K¢

Doplnéni softwaru stavbou feSené oblasti
1. Polozka obsahuje: — dodani a monaz SW rizené oblasti cvicného salu CDP podle typu urceného polozkou 2.
PoloZka neobsahuje: X 3. Zpusob mereni: Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace,

Soucet za Dil Softwarové vybaveni 0,00 K&

PS 22-28-21
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